

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená dle §. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění)

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele : 2012/3110/0076

| |
|--|
| <p>na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce Vinice- stará vojenská plovárna- PD“</p> |
|--|

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL : Statutární město Pardubice

sídlo : Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

IČ : 00 27 40 46

DIČ : CZ 00274046

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

Telefon : 466859515

Zastoupený : **Ing. Jiří Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic**

Ve věcech technických : Evou Klívarovou – technikem odd. investic a

tech. správy MmP, tel. 466 859 422, 603 229175

(dále jen objednatel)

a

2. ZHOTOVITEL : PRODIN a.s.

Pardubice, Jiráskova 169, PSČ: 53002

IČ: 25 29 21 61, DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Zastoupená ve věcech smluvních (včetně podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

Ing. Vladimírem Lupoměským, předsedou představenstva

Ve věcech technických: **Ing. Michalem Procházkou, HIP, tel.:**
466 007 526, mobil 724269708,

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby na akci „Rekonstrukce Vinice- stará vojenská plovárna- PD“, včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu na výše uvedené dílo dle architektonického návrhu OHA MmP a dle výzvy objednatele k podání nabídky ze dne 8.8.2012 vedené pod č.j. MmP/47278/2012/OMI.
2. Součástí zpracování PD budou všechny fáze dle výzvy č.j. MmP/47278/2012/OMI a akceptování požadavků a připomínek zúčastněných. Tato výzva je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
3. Součástí PD bude i její projednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a ostatních dotčených účastníků.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele PD svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, ekologické a požární) platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Projektová dokumentace stavby musí odpovídat podmínkám zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášek č. 499/2006 Sb., dokumentace staveb a č. 146/2008 Sb., dokumentace dopravních staveb .
5. Objednatel se zavazuje řádně provedenou dokumentaci převzít a za související výkony zaplatit dohodnutou cenu. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu ve výši a způsobem upraveným v této Smlouvě o dílo a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a předat je v požadované kvalitě, rozsahu a termínech dohodnutých v této SOD.
6. Pořízení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Projektové dokumentace budou podkladem pro realizaci prostoru Vinice - Stará vojenská plovárna. Zpracovatel musí brát při projektování v úvahu, že zadavatel hodlá maximálně využít k realizaci akce financování z ROP NUTS II Severovýchod – rozvoj regionálních center.

III. **PROVEDENÍ DÍLA**

1. Předmět plnění dle čl.II této smlouvy je splněn zhotovitelem jeho řádným provedením dle příslušných platných právních předpisů a protokolárním předáním zhotoveného díla zástupci objednatele v sídle objednatele v dohodnutém počtu vyhotovení v termínech uvedených v článku IV.

2. Počet vyhotovení – 8 tištěných výtisků DÚR, 2 x odborný propočet nákladů a CD s digitální podobou DÚR. 6 tištěných výtisků DSP, 2 x rozpočtové náklady bez obchodních názvů a CD s digitální podobou DSP. 6 tištěných výtisků DPS, podrobný položkový rozpočet bez obchodních názvů 4 x v tištěné verzi (2 x rozpočet a 2 x výkaz výměr) a 2 x na CD v elektronické verzi v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací s výkazem výměr.
3. Práce budou probíhat dle výzvy č.j. MmP/47278/2012/OMI ve fázích 1-7.
4. O předání a převzetí předmětu díla, v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, sepiší obě smluvní strany zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech :

Termín zahájení prací: následující den po podpisu této smlouvy
uspořádání workshopu do 2 kalendářních týdnů

Dokumentace pro územní řízení: do 6 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Dokumentace pro stavební povolení a k provádění stavby: do 6 kalendářních týdnů po nabytí
právní moci územního rozhodnutí

Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby : na základě výzvy objednatele,
předpoklad během roku 2013

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení splněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní nejvýše přípustná cena za provedení rozsahu prací dle čl.II. této smlouvy vychází z Výkonového a honorářového řádu Českého svazu stavebních inženýrů a byla smluvními stranami dohodnuta následovně :

| | | |
|----------|---|---------------------|
| A | Nabídková cena za zpracování PD ve stupni DÚR a IČ bez DPH | 127 750,- Kč |
| | DPH 20 % | 25 550,- Kč |
| | Nabídková cena za zpracování PD ve stupni DÚR s DPH | 153 300,- Kč |
| B | Nabídková cena za zpracování PD ve stupni DSP a IČ bez DPH | 197 850,- Kč |
| | DPH 20 % | 39 570,- Kč |
| | Nabídková cena za zpracování PD ve stupni DSP s DPH | 237 420,- Kč |
| C | Nabídková cena za zpracování PD ve stupni DPS bez DPH | 192 900,- Kč |
| | DPH 20 % | 38 580,- Kč |
| | Nabídková cena za zpracování PD ve stupni DPS s DPH | 231 480,- Kč |
| D | Nabídková cena za provádění AD bez DPH | 30 000,- Kč |
| | DPH 20 % | 6 000,- Kč |
| | Nabídková cena za provádění AD s DPH | 36 000,- Kč |
| | Celková nabídková cena bez DPH | 548 500,- Kč |
| | DPH 20 % | 109 700,- Kč |
| | Celková nabídková cena včetně DPH | 658 200,- Kč |

Slovy : šestsetpadesátosmtisícdevět korun českých

2. Takto sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. DPH bude fakturována dle platné sazby v době plnění předmětu díla.
Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy

VI. FAKTURACE A SANKCE

1. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení díla vznikne zhotoviteli teprve po protokolárním předání a převzetí dílčích částí předmětu plnění – jednotlivých stupňů projektových dokumentací podepsaný kompetentními zástupci obou smluvních stran.
2. Úhrada dílčích částí díla bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejíž přílohou bude protokol o předání a převzetí předmětu díla. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, případně do 30-ti kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků předmětu díla. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Pro výše uvedený předmět plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

3. Cena za výkon Autorského dozoru bude hrazena podle soupisu skutečně vykonaných činností, potvrzených objednatel.
4. Úhrada případně provedených změn a víceprací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Bude-li objednatel v prodlení s placením příslušné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy objednateli v termínu dle čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře, Ustanovením o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu případné škody způsobené činnostmi zhotovitele.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele
 - údaje pro daňové účely.
8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat :

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění případných vad a nedodělků
- 9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
- 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz .

VII. KVALITA DÍLA

1. O převzetí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis obsahující zhodnocení jakosti provedených prací, příp. soupis zjištěných vad. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít.
2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Přílohy č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV, v platném znění, pro provádění informačních a propagačních opatření. (viz. <http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/prilohy-pzp-verze-12-0>)

VIII. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k záměru objednatele. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel předloží předmět díla před jeho dokončením objednateli k odsouhlasení. Práce na plnění předmětu díla mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami a doklad o příslušné kvalifikaci je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou předáním objednateli v dohodnutém místě, čase a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že dílo má drobné vady, i vady nebránící užití díla, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

Osobou oprávněnou k předání díla za zhotovitele je: Ing. Michal Procházka

Osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je : Eva Klívarová – technick odd. investic a
tech. správy MmP

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtách jejich odstranění,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení díla, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí

X. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle bude technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k zpracovávanému dílu.
2. Zhotovitel na dílo poskytuje záruku po dobu realizace díla, nejdéle však **60 měsíců** ode dne předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků dle článku III. této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.
3. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady do 30-ti kalendářních dnů od písemného nahlášení objednatelem. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
4. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být doručeno prokazatelně zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
5. Dále jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen

konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

6. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení díla.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání využití předmětu díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
8. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními Obchodního zákoníku.
9. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem, objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele jeho zaplacením.

XI. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Doklad o takovém pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit kdykoliv v průběhu provádění předmětu díla.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo může být změněna dohodou obou smluvních stran. Změny a doplňky lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisejících s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech, nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu díla.
4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
5. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. Objednatel může od této smlouvy dále odstoupit, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní povinnosti, vyplývající z této smlouvy – tj. odejmout zhotoviteli zakázku bez uhrazení vynaložených nákladů, spojených s odstoupením od této smlouvy, zhotoviteli. V případě

odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli, na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném termínu a rozsahu.

6. Smlouva o dílo může být ukončena písemnou dohodou obou stran k datu uvedenému v dohodě, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel předá objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Výzva č.j. MmP/47278/2012/OMI
Prohlášení objednatele – reverse charge
Plná moc

V Pardubicích dne 26. 09. 2012

Za objednatele :

Ing. Jiří Čan
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 21. 9. 2012

Za zhotovitele :

Ing. Vladimír Lupoměský
předseda představenstva PRODIN a.s.



PRODIN a.s. IČO: 25292161
Jiráskova 159 DIČ: CZ25292161
55002 PARDUBICE TEL: 465 791 525

Doložka:
Schváleno:

č. usn.: 3184/2012 dne: 4. 9. 2012



24. 09. 2012

č.j. MmP/47278/2012/OMI
vyřizuje: Eva Radová
tel.: 466859403
E-mail: eva.radova@mmp.cz

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

V Pardubicích dne 8. srpna 2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Vinice – stará vojenská plovárna - PD

Pořízení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00 27 40 46

Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Vopršalová, tel. 466 859 421

DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti pro období 2007 – 2013 Severovýchod (dále jen „ROP SV“) na služby v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:

CPV

Architektonické, technické a plánovací služby

71240000-2

Celková předpokládaná cena veřejné zakázky: 700 tis. Kč bez DPH

I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby na akci Vinice - Stará vojenská plovárna v Pardubicích na základě ideového podkladu vypracovaném na odboru hlavního architekta MmP.

Projektové dokumentace budou podkladem pro realizaci prostoru Vinice - Stará vojenská plovárna. Zpracovatel musí brát při projektování v úvahu, že zadavatel hodlá maximálně využít k realizaci akce financování z ROP NUTS II Severovýchod – rozvoj regionálních center.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Řešené území představuje vlastní park Vinice - Stará vojenská plovárna a přístupové cesty od lávky přes Chrudimku podél areálu TJ Tesla a od komunikace za OD Kaufland (na S. K. Neumanna). Většina řešeného území je v majetku Statutárního města Pardubice. Hranice řešeného území a majetkoprávní vztahy v území jsou specifikovány v příloze.

Park Vinice - Stará vojenská plovárna leží dle platného územního plánu částečně ve funkční ploše KR – zeleň krajinná rekreační, částečně v ploše RR – rekreační areály, střelnice je v přestavbovém území plochy RS – sportovní areály. Tok řeky Chrudimky je ve funkční ploše PV – vodní plochy a toky. Výřez z hlavního výkresu Územního plánu města Pardubice po VI. změnách je součástí přílohy.

Podkladem pro zpracování projektu bude dendrologický průzkum a digitální zaměření řešeného prostoru ve formátu .dwg. Závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie revitalizace prostoru Stará vojenská plovárna zpracovaná na OHA MmP.

Hlavními aktuálními cíli jsou:

1/ Cílem projektu je revitalizovat území na funkční bezpečný městský park umožňující každodenní rekreaci obyvatel města.

- vytvoření polyfunkčního volného prostoru – využitelného pro variabilní aktivity: kultura (divadlo, kino, hudební festivaly, jarmarky, open air akce, atd.), sport (míčové sporty, pétanque, frisbee, agility, atd.), odpočinek a rekreace (pikniková louka, ekoaktivity)
- vybudování technické infrastruktury (elektro, kanalizace, voda)
- revitalizace břehů Chrudimky (mola, vstupní terasy pro plavce, opalovací mola)

2/ Jedním ze základních předpokladů revitalizace je propojení parku s centrem města a ostatními částmi Pardubic, čímž se naváže na celkovou koncepci revitalizace městských parků s cílem navrácení veřejného života na nábreží řek.

- lávka přes Chrudimku (propojení s parkem pod nemocnicí - Pardubičky)
- revitalizace nábreží řeky (směrem z centra města)- vytvoření promenádní linie podél řeky
- zpřístupnění území pomocí vybudování cyklostezky z ulice S. K. Neumanna (propojení s Višňovkou) – napojení na cyklistickou síť města
- napojení na přírodní běžecký okruh
- vytvoření základu pro protažení stezky podél Chrudimky, přes území v majetku armády do Nemošic
- vytvoření vybavenosti parku (mobiliář, drobná architektura, osvětlení prostoru)

3/ Vytvoření veřejného prostoru s osobitým, nezaměnitelným charakterem vycházejícím z genia-loci místa.

- území bude řešeno jako přírodní víceúčelový park respektující regionální biokoridor a kvalitní část stávající zeleně, řešen bude přechod do volné krajiny
- respektování regionálního biokoridoru a systému NATURA 2000
- podpora charakteru řeky Chrudimky a její nivy
- Respektování a využití historie místa - intenzivní využití stávajících objektů po železničním vojsku, případně vytvoření předpokladu pro jejich budoucí využití (pilíř pro lezce, val pro vlečky)
- využití terénu pro vybudování přírodní tribuny, přírodního dětského hřiště

4/ Vytvoření kvalitní architektury drobných objektů s jasně danou funkcí, rekonstrukce stávajících objektů.

- rekonstrukce stávajících objektů a nalezení jejich vhodné funkční náplně
- vybudování objektů pro nové aktivity v území (sklad překážek pro cvičení psů, střelnice, přírodní hřiště...)

5/ Respektování současných nájemců (volnočasová sdružení) využívajících území a nalezení kompromisu budoucího fungování prostoru.

- Pro oddíl střelců a další kluby využívající střelnici bude vybudováno zázemí, jako náhrada za stávající objekt, který mají v nájmu
- Objekt vodáků – turistů je navržen k rekonstrukci

HODNOTY A LIMITY V ÚZEMÍ

a) ochrana a tvorba životního prostředí

Řešené území je součástí územního systému ekologické stability, konkrétně regionálního biokoridoru Chrudimka. Vodní tok a jeho niva jsou významnými krajinnými prvky ze zákona.

b) zátopové území

Niva Chrudimky je součástí aktivního inundačního území.

Dokumentace bude průběžně konzultována s nositelem architektonického návrhu (OHA) v sídle zadavatele. Každá fáze bude jednotlivě zkonzultována s pracovním výborem (projektant, zástupce OHA, zástupce OMI a zástupce MO V, občanská sdružení, oddíly) O těchto konzultacích bude sepsán protokol, který bude obsahovat pokyny pro další práci na projektu.

Fáze 1 - nejpozději do 2 týdnů od podepsání smlouvy – upřesnění zadání – uspořádání workshopu nad ideovým návrhem OHA (vytvoření pracovního výboru za účasti projektanta, zástupce OHA, zástupce OMI a zástupce MO V, občanská sdružení, oddíly)

Fáze 2 - zhotovení pracovní verze návrhu (dokumentující celkové architektonické řešení i řešení architektonického detailu objektů, mobiliáře, vegetačních úprav atd.)

Fáze 3 - před finálním návrhem bude studie prezentována na komisi pro urbanismus a architekturu, Městském obvodu V a občanským sdružením

Fáze 4 – zpracování DUR na umístění sítí, projednání DUR se správcí sítí, dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, zapracování jejich připomínek, odevzdání čistopisu DUR, podání žádosti o územní rozhodnutí

Fáze 5 – průběžně s prací na DUR na umístění sítí, bude finalizována dokumentace DSP

Fáze 6 – odevzdání čístopisu DSP, projednání dokumentace se správci sítí, dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, zapracování jejich připomínek, odevzdání čístopisu dokumentace, podání žádosti o stavební povolení.

Fáze 7 – zapracování připomínek ze stavebního řízení, odevzdání čístopisu DPS.

A/ Zhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) na umístění inženýrských sítí, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci zajištění vydání územního rozhodnutí. Nositelem architektonického návrhu bude po celý proces projektování odbor hlavního architekta magistrátu města Pardubice.

Uchazeč zajistí provedení přípravných a průzkumných prací v dané lokalitě. Náklady na tyto činnosti zahrne do nabídkové ceny. Jedná se především o zajištění zákresu (upřesnění) existujících podzemních a nadzemních sítí včetně dokladů o jejich existenci, zaměření stávajících objektů.

Dokumentace DUR bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a to přiměřeně charakteru stavby. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a následně pak pro další navazující stupně projektové dokumentace stavby a realizaci.

Součástí DUR bude i inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zařízení, vlastníky dotčených pozemků a dalšími zainteresovanými subjekty a zajištění jejich písemného vyjádření. Jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.
- zpracování žádosti na vydání územního rozhodnutí včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,
- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu územního řízení,
- předání územního rozhodnutí s vyznačením právní moci objednateli.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro územní řízení (DUR) v 8-ti vyhotoveních,
- odborný propočet nákladů na realizaci stavby 2 ks
- digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

B/ zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nedílnou součástí návrhu budou min. 3 vizualizace prostoru (specifikace pohledu dle konzultace s OHA) a vizualizace jednotlivých staveb a prvků drobné architektury.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zařízení a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro stavební povolení (DSP) v 6 ti vyhotoveních,
- rozpočtové náklady ve dvou vyhotoveních bez obchodních názvů

- digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Součástí DSP bude i inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zařízení, vlastníky dotčených pozemků a dalšími zainteresovanými subjekty a zajištění jejich písemného vyjádření. Jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.
- zpracování žádosti na vydání stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,
- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení,
- předání stavebního povolení s vyznačením právní moci objednateli.

C/ zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

V dokumentaci budou zapracovány podmínky a požadavky vzniklé v průběhu stavebního povolení, podmínky a požadavky dotčených orgánů, organizací a správců sítí a zařízení a dalších zainteresovaných subjektů, podmínky a požadavky vydaných ve stavebním povolení.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 6 ti vyhotoveních včetně specifikace materiálů bez uvedení odkazů na obchodní názvy a značky.
- podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr (v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., níže uvedenými náležitostmi a bez uvedení obchodních názvů a značek.)
v počtu 2 x na nosiči CD v elektronické verzi, 4 x v tištěné verzi (2 x rozpočet, 2 x výkaz výměr)

Elektronický podrobný položkový rozpočet stavebních prací i nestavebních prací předkládaný žadatelem/příjemcem musí splňovat následující podmínky:

formát - rozpočet zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls),

Struktura - rozpočet musí minimálně obsahovat následující položky: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč (položky množství krát cena by měly odpovídat skutečnému součinu).

Elektronický podrobný položkový rozpočet stavebních prací musí navíc splňovat níže uvedené podmínky:

- z rozpočtu musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž.

V případě, že předkládaný rozpočet bude ve formátu .xls, pak položky konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe rozlišeny rozdílným formátem (např. kurzívou, stylem písma). Pokud je rozpočet předkládán v rámci samostatných částí (listů), je nezbytné, aby všechny části rozpočtu byly ve stejném formátu.

Součty jednotlivých částí rozpočtu a celkové součty rozpočtu v elektronické podobě by měli souhlasit se součty v rozpočtu v tištěné podobě.

Digitální (elektronická) podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném

rozsahu listinné podoby ve formátech .pdf a dále ve zdrojových formátech (.dwg, .doc, .xls)

D/ Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení díla vznikne zhotoviteli teprve po protokolárním předání a převzetí dílčích částí předmětu plnění – jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

Právo vystavit faktury vznikne zápisem o předání a převzetí dílčích částí díla bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.

Cena za výkon Autorského dozoru bude hrazena podle skutečně vykonaných činností, potvrzených objednatelem.

Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

V případě, že faktura nebude mít zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění a může ji uhradit v nové lhůtě splatnosti, která začíná běžet vždy dnem prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

V případě prodlení ze strany zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve sjednaném termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo, může objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

III. DALŠÍ PODMÍNKY

Zakázka bude spolufinancována z fondů EU. Z toho vyplývají pro dodavatele další povinnosti, které **budou zahrnuty ve smlouvě o dílo** :

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Přílohy č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV, v platném znění, pro provádění informačních a propagačních opatření. (viz. <http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/prilohy-ppzp-verze-12-0>)

III. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje v nabídce doložit:

- příslušné oprávnění k podnikání (v neověřené kopii)
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (v neověřené kopii)
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - doložit osvědčení o autorizaci dodavatele nebo odpovědných zástupců v oboru pozemní stavitelství a projektování územních systémů ekologické stability (ÚSES). (v neověřené kopii)
- seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech; požadavkem zadavatele je doložení min. 1 referenční zakázky poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech se zaměřením na projektování veřejných prostranství, parků a v rozsahu obdobných finančních nákladů jako je předmět této veřejné zakázky. Dodavatel doloží reference (osvědčení) vystavené odpovědnými zástupci objednatelů v kopii s uvedením kontaktu na objednatele, ceny a popisu předmětu plnění.

IV. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová nabídka bude stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s předmětem plnění, včetně dodržení kvality provedení.

Předpokládané realizační náklady akce : 25,0 mil. Kč bez DPH

tj. 30,0 mil. Kč včetně 20% DPH.

A/ Nabídková cena za zhotovení

dokumentace pro územní řízení (DUR)

včetně provedení přípravných a průzkumných prací a inž. činnosti

celkem bez DPH

Kč

DPH 20%

Kč

Celková cena vč. DPH

Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP)

včetně inž. činnosti

celkem bez DPH

Kč

DPH 20%

Kč

Celková cena vč. DPH

Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

celkem bez DPH

Kč

DPH 20%

Kč

Celková cena vč. DPH

Kč

D/ Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| celkem bez DPH | Kč |
| DPH 20% | Kč |
| Celková cena vč. DPH | Kč |

E/ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| DPH 20% | Kč |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH | Kč |

V. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:

1. Identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, telefonické, faxové a e-mailové spojení)

V případě, že nabídku předloží Sdružení uchazečů, pak doloží všichni členové sdružení stejné identifikační údaje, jak je zmíněno výše. Současně s nabídkou předloží smlouvu o sdružení uchazečů v originále nebo úředně ověřené kopii, ve které se zavazují, že budou vůči zadavateli a třetím osobám v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky, jakož i dalších závazků plynoucích z této veřejné zakázky.

Výslovně identifikují vedoucího uchazeče Sdružení.

2. Návrh zpracovatelského týmu, odborné garanty jednotlivých profesí.
3. Doložení prokázání splnění kvalifikace uchazeče.
4. Uvedení výše nabídkové ceny v členění uvedeném dle čl.IV.
5. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce bezvýhradně akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci (zejména čl. I, II. a III) a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávací dokumentací, a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy o dílo.

VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny.

VII. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a) Termín realizace zakázky:

Termín zahájení prací: předpoklad září 2012

Uspořádání workshopu: do 2 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Dokončení:

Dokumentace k územnímu řízení: do 6-ti kalendářních týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Dokumentace ke stavebnímu povolení a

k provádění stavby : do 6-ti kalendářních týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby: předpoklad v průběhu roku 2013

b) Záruka

Objednatel požaduje záruku na dílo v trvání minimálně 60 měsíců.

- c) Veškeré písemnosti předkládané v nabídce musí být v českém jazyce. Cizojazyčné dokumenty předkládané v nabídce musí obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

VIII. ZRUŠENÍ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel je oprávněn zadání veřejné zakázky zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.

O zrušení zadání bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny oslovené dodavatele. Zadavatel, zveřejní stejným způsobem informaci o zrušení zadávacího řízení, jako zveřejnil výzvu k podání nabídek.

Zadavatel není povinen dodavatelům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení. Tuto informaci je povinen sdělit subjektům provádějícím audit a kontrolu v rámci ROP, a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě.

Zadavatel zruší zadání veřejné zakázky, pokud:

- a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
- b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek,
- c) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,
- d) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, případně v zadávací dokumentaci,
- e) odmítl uzavřít smlouvu i poslední dodavatel, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

Zadavatel může zrušit zadání veřejné zakázky, pokud

- a) byla podána pouze jedna nabídka, nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny,
- b) vybraný uchazeč, popř. uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu.

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY:

Nabídku doručte nejpozději **do 22. srpna 2012 do 9.00 hodin** na odbor majetku a investic (č. dveří C203a) Ing. Karolíně Vopršalové, případně na podatelnu nebo zasílejte na adresu zadavatele: Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřených obálkách s označením "Soutěž - neotvírat" s uvedením názvu veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa a obálka musí být opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Doporučením zadavatele je nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.

Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Ing. Jiří Čan
vedoucí odboru



PŘÍLOHY: (V EL. VERZI NA CD)

- Příloha č. 1 – katastrální mapa – hranice řešeného území, majetkoprávní vztahy
- Příloha č. 2 – ortofotomapa - hranice řešeného území
- Příloha č. 3 – výřez z hlavního výkresu Územního plánu města Pardubice po VI. změnách
- Příloha č. 4 – výřez z technické mapy
- Příloha č. 5 – limity v území
- Příloha č. 6 – Studie OHA

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2521230257/0100
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161

Vymezení předmětu prací :

- Zhotovení projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti


Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Pro výše uvedený předmět plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. 2012/3110/0076

ze dne 26. 09. 2012

26. 09. 2012

V Pardubicích dne :


Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



PLNÁ MOC

Zmocnitel

Jméno: Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
odpovědný zástupce: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka

uděluje tímto plnou moc

Jméno: PRODIN a.s.
se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161

Zastoupenému ve věcech inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo: Martinou Řezaninovou

dále jen **zmocněnec**,

k zastupování zmocnitele ve věcech týkajících se inženýrské činnosti, zejména zastupování zmocnitele při jednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a občanskými organizacemi, jejichž stanovisko je nezbytné k provedení díla dle smlouvy o dílo ze dne 20. 09. 2012, smlouvy o dílo č. 2012/3110/0076, pro akci

„Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna - PD“

Zmocněnec je dále oprávněn zplnomocnit třetí osoby, jmenovitě zaměstnance společnosti PRODIN a.s., v rozsahu vyplývajícím z této plné moci.

V Pardubicích dne 26. 09. 2012

V Pardubicích dne 21. 9. 2012

Plnou mocí pověřuje :

Plnou moc přijímá :

.....
MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka

.....
Martina Řezaninová

