

Smlouva o dílo č. 33/s/2012

dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**

sídlo Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ 00274046
DIČ CZ 00274046

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic

Zástupce ve věcech technických: Alena Blažková, technik oddělení majetku a investic MmP,
tel. 466 859 454, 736 519 085;
email: alena.blazkova@mmp.cz

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

α

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s. r. o.

sídlo společnosti: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491
IČ: 275 13 351
DIČ: CZ 275 13 351
tel./fax/zázn: + 420 495 408 921
mobil: + 420 603 163 584
e-mail: hd@highwaydesign.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 35-9029000267/0100

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Kmoníček, jednatel společnosti
tel. +420 603 163 584, email: jindrich.kmonicek@highwaydesign.cz

Oprávněná osoba k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Nývlt, technický ředitel
(na základě plné moci) tel. +420 603 163 585, email: jiri.nyvlt@highwaydesign.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (SOD):

II. Vymezení předmětu plnění

Předmětem díla je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích na základě ideového podkladu vypracovaném na odboru hlavního architekta MmP (dále jen "OHA").

Hlavními cíli jsou:

- respektování stávající okolní zástavby náměstí a charakteru místa
- vyřešení dopravní obsluhy, dopravy v klidu a obslužnost městské hromadné dopravy v dané lokalitě
- navrhnout nové uspořádání veřejného prostoru na základě ideového návrhu OHA
- prověřit kvalitu zeleně (dendrologický průzkum)
- vytvořit kvalitní drobnou architekturu a mobiliář
- veřejné osvětlení

Předmětem řešení je území náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích, konkrétně lokalita vymezená ulicemi Lexova, Gorkého a Jilemnického. Rozloha řešeného prostoru je cca 18 tisíc m². V současné době je území rozděleno na 3 funkční plochy. Střední část tvoří zpevněná plocha využívaná pro parkování. Krajní plochy jsou využívány pro pobytovou funkci. Zelené pobytové prostory i centrální plocha využívaná pro parkování neplní kvalitativně svojí funkci. V obou zelených parkových plochách jsou umístěny pomníky (pomník letce Kašpara a pomník padlých hrdinů). Pomníky budou zachovány a bude nalezena nová podoba a umístění v prostoru.

Popis ideového návrhu OHA:

Náměstí je vnímáno jako prostor ohraničený fasádami, ne jako prostor ohraničený pouze stávajícími komunikacemi. Návrh řeší změnu režimu dopravního chování (například zóna 30). Mělo by dojít k celkovému zklidnění dopravy v území. Pohyb pěších by měl probíhat v celé ploše prostoru náměstí. Dojde k přesunutí zastávek, preference MHD před ostatní automobilovou dopravou. Podle ideového návrhu OHA dojde ke změně dispozice náměstí. Budou vytvořeny parkovací zóny po obou krajích centrálního prostoru. Nemělo by dojít k výrazné redukci stávajících parkovacích míst. V centrální části by měl vzniknout objekt s integrovanou zastávkou MHD, veřejnými záchodky popřípadě drobné veřejné vybavenosti. V centrální části by měla být vytvořena pobytová plocha pro odpočinkové aktivity (altány, vodní plochy, zelené pobytové prostory, nové místo pro pomníky, atd.). Tato plocha by měla sloužit také pro pořádání trhů a kulturních akcí pořádaných městem, či soukromými subjekty. V centrální části by měla vzniknout také relax zóna. V této části umístit hřiště pro děti v návaznosti na zahrádku stávající restaurace.

Ideový návrh řešení prostoru náměstí bude diskutován na workshopu uspořádaným ve fázi 1.

SPECIFIKACE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH ZADAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ:

- technická mapa, katastrální mapa, studie OHA (vše ve formátu .dwg)

PŘEDMĚT DÍLA:

A/ zhotovení kompletní dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci zajištění vydání územního rozhodnutí.

Zhotovitel zajistí provedení přípravných a průzkumných prací v dané lokalitě. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty do ceny díla.

Jedná se především o zajištění zákresu (upřesnění) existujících podzemních a nadzemních sítí včetně dokladů o jejich existenci, dendrologický průzkum.

Dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami financování akce z Integrovaného operačního programu, opatření 5.2. Zlepšení problémových sídlišť v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice – sídliště Dukla a Víšňovka.

Dokumentace DUR bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a to přiměřeně charakteru stavby.

Součástí dokumentace budou :

- min. 3 prostorové vizualizace (nádhledová vizualizace, vizualizace z pohledu chodce) v kvalitě prezentovatelné v tisku, na bannerech atd vizualizace drobné architektury v kvalitě prezentovatelné v tisku, na bannerech atd.
- pohledy a půdorysy drobných staveb (altány, centrální objekt)
- propočet stavby – ve 2 vyhotoveních

Dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a následně pak pro další navazující stupně projektové dokumentace stavby.

Součástí DUR bude i inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zařízení, vlastníky dotčených pozemků a dalšími zainteresovanými subjekty a zajištění jejich písemného vyjádření. Jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.
- zpracování žádosti na vydání územního rozhodnutí včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,
- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu územního řízení,
- předání územního rozhodnutí s vyznačením právní moci objednateli.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro územní řízení (DUR) v 8- mi vyhotoveních,
- digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.(ve formátu .pdf)

Dokumentace bude v průběhu prací minimálně 3 krát konzultována v sídle zadavatele a každá jednotlivá fáze musí být odsouhlasena Odborem hlavního architekta MmP. O těchto konzultacích bude sepsán protokol, který bude obsahovat pokyny pro další práci na projektu. Dokumentace bude prezentovaná na veřejném projednání.

- **Fáze 1** - tzn. nejpozději do 3 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací – upřesnění zadání – uspořádání workshopu nad ideovým návrhem OHA (vytvoření pracovního výboru za účasti projektanta, zástupce OHA, zástupce OMI a zástupce MO V + občanská sdružení)
- **Fáze 2** - při zhotovení pracovní verze návrhu

Pracovní verze bude obsahovat:

- architektonická situace M1:500
- situace-dopravní řešení M1:500
- min. 3 prostorové vizualizace (nádhledová vizualizace, vizualizace z pohledu chodce) v kvalitě

- prezentovatelné v tisku, na bannerech atd.
- vizualizace drobné architektury v kvalitě prezentovatelné v tisku, na bannerech atd.
 - pohledy a půdorysy drobných staveb (altány, centrální objekt)
 - **Fáze 3** - před finálním návrhem bude studie prezentována na komisi pro urbanismus a architekturu a na komisi pro dopravu
 - **Fáze 4** – veřejná prezentace dokumentace DUR
 - **Fáze 5** – projednání DUR se správci sítí, dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, zapracování jejich připomínek
 - **Fáze 6** – odevzdání čistopisu DUR, podání žádosti o ÚR

B/ zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zařízení a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro stavební povolení (DSP) v 6 ti vyhotoveních,
- rozpočtové náklady ve dvou vyhotoveních bez uvedení obchodních názvů a značek
- digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Součástí DSP bude i inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zařízení, vlastníky dotčených pozemků a dalšími zainteresovanými subjekty a zajištění jejich písemného vyjádření. Jejich oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány.
- zpracování žádosti na vydání stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,
- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení,
- předání stavebního povolení s vyznačením právní moci objednateli.

C/ zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

V dokumentaci budou zapracovány podmínky a požadavky vzniklé v průběhu stavebního povolení, podmínky a požadavky dotčených orgánů, organizací a správců sítí a zařízení a dalších zainteresovaných subjektů, podmínky a požadavky vydanými ve stavebním povolení.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 6 ti vyhotoveních včetně specifikace materiálů bez uvedení obchodních názvů
- položkový rozpočet a výkaz výměr (v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., níže uvedenými

náležitostmi a bez uvedení obchodních názvů a značek.)
v počtu 2 x na nosiči CD ve formátu .xls, 4 x v tištěné verzi (2 x rozpočet, 2 x výkaz výměr)

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude podkladem pro žádost o dotaci, bude zadavatelem (objednatelem) po stupni DSP upřesněno členění jednotlivých rozpočtů stavebních objektů na způsobilé a nezpůsobilé náklady projektu. Zhotovitel v rámci DPS zpracuje rozpočet a výkaz výměr v členění na způsobilé a nezpůsobilé náklady projektu.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby ve formátech .pdf a dále ve zdrojových formátech (.dwg, .doc, .xls)

Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu ve výši a způsobem upraveným v této Smlouvě o dílo a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a předat je v požadované kvalitě, rozsahu a termínech dohodnutých v této SOD.

III. Termíny a místo plnění

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo
Uspořádání workshopu: do 3 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy o dílo
Dokončení:
Dokumentace k územnímu řízení: do 8-ti kalendářních týdnů od podpisu smlouvy o dílo
Dokumentace ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby: do 6-ti kalendářních týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Místem plnění předmětu smlouvy je: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení splněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

IV. Podklady

- technická mapa, katastrální mapa
- další případně potřebné poklady zajistí zhotovitel

V. Cena za zhotovení díla

CENA DÍLA V ČLENĚNÍ

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s předmětem plnění, včetně dodržení kvality provedení

1/Cena za zhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR)

včetně provedení přípravných a průzkumných prací a inž. činnosti

celkem bez DPH	199.000,- Kč
DPH 20%	39.800,- Kč
Celková cena vč. DPH	238.800,- Kč

2/Cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP)

včetně inž. činnosti

celkem bez DPH	100.000,- Kč
DPH 20%	20.000,- Kč
Celková cena vč. DPH	120.000,- Kč

3/Cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

celkem bez DPH	100.000,- Kč
DPH 20%	20.000,- Kč
Celková cena vč. DPH	120.000,- Kč

4/CELKOVÁ CENA DÍLA	399.000,- Kč
DPH 20%	79.800,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. DPH	478.800,- Kč

Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.

Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy

VI. Placení díla a fakturace

Pro fakturování a placení Díla se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení díla vznikne zhotoviteli teprve po protokolárním předání a převzetí dílčích částí předmětu plnění – jednotlivých stupňů kompletních projektových dokumentací. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Pro výše předmět plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Právo vystavit faktury vznikne zápisem o předání a převzetí dílčích částí díla bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

V případě, že faktura nebude mít zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění a může ji uhradit v nové lhůtě splatnosti, která začíná běžet vždy dnem prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat :

jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění případných vad a nedodělků

Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz .

VII. Povinnosti smluvních stran

Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k záměru objednatele.

Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.

Zhotovitel předloží předmět díla před jeho dokončením objednateli k odsouhlasení.

Práce na plnění předmětu díla mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami a doklad o příslušné kvalifikaci je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem.

VIII. Předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém místě, čase a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že dílo má drobné vady, i vady nebránící užití díla, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

Osobou oprávněnou k předání díla za zhotovitele je: Ing. Jindřich Kmoníček, jednatel

Osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je : Alena Blažková – technick odd. investic a tech. správy MmP

O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtách jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení díla, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí

Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

IX. Odpovědnost za vady, záruční lhůta

Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které jsou stanoveny ve smlouvě, dnem předání zhotoviteli bez zjevných vad a nedodělků a uplynutím všech záručních lhůt. Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za vady díla nebo nedostatky či nedodělky zjištěné objednavatelem v průběhu záruční doby a je povinen odstranit tyto zjištěné vady na svůj náklad v dohodnuté lhůtě.

Záruční doba začíná běžet od termínu předání díla bez vad a nedodělků a sjednává se na 60 měsíců. Objednatel je povinen oznámit bezodkladně zjištěné vady díla zhotoviteli a sjednat jejich odstranění v termínech dle vzájemné dohody. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání využití předmětu díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními Obchodního zákoníku.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem, objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele jeho zaplacením.

X. Smluvní pokuty a sankce

Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo včetně dílčích termínů je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,5% z celkové ceny prací za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.

Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne prokazatelného obdržení písemného vyzvání. V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednavatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle Občanského a Obchodního zákoníku.

XI. Odstoupení od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutností dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení díla.

Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

XII. Ostatní ujednání

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel (zadavatel) povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Případná změna bude provedena „Dodatkem“, který bude označen pořadovým číslem/rok a tento „Dodatek“ bude nedílnou součástí smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.

Uhrazením ceny díla přechází na objednavatele právo dílo užit ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a tři objednavatel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.


V Hradci Králové dne 17/9/2012

 **HIGHWAY DESIGN, s.r.o.**
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
DIČ CZ22513351
IČ 27513351
tel. +420 495 408 021
www.highwaydesign.cz
hd@highwaydesign.cz

[Signature]
za zhotovitele
Ing. Jiří Nývlt
technický ředitel HIGHWAY DESIGN, s. r. o.

V Pardubicích dne 24. 09. 2012

[Signature]
za objednatele
Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic MmP



Příloha: Plná moc k zastupování zhotovitele

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: *[Signature]* dne: 4.9.2012

19. 09. 2012



Revitalizace prostoru nám. Dukelských hrdinů v Pardubicích – PD
Smlouva o dílo - str. 10 / celkem 10

PLNÁ MOC

Společnost

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

se sídlem Hradec Králové, Jižní 870/2, PSČ 500 03

IČ: 275 13 351, DIČ: CZ27513351

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491
za níž jedná jednatel Ing. Jindřich Kmoníček**

zplnomocňuje pana **Ing. Jiřího Nývltu, r.č. 701127/3500**, bytem Pod Zámečkem 380/92, 500 06 Hradec Králové, aby za ni činil následující úkony:


- zpracování a podpis obchodních nabídek za společnost HIGHWAY DESIGN, s.r.o. do výše ceny 1.000.000,- Kč bez DPH;
- podpis smluv o dílo za společnost HIGHWAY DESIGN, s.r.o. do výše ceny 1.000.000,- Kč bez DPH, přičemž zmocněnec je oprávněn dohodnout obsah smluv;
- zpracování a podpis nabídek za společnost HIGHWAY DESIGN, s.r.o. do veřejných zakázek, včetně všech souvisejících dokumentů nutných k podání nabídky v zadávacím či výběrovém řízení o zadání zakázky (např. čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů).

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2012.

V Hradci Králové 06.02.2012


Ing. Jindřich Kmoníček
jednatel
HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zmocnění přijímám:


Ing. Jiří Nývlt

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Hradec Králové
poř.č. legalizace 0637/2012/B
vlastnoručně podepsal/a - uznal/a podpis na listině za vlastní
Jindřich Kmoníček, 4.7.1962, Pardubice
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Pardubice, Trnová, K Olšíně 309
adresu místa trvalého pobytu - adresu pobytu se uznání ČR - adresu bydliště mimo území ČR

Občanský průkaz 109447504

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací knize
V Hradci Králové dne 8.2.2012

Legalizaci provedl
Věra Králíčková



PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN s.r.o.

Okružní 984/7

500 03 Hradec Králové

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 35-9029000267/0100

IČ: 27513351

DIČ: CZ27513351

Vymezení předmětu prací :

- Zhotovení projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Pro výše uvedený předmět plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. 33/s/2012

ze dne 24. 09. 2012

V Pardubicích dne : 24. 09. 2012



Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic

PLNÁ MOC

Zmocnitel

Jméno: Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
odpovědný zástupce: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka

uděluje tímto plnou moc

Jméno: HIGHWAY DESIGN s.r.o.
se sídlem: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 275 13 351
Zastoupenému ve věcech inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo: č. 33/s/2012

dále jen **zmocněnec**,

k zastupování zmocnitele ve věcech týkajících se inženýrské činnosti, zejména zastupování zmocnitele při jednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a občanskými organizacemi, jejichž stanovisko je nezbytné k provedení díla dle smlouvy o dílo ze dne 17. 9. 2012, smlouvy o dílo č. 33/s/2012, pro akci

„Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích –PD“

Zmocněnec je dále oprávněn zplnomocnit třetí osoby, jmenovitě zaměstnance společnosti HIGHWAY DESIGN s.r.o., v rozsahu vyplývajícím z této plné moci.

V Pardubicích dne 24.9.2012

V Hradci Králové dne 17/9/2012

Plnou mocí pověřuje :


.....
MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka



Plnou moc přijímá :


.....
Ing. Jiří Nývlt
technický ředitel
HIGHWAY DESIGN, s.r.o.



HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
DIČ CZ27513351
+420 485 408 921
hd@highwaydesign.cz