

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

č. smlouvy u objednatele: 53/13/09  
č. smlouvy u zhotovitele: SE/PA/2013/025      zakázka číslo: 13123025

## Článek č. 1

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Statutární město Pardubice - Městský obvod II

**Chemiků 128**

**530 09 Pardubice**

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

zastoupený: Jiřím Srbkem, starostou městského obvodu II

tel. / fax: 466 798 611 / 466 798 610

e-mail: tomas.rezanina@umo2.mmp.cz

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Jiří Srbek

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Tomáš Řezanina

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a. s.

**Ke Klíčovu 9**

**190 00 Praha 9**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Pardubického, oblast Sever, divize  
Silniční stavitelství dle plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického, tel: 602 167 284

Ve věcech technických: Jiří Kava, stavbyvedoucí, tel: 733 780 182

## Článek č. 2

### PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání na akci:

**"Opravy chodníků živičným kobercem 2013"**



### Článek č. 3

#### MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění: k. ú. Pardubice
- 3.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Zahájení prací:</b> | <b>24.06.2013</b> |
| <b>Ukončení prací:</b> | <b>31.08.2013</b> |
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na díle v souladu s požadavky objednatele.
- 3.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- 3.1.1. při zvýšení rozsahu zakázky nad 10 % původního rozsahu,
  - 3.1.2. bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
  - 3.1.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
  - 3.1.4. v případě vyšší moci.

### Článek č. 4

#### CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 535 055,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>322 362,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 857 417,00 Kč</b>

- 4.2. Cena za dílo může být upravena dodatky k této smlouvě za těchto předpokladů:
- a) V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku objednatele provést dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.
- 4.3. Cena za dílo může být zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:
- a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo objednatel uvedl jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci díla. O této skutečnosti bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele.
  - b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla, zejména odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené objednatelem nebezpečným odpadem být neměl.
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. Dále se objednatel zavazuje nahradit škodu, která zhotoviteli vznikne následkem zastavení prací z titulu nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.
- 4.5. Pokud součástí položkového rozpočtu není specifikace úpravy napojení na stávající kryt, popř. pracovní spáry proříznutím a zalitím asfaltovou zálivkou, budou tato místa ošetřena pouze zalitím asfaltovou emulzí s podrcením.



**Článek č. 5****PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ**

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pokud městský obvod zjistí, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, zaplatí dodavateli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.

**Článek č. 6****PLATEBNÍ VZTAHY**

- 6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací zhotovitele potvrzeného objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce.
- 6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 6.4. Náležitosti faktury: dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platných zněních.
- 6.5. Fakturu a objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 6.6. Splatnost faktury je 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- 6.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele oprávněn:
- a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli vzniklou z této smlouvy,
  - b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této smlouvy,
  - c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy.

**Článek č. 7****PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 7.1. Dílo bude objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 7.2. Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání výzvy objednateli k převzetí díla se považuje za den ukončení prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.



- 7.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 7.5. Pokud objednatel dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za akceptaci díla nebo jeho části objednatel. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání díla.
- 7.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla zhotoviteli, a to včetně všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy, náhrady způsobených škod, smluvních pokut a úroků z prodlení.

### Článek č. 8

#### **ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

- 8.1. Zhotovitel přijímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícimu ze smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ode dne předání a převzetí v délce 36 měsíců.
- 8.2. Reklamací provedeného díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamací a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamací.
- 8.4. Záruka zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatel nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.

### Článek č. 9

#### **SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY**

- 9.1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění díla z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny díla, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatel nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením.
- 9.3. Pokud objednatel postoupí svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud objednatel započte svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, kterou bude smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny díla dle této smlouvy.



## Článek č. 10

### PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
- a) platných právních předpisů,
  - b) této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a
  - c) platných ČSN/ČS EN/EN.
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).
- Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001, certifikován CO SILMOS-Q, s.r.o.).
- 10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
- 10.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.



- 10.7. Osobou pověřenou za zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. § 14 a násl. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - objednatelem ustanoven koordinátor BOZP), je stavbyvedoucí zhotovitelem určený v čl. 1 této smlouvy, popř. jmenovaný pozdějším písemným projevem vůle zhotovitele; za takový projev vůle se považuje i zápis učiněný zhotovitelem do stavebního deníku dle příl. č. 5, části A, písm. d) vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.8. Zhotovitel je původcem odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu s ustanovením zák. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Zhotovitel v případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch v době provádění prací, uvede tyto poškozené plochy do původního stavu, nejpozději k předání hotového díla, včetně osetí nepevných ploch trávou.

### Článek č. 11

#### **SOUČINNOST OBJEDNATELE**

- 11.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy (dále „další zhotovitel“), objednatel zejména:

- a) to včas sdělí zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- b) bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
- c) uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném díle), způsobené dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

- 11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.
- 11.4. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.
- 11.5. Objednatel předá zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.
- 11.6. Objednatel předá zhotoviteli 21 dnů přede dnem předání staveniště platná vyjádření o výskytu všech inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících tras podzemních vedení a zařízení v prostoru stavby dle předaných vyjádření. Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné poškození podzemních sítí, na které neobdrží od objednatele platné vyjádření příslušného správce sítě.



**Článek č. 12****ZÁNIK SMLOUVY**

- 12.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
- 12.2. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 12.3. Objednatel i zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem
  - b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
  - c) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 12.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 12.5. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

**Článek č. 13****VYŠŠÍ MOC**

- 13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 13.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
- 13.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.



### Článek č. 14

#### ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 14.2. V případě, že jednání dle článku 14 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 14.3. Soudní řízení dle čl. 14.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

### Článek č. 15

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva se uzavírá v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel čtyři vyhotovení.
- 15.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
- 15.3. Vztahy vznikající z této smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne: 20.06.2013

V Hradci Králové dne: 19.06.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Srbek  
starosta městského obvodu II  
Statutární město Pardubice

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26577005 (14)  
Tel.: 2860035111, Fax: 2860035000

Ing. Jan Neraďílek  
manažer regionu Pardubického  
oblast Sever  
divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s.

**Přílohy:**

Příloha č. 1      Soupis prací a cen díla

Projednáno / schváleno usnesením  
Rady - Zastupitelstva  
městského obvodu Pardubice II  
č. 461 / ze dne 12.6.2013

V Pardubicích dne: 20.6.2013

Jméno: REJMANA

Podpis: 



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Stavba: SO013180 - Město Pardubice MO II - Opravy chodníků živičným kobercem 2013</b>				
<b>Objekt: 1 -</b>				
001	Vybourání a likvidace litého asfaltu 3 cm	2 250,0000 m2	30,00	67 500,00
002	Frézování a likvidace živičného krytu 3 cm	429,0000 m2	35,00	15 015,00
003	Frézování a likvidace betonového krytu 4 cm	11,0000 m2	120,00	1 320,00
004	Rozsebrání a likvidace zámkové dlažby 8 cm	40,0000 m2	80,00	3 200,00
005	Náhrada neunosného betonového podkladu KSC, odstranění podkladu z betonu prostého 15 cm, likvidace vybouraných hmot, úprava pláně se zhutněním, podklad z kameniva zpevněného cementem 15 cm	344,0000 m2	280,00	96 320,00
006	Úprava stávajícího podkladu, očištění stávajícího betonového podkladu, lokální vyspravení betonového podkladu 30 %	3 028,0000 m2	65,00	196 820,00
007	Vyrovnání / zvýšení stávajícího podkladu, očištění stávajícího betonového podkladu, vyrovnání na potřebnou výšku pomocí KSC do 5 cm	148,0000 m2	70,00	10 360,00
008	Přeložení kameniných silničních obrub OP, vybourání a očištění stávajících obrub, osazení obrub do lože z betonu	210,0000 m	300,00	63 000,00
009	Výměna obrub chodníkových, vytržení obrub záhonových popř. z žulové kostky 10, dodávka + osazení chodníkové obruby betonové 8 cm, včetně odkopání a provedení betonového lože	845,0000 m	300,00	253 500,00
010	Přeložení betonové dlažby 6 cm, v místech napojení vč. výškové úpravy	100,0000 m2	230,00	23 000,00
011	Zhotovení varovného pásu, dodávka + pokládka betonové reliéfní dlažby 8 cm	4,0000 m2	550,00	2 200,00
012	Výšková úprava kanalizačního poklopu	9,0000 ks	1 400,00	12 600,00
013	Výšková úprava šoupátka / hydrantu	6,0000 ks	800,00	4 800,00
014	Výšková úprava uliční vpusti	10,0000 ks	1 400,00	14 000,00
015	Demontáž a montáž svislého DZ / příčného prahu	9,0000 ks	500,00	4 500,00
016	Položení koberce ABS 4 cm - pokládka finišerem	3 930,0000 m2	189,00	742 770,00
017	Obnova VDZ - nástřik bílé barvy 12 cm	300,0000 m	18,00	5 400,00
018	Obnova VDZ - piktogramy, stíny	6,0000 ks	1 000,00	6 000,00
019	Terénní úpravy vč. osetí	425,0000 m2	30,00	12 750,00
<b>Součet za Objekt: 1 -</b>				<b>1 535 055,00</b>

CELKEM Stavba: SO013180 - Město Pardubice MO II - Opravy chodníků živičným kobercem 2013

1 535 055,00