

SMLOUVA O DÍLO č. 2012/1014/0906

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455 e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 002 74 046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen *objednatel*)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva

Ing. Martin Kvirenc, prokurista a ředitel divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek, provozní náměstek ředitele divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí: Petr Žemlička

č. autorizace: 0700712

Tel: 466 791 111, e-mail: petr.zemlicka@cht-pce.cz

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen *zhotovitel*)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. STAŇKOVA, PARDUBICE

Předmětem této smlouvy je rekonstrukce ulice Staňkova v Pardubicích v úsecích ulice Jana Palacha – Českova – V Ráji.

Komunikace bude rekonstruována a rozšířena o cca 1m. Stávající obruba bude vybourána a posunuta a osazeny vodící proužky. V místech vjezdů a odstavných stání bude obruba snížena na 2 cm. Oprava

chodníků bude provedena v nezbytném rozsahu, tj. v místech poškození stavbou. Stávající litý asfalt bude odstraněn a nahrazen jemnozrnným asfaltovým betonem. Vjezdy a pojezdové plochy budou provedeny ze zámkové dlažby 80 mm na cementovou stabilizaci. Odvodnění vozovky bude provedeno do nových uličních vpustí a to v místech stávajících vpustí. Celá lokalita je navržena jako bezbariérová.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- d) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- e) Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
- f) Zhotovitel zajistí vyhotovení 4 paré geometrického plánu rozšířené komunikace ul. Staňkova.
- g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- k) provedení přejímky stavby;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Rozšíření jízdních pruhů a rekonstrukce komunikace ul. Staňkova“, zpracované v roce 2011 projektantem Ing. Hynkem Seinerem, Pardubice vč. výkazu výměr,
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO

v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
4. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, hutními zkoušky, pořízením atestů, certifikátů, apod.
5. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací: po předání staveniště, předpoklad listopad 2012

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 8-mi kalendářních týdnů 2012 po uzavření této smlouvy o
dílo a předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice, ul. Staňkova v úsecích ulice Jana Palacha –
Češkova – V Ráji.

2. Zhotovitel je oprávněn posunout termín zahájení prací nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle příslušných TP a ČSN pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné ČSN zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku)
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny a další činnosti a náklady související s realizací:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| SO 01 Komunikace – I. etapa | 741 189,78 Kč |
| SO 02 Komunikace – II. etapa | 498 621,05 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1 239 810,83 Kč |
| DPH | 247 962,20 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 487 773,03 Kč |

(slovy: Jedenmiliončtyřistaosmdesátisícsemdsetšedesát tři koruny české a 3 haléře včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl.I.8., 9. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny díla dle oddílu I., čl.III 1 této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) ve výši 100% skutečně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že zhotovitel před vystavením konečné faktury vystaví dílčí faktury v max. výši 90% z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel předloží technickému zástupci objednatele soupisy skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole.
3. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení.
4. Pozastávka ve výši 5 % bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělků a po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, po vyklizení staveniště a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí díla, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.
5. Zádržné 5% objednatel uvolní po uplynutí záruční doby. Záruční pozastávka (zádržné) slouží ke krytí nákladů oprav vad díla v záruční době, nebudou-li v řádném termínu odstraněny zhotovitelem. V tomto případě bude zádržné uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, splatnost zádržného je do 30 dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. V písemné výzvě musí být uvedeno číslo účtu zhotovitele, na který má být zádržné odesláno.

6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA a zápisu o odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Konečná faktura musí zohlednit pozastávky a zádržné dohodnuté v oddílu I., čl. IV.4 a IV.5.
7. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. 7 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení.
8. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - v případě fakturaci ceny díla dle oddílu I., čl.III 1: odpočet finanční pozastávky a zádržného ve výši 10% z částky bez DPH
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.9, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 11. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
 12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší

před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stavby oprávněnou organizací.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění DIO a DIR.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
5. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem energií.
6. Realizace prací na provedení ochrany stávajících vedení inženýrských sítí, dle oddílu I., čl. III 2 této smlouvy, bude zahájena po předložení a odsouhlasení položkového rozpočtu technickým zástupcem zadavatele.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
16. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
18. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
19. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
20. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
21. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
22. K záměnam materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
23. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti

- a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
24. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 25. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
 26. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
 27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
 28. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
 29. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této SoD bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel tuto skutečnost předem nahlásit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro zajištění koordinátora BOZP.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděním DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

| | |
|------------------|--|
| za objednatele : | Helena Kubů – technik odd. investic a tech. správy MmP |
| za zhotovitele : | Petr Žemlička – odpovědný stavbyvedoucí |

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy

- o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
 10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
 11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
 13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
 14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze

- smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
 4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásobky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
 5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Přílohy: č.1 – cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

č. 2 – prohlášení objednatele


č. 3 – kopie pojistné smlouvy

V Pardubicích dne - 8. 11. 2012

V Pardubicích dne:


za objednatele

Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic


Chládek & Tintora
Pardubice
tel.: +420 466 294 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek & Tintora Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená třída 1, Vápenka 2677, PSČ 53002

za zhotovitele

ing. Martin Kvirenc
prokurista a ředitel divize silničních staveb

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 9570/poik dne: 30.10.2012



- 12 -

- 7. 11. 2012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rozšíření jízdních pruhů ulice Stankova

JKSO

Název objektu Etapa I

EČO

Název části

Místo

Objednatel Statutární město Pardubice

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.09.2012

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 68 011,10 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 564 921,08 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 632 932,18 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

(109)

**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 781 111

fax: +420 466 310 361

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelenecká Procházka, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Datum a podpis

D Celkové náklady

| | | | |
|----|-----------------------|----------------|------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | | 632 932,18 |
| 24 | 14 % | 0,00 DPH | 0,00 |
| 25 | 20 % | 632 932,18 DPH | 126 586,50 |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | | 759 518,68 |

E Přípočty a odpočty

| | | | |
|----|---------------------|--|------|
| 27 | Dodávky objednatele | | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + - | | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření jízdních pruhů ulice Stankova
Objekt: Etapa I
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 19.09.2012

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 67 577,00 |
| 1 | Zemní práce | 67 577,00 |
| 2 | Zakládání | 6 000,00 |
| 5 | Komunikace | 376 056,80 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 181 915,97 |
| 99 | Přesun hmot | 1 382,41 |
| | <u>Celkem</u> | <u>632 932,18</u> |

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření jízdních pruhů ulice Stankova
 Objekt: Etapa I
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Datum: 19.09.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|----------------------------|----|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | | | | | | | | | |
| HSV | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | |
| 1 | K | PK | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² | m ² | 80,000 | 20,00 | 1 600,00 | 20,0 |
| 2 | K | PK | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm | m ² | 100,000 | 25,00 | 2 500,00 | 20,0 |
| 3 | K | PK | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 400 mm | m ² | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 | 20,0 |
| 4 | K | PK | 113107230 | Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm | m ² | 100,000 | 75,00 | 7 500,00 | 20,0 |
| 5 | K | PK | 113107241.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 50 mm - LA | m ² | 100,000 | 25,00 | 2 500,00 | 20,0 |
| 6 | K | PK | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 100 mm | m ² | 100,000 | 35,00 | 3 500,00 | 20,0 |
| 7 | K | PK | 113201111 | Výthání obrub chodníkových ležatých | m | 224,000 | 70,00 | 15 680,00 | 20,0 |
| 8 | K | PK | 113202111 | Výthání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 15,000 | 45,00 | 675,00 | 20,0 |
| 9 | K | PK | 182001111 | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 80,000 | 15,00 | 1 200,00 | 20,0 |
| 10 | K | PK | 183101211 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5 | kus | 240,000 | 10,00 | 2 400,00 | 20,0 |
| 11 | M | MAT | 103715000 | substrát zahradnický B VL | m ³ | 1,500 | 500,00 | 750,00 | 20,0 |
| 12 | K | PK | 183205112 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 | m ² | 80,000 | 10,00 | 800,00 | 20,0 |
| 13 | K | PK | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 80,000 | 0,85 | 68,00 | 20,0 |
| 14 | K | PK | 183403132 | Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 80,000 | 25,00 | 2 000,00 | 20,0 |
| 15 | K | PK | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 80,000 | 2,50 | 200,00 | 20,0 |
| 16 | K | PK | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 240,000 | 25,00 | 6 000,00 | 20,0 |
| 17 | M | MAT | 1 D 001 | Dodávka keřů nízkého vzrůstu - skalkník 3 kusy/m ² | kus | 247,200 | 20,00 | 4 944,00 | 20,0 |
| 18 | K | PK | 184802111.1 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem, včetně dodávky postřiku | m ² | 80,000 | 2,00 | 160,00 | 20,0 |
| 19 | K | PK | 184821093 | Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 80,000 | 25,00 | 2 000,00 | 20,0 |
| 20 | M | MAT | 103911000 | kůra mulčovací VL | m ³ | 10,000 | 650,00 | 6 500,00 | 20,0 |
| 21 | K | PK | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ² | m ³ | 4,000 | 50,00 | 200,00 | 20,0 |
| 22 | K | PK | 185851111 | Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m | m ³ | 4,000 | 100,00 | 400,00 | 20,0 |
| | | | | | | | | 67 577,00 | |
| | | | | | | | | 67 577,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------|---|-----|-----------|----------|------------|------|
| 23 | K | PK | 1 001 | Odvoz a likvidace keřů na vybrané skládce - předběžně | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 20,0 |
| | D | | 2 | Zakládání | | | | 6 000,00 | |
| 24 | K | PK | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 | m2 | 400,000 | 15,00 | 6 000,00 | 20,0 |
| | D | | 5 | Komunikace | | | | 376 056,80 | |
| 25 | K | PK | 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 400,000 | 5,00 | 2 000,00 | 20,0 |
| 26 | M | MAT | 585301600 | vápno CL 90 JM nehašené VL | t | 3,200 | 300,00 | 960,00 | 20,0 |
| 27 | K | PK | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm | m2 | 112,000 | 60,00 | 6 720,00 | 20,0 |
| 28 | K | PK | 564861111 | Podklad ze šterkodritě ŠD tl 200 mm | m2 | 400,000 | 130,00 | 52 000,00 | 20,0 |
| 29 | K | PK | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 400,000 | 330,00 | 132 000,00 | 20,0 |
| 30 | K | PK | 567122114 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm | m2 | 113,000 | 250,00 | 28 250,00 | 20,0 |
| 31 | K | PK | 573111111 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | m2 | 224,000 | 12,00 | 2 688,00 | 20,0 |
| 32 | K | PK | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 424,000 | 10,00 | 4 240,00 | 20,0 |
| 33 | K | PK | 577123121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 200,000 | 150,00 | 30 000,00 | 20,0 |
| 34 | K | PK | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 224,000 | 280,00 | 62 720,00 | 20,0 |
| 35 | K | PK | 596212222 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 111,000 | 210,00 | 23 310,00 | 20,0 |
| 36 | K | PK | 596212225 | Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny B | m2 | 33,000 | 5,00 | 165,00 | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 592453110 | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní | m2 | 80,340 | 200,00 | 16 068,00 | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 592452660 | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná | m2 | 13,390 | 220,00 | 2 945,80 | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 592452670.2 | dlažba zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná | m2 | 20,600 | 400,00 | 8 240,00 | 20,0 |
| 40 | K | PK | 5 001 | Oprava asfaltového povrchu - předběžně | m2 | 15,000 | 250,00 | 3 750,00 | 20,0 |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 181 915,97 | |
| 41 | K | PK | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 224,000 | 110,00 | 24 640,00 | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 592185630 | krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm | kus | 452,480 | 60,00 | 27 148,80 | 20,0 |
| 43 | K | PK | 916241113 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 224,000 | 220,00 | 49 280,00 | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 583803030.1 | obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24 (20% nových z 224 bm) | m | 45,450 | 10,00 | 454,50 | 20,0 |
| 45 | K | PK | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 6,800 | 1 980,00 | 13 464,00 | 20,0 |
| 46 | K | PK | 938908411 | Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného saponátovým roztokem | m2 | 100,000 | 5,00 | 500,00 | 20,0 |
| 47 | K | PK | 938909311 | Odstanění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 100,000 | 0,50 | 50,00 | 20,0 |
| 48 | K | PK | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 224,000 | 20,00 | 4 480,00 | 20,0 |
| 49 | K | PK | 979082213 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 131,052 | 35,00 | 4 586,82 | 20,0 |
| 50 | K | PK | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km - pro 14 km | t | 1 834,728 | 5,00 | 9 173,64 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------|---|-----|---------|----------|-------------------|------|
| 51 | K | PK | 979084212.2 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m - vybourané OP na mezideponii k očištění | t | 51,520 | 50,00 | 2 576,00 | 20,0 |
| 52 | K | PK | 979084212.3 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m - vybourané OP z mezideponie na místo pokládky | t | 37,053 | 50,00 | 1 852,65 | 20,0 |
| 53 | K | PK | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 26,067 | 100,00 | 2 606,70 | 20,0 |
| 54 | K | PK | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu - 2x | t | 520,134 | 10,00 | 5 201,34 | 20,0 |
| 55 | K | PK | 979087213.1 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot - nepotřebné OP a zbytek po očištění | t | 11,490 | 100,00 | 1 149,00 | 20,0 |
| 56 | K | PK | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu + hmot na skládce (skládkovné) | t | 35,142 | 60,00 | 2 108,52 | 20,0 |
| 57 | K | PK | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 27,900 | 60,00 | 1 674,00 | 20,0 |
| 58 | K | PK | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 79,500 | 60,00 | 4 770,00 | 20,0 |
| 59 | K | PK | 9 011 | Uliční vpusti betonové, včetně všech dodávek a potřebných prací | kpl | 6,000 | 2 500,00 | 15 000,00 | 20,0 |
| 60 | K | PK | 9 013 | Uložení kabelů do chrániček, včetně všech dodávek a potřebných prací | m | 112,000 | 100,00 | 11 200,00 | 20,0 |
| | D | | 99 | Přesun hmot | | | | 1 382,41 | |
| 61 | K | PK | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 138,241 | 10,00 | 1 382,41 | 20,0 |
| | | | | Celkem | | | | 632 932,18 | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rozšíření jízdních pruhů ulice Staňkova, Pardubice
 Název objektu Etapa 1
 Název části ZMĚNY

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice
 Projektant Ing. Hynek Seiner
 Zhotovitel Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.10.2012

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|--|------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | | 14 | Mimostav. doprava | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Ostatní | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | NUS z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 108 257,60 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | 108 257,60 |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

| | | |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 108 257,60 |
| 24 | 10 % DPH | 0,00 |
| 25 | 20 % 108 257,60 DPH | 21 651,60 |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 129 909,20 |

E Přípočty a odpočty

| | | |
|----|---------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + - | 0,00 |

Chládek & Tintěra
 Pardubice
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Kelenův Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
 tel.: +420 466 781 111
 fax: +420 466 310 381
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření jízdních pruhů ulice Staňkova, Pardubice

Objekt: Etapa 1

Část: ZMĚNY

JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.10.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|----------------------------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | |
| D | | | HSV | | | | | 108 257,60 | |
| D | | 1 | | Zemní práce | | | | 10 080,00 | |
| 8 | K | 221 | 113202111 | Výhrábání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 224,000 | 45,00 | 10 080,00 | 20,0 |
| 8 | K | 001 | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - pro sanaci podloží pod vozovkou | m3 | 56,000 | 110,00 | 6 160,00 | 20,0 |
| 8 | K | 001 | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 14,000 | 19,50 | 273,00 | 20,0 |
| 8 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 56,000 | 250,00 | 14 000,00 | 20,0 |
| 8 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 56,000 | 15,00 | 840,00 | 20,0 |
| 8 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 98,000 | 150,00 | 14 700,00 | 20,0 |
| D | | 5 | | Komunikace | | | | 89 440,00 | |
| 25 | K | 221 | 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | -400,000 | 5,00 | -2 000,00 | 20,0 |
| 26 | M | MAT | 585301600 | vápno CL 90 JM nehašené VL | t | -3,200 | 300,00 | -960,00 | 20,0 |
| 28 | K | 221 | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm - sanace podloží pod vozovkou | m2 | 224,000 | 162,50 | 36 400,00 | 20,0 |
| 30 | K | 221 | 567122114 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm | m2 | 224,000 | 250,00 | 56 000,00 | 20,0 |
| 30 | K | 221 | 599990000 | Úprava napojovací spáry vozovky profilnutím a zalitím modifikovanou asf.zálivkou | m | 224,000 | 175,00 | 39 200,00 | 20,0 |
| D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 8 769,60 | |
| 53 | K | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 32,480 | 100,00 | 3 248,00 | 20,0 |
| 54 | K | 221 | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu - 1x | t | 32,480 | 10,00 | 324,80 | 20,0 |
| 55 | K | 221 | 979087213.1 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 32,480 | 100,00 | 3 248,00 | 20,0 |
| 56 | K | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu + hmot na skládce (skládkovné) | t | 32,480 | 60,00 | 1 948,80 | 20,0 |
| D | | 99 | | Přesun hmot | | | | -32,00 | |
| 61 | K | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným | t | -3,200 | 10,00 | -32,00 | 20,0 |
| Celkem | | | | | | | | 108 257,60 | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rozšíření jízdních pruhů ulice Stankova

JKSO

Název objektu Etapa II

EČO

Název části

Místo

Objednatel Statutární město Pardubice

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.09.2012

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | | | Základní rozp. náklady | | | | B | | | | Doplňkové náklady | | | | C | | | | Náklady na umístění stavby | | | |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|------------------|--|------|----|---------------------|--|------|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 16 942,90 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Montáž | 378 088,05 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 395 030,95 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

| | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 395 030,95 |
| 24 | 14 % | 0,00 DPH |
| 25 | 20 % | 395 030,95 DPH |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 474 037,15 |

E Přípočty a odpočty

| | | |
|----|---------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + - | 0,00 |

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Předměstí, K Váncsovi 2877, PSČ 53002

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření jízdních pruhů ulice Stankova
Objekt: Etapa II
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 19.09.2012

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 395 030,95 |
| 1 | Zemní práce | 26 925,00 |
| 2 | Zakládání | 4 050,00 |
| 5 | Komunikace | 250 732,90 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 112 219,05 |
| 99 | Přesun hmot | 1 104,00 |
| | <u>Celkem</u> | <u>395 030,95</u> |

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření jízdních pruhů ulice Stankova
 Objekt: Etapa II
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Datum: 19.09.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | | | | Práce a dodávky HSV | | | | 395 030,95 | |
| D | | | | Zemní práce | | | | 26 925,00 | |
| 1 | K | PK | 111201101 | Odstranění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² | m ² | 0,000 | 20,00 | 0,00 | 20,0 |
| 2 | K | PK | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm | m ² | 75,000 | 25,00 | 1 875,00 | 20,0 |
| 3 | K | PK | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 400 mm | m ² | 75,000 | 50,00 | 3 750,00 | 20,0 |
| 4 | K | PK | 113107230 | Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm | m ² | 75,000 | 75,00 | 5 625,00 | 20,0 |
| 5 | K | PK | 113107241.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 50 mm - LA | m ² | 75,000 | 25,00 | 1 875,00 | 20,0 |
| 6 | K | PK | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 100 mm | m ² | 75,000 | 35,00 | 2 625,00 | 20,0 |
| 7 | K | PK | 113201111 | Vytváření obrub chodníkůvých ležatých | m | 150,000 | 70,00 | 10 500,00 | 20,0 |
| 8 | K | PK | 113202111 | Vytváření obrub krajníkůvých stojatých | m | 15,000 | 45,00 | 675,00 | 20,0 |
| 9 | K | PK | 182001111 | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 0,000 | 15,00 | 0,00 | 20,0 |
| 10 | K | PK | 183101211 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5 | kus | 0,000 | 10,00 | 0,00 | 20,0 |
| 11 | M | MAT | 103715000 | substrát zahradnický B VL | m ³ | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 20,0 |
| 12 | K | PK | 183205112 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 | m ² | 0,000 | 10,00 | 0,00 | 20,0 |
| 13 | K | PK | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 0,000 | 0,85 | 0,00 | 20,0 |
| 14 | K | PK | 183403132 | Obdělání půdy rýtm zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 0,000 | 25,00 | 0,00 | 20,0 |
| 15 | K | PK | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 0,000 | 2,50 | 0,00 | 20,0 |
| 16 | K | PK | 184102111 | Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 0,000 | 25,00 | 0,00 | 20,0 |
| 17 | M | MAT | 1 D 001 | Dodávka keřů nízkého vzrůstu - skalník 3 kusy/m ² | kus | 0,000 | 20,00 | 0,00 | 20,0 |
| 18 | K | PK | 184802111.1 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem, včetně dodávky postřiku | m ² | 0,000 | 2,00 | 0,00 | 20,0 |
| 19 | K | PK | 184921093 | Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 0,000 | 25,00 | 0,00 | 20,0 |
| 20 | M | MAT | 103911000 | kůra mulčovací VL | m ³ | 0,000 | 650,00 | 0,00 | 20,0 |
| 21 | K | PK | 185804312 | Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m ² | m ³ | 0,000 | 50,00 | 0,00 | 20,0 |
| 22 | K | PK | 185851111 | Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m | m ³ | 0,000 | 100,00 | 0,00 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------|--|-----|-----------|----------|-------------------|------|
| 23 | K | PK | 1 001 | Odvoz a likvidace keřů na vybrané skládce - předběžně | kpl | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 | 20,0 |
| | D | | 2 | Zakládání | | | | 4 050,00 | |
| 24 | K | PK | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 270,000 | 15,00 | 4 050,00 | 20,0 |
| | D | | 5 | Komunikace | | | | 250 732,90 | |
| 25 | K | PK | 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 270,000 | 5,00 | 1 350,00 | 20,0 |
| 26 | M | MAT | 585301600 | vápno CL 90 JM nehašené VL | t | 2,143 | 300,00 | 642,90 | 20,0 |
| 27 | K | PK | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm | m2 | 75,000 | 60,00 | 4 500,00 | 20,0 |
| 28 | K | PK | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 270,000 | 130,00 | 35 100,00 | 20,0 |
| 29 | K | PK | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 170,000 | 330,00 | 56 100,00 | 20,0 |
| 30 | K | PK | 567122114 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm | m2 | 220,000 | 250,00 | 55 000,00 | 20,0 |
| 31 | K | PK | 573111111 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | m2 | 150,000 | 12,00 | 1 800,00 | 20,0 |
| 32 | K | PK | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 284,000 | 10,00 | 2 840,00 | 20,0 |
| 33 | K | PK | 577123121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 134,000 | 150,00 | 20 100,00 | 20,0 |
| 34 | K | PK | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 150,000 | 280,00 | 42 000,00 | 20,0 |
| 35 | K | PK | 596212222 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 70,000 | 210,00 | 14 700,00 | 20,0 |
| 36 | K | PK | 596212225 | Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny B | m2 | 70,000 | 5,00 | 350,00 | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 592453110 | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní | m2 | 70,000 | 200,00 | 14 000,00 | 20,0 |
| 38 | M | MAT | 592452660 | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná | m2 | 0,000 | 220,00 | 0,00 | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 592452670.2 | dlažba zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná | m2 | 5,000 | 400,00 | 2 000,00 | 20,0 |
| 40 | K | PK | 5 001 | Oprava asfaltového povrchu - předběžně | m2 | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 20,0 |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 112 219,05 | |
| 41 | K | PK | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 150,000 | 110,00 | 16 500,00 | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 592185630 | krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm | kus | 0,000 | 60,00 | 0,00 | 20,0 |
| 43 | K | PK | 916241113 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 150,000 | 220,00 | 33 000,00 | 20,0 |
| 44 | M | MAT | 583803030.1 | obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24 (20% nových z 150 bm) | m | 30,000 | 10,00 | 300,00 | 20,0 |
| 45 | K | PK | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 6,800 | 1 980,00 | 13 464,00 | 20,0 |
| 46 | K | PK | 938908411 | Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného saponátovým roztokem | m2 | 75,000 | 5,00 | 375,00 | 20,0 |
| 47 | K | PK | 938909311 | Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného | m2 | 75,000 | 0,50 | 37,50 | 20,0 |
| 48 | K | PK | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 150,000 | 20,00 | 3 000,00 | 20,0 |
| 49 | K | PK | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 98,250 | 35,00 | 3 438,75 | 20,0 |
| 50 | K | PK | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km - pro 14 km | t | 1 375,500 | 5,00 | 6 877,50 | 20,0 |

7

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------|---|-----|---------|----------|-------------------|------|
| 51 | K | PK | 979084212.2 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m - vybourané OP na mezideponii k očištění | t | 38,250 | 50,00 | 1 912,50 | 20,0 |
| 52 | K | PK | 979084212.3 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m - vybourané OP z mezideponie na místo pokládky | t | 27,750 | 50,00 | 1 387,50 | 20,0 |
| 53 | K | PK | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 20,020 | 100,00 | 2 002,00 | 20,0 |
| 54 | K | PK | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu - 2x | t | 390,000 | 10,00 | 3 900,00 | 20,0 |
| 55 | K | PK | 979087213.1 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot - nepotřebné OP a zbytek po očištění | t | 8,618 | 100,00 | 861,80 | 20,0 |
| 56 | K | PK | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu + hmot na skládce (skládkovné) | t | 26,250 | 60,00 | 1 575,00 | 20,0 |
| 57 | K | PK | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 21,000 | 60,00 | 1 260,00 | 20,0 |
| 58 | K | PK | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 59,625 | 60,00 | 3 577,50 | 20,0 |
| 59 | K | PK | 9 011 | Uliční vpusti betonové, včetně všech dodávek a potřebných prací | kpl | 4,500 | 2 500,00 | 11 250,00 | 20,0 |
| 60 | K | PK | 9 013 | Uložení kabelů do chrániček, včetně všech dodávek a potřebných prací | m | 75,000 | 100,00 | 7 500,00 | 20,0 |
| | D | | 99 | Přesun hmot | | | | 1 104,00 | |
| 61 | K | PK | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 110,400 | 10,00 | 1 104,00 | 20,0 |
| | | | | Celkem | | | | 395 030,95 | |

A

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rozšíření jízdních pruhů ulice Staňkova, Pardubice
 Název objektu Etapa 2
 Název části ZMĚNY

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice
 Projektant Ing. Hynek Seiner
 Zhotovitel Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.10.2012

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|--|------------------------------|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | | 14 | Mimostav. doprava | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Ostatní | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | NUS z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 103 590,10 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

(199)

Razítko

Chládek & Tintora

PARDUBICE

Chládek & Tintora, Pardubice a.s.

Pardubice, Palác Přemysla, H. Václavského 2877, PSČ 53002

Razítko

tel.: +420 466 791 111

fax: +420 466 310 361

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

D Celkové náklady

| | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 103 590,10 |
| 24 | 10 % | 0,00 DPH |
| 25 | 20 % | 103 590,10 DPH |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 124 308,20 |

E Přípočty a odpočty

| | | |
|----|--------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatel | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření jízdních pruhů ulice Staňkova, Pardubice
 Objekt: Etapa 2
 Část: ZMĚNY
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením
 Datum: 11.10.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|----------------------------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | |
| D | | | HSV | | | | | 103 590,10 | |
| D | | 1 | | Zemní práce | | | | 30 839,06 | |
| 1 | K | 221 | 113202111 | Výthrání obrub krajníků obrubníků stojatých - vodící pásy | m | 150,000 | 45,00 | 6 750,00 | 20,0 |
| 2 | K | 001 | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - pro sanaci podloží pod vozovkou | m3 | 37,500 | 110,00 | 4 125,00 | 20,0 |
| 3 | K | 001 | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 9,375 | 19,50 | 182,81 | 20,0 |
| 4 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37,500 | 250,00 | 9 375,00 | 20,0 |
| 5 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 37,500 | 15,00 | 562,50 | 20,0 |
| 6 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 65,625 | 150,00 | 9 843,75 | 20,0 |
| D | | 5 | | Komunikace | | | | 48 632,10 | |
| 7 | K | 221 | 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2 | m2 | -270,000 | 5,00 | -1 350,00 | 20,0 |
| 8 | M | MAT | 585301600 | vápno CL 90 JM nehašené VL | t | -2,143 | 300,00 | -642,90 | 20,0 |
| 9 | K | 221 | 564871111 | Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm - sanace podloží pod vozovkou | m2 | 150,000 | 162,50 | 24 375,00 | 20,0 |
| 10 | K | 221 | 599990000 | Úprava napojovací spáry vozovky prořiznutím a zalitím modifikovanou asf.zálivkou | m | 150,000 | 175,00 | 26 250,00 | 20,0 |
| D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 24 052,50 | |
| 11 | M | MAT | 592185630 | krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm | kus | 303,000 | 60,00 | 18 180,00 | 20,0 |
| 12 | K | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 21,750 | 100,00 | 2 175,00 | 20,0 |
| 13 | K | 221 | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu - 1x | t | 21,750 | 10,00 | 217,50 | 20,0 |
| 14 | K | 221 | 979087213.1 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 21,750 | 100,00 | 2 175,00 | 20,0 |
| 15 | K | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu + hmot na skládce (skládkovné) | t | 21,750 | 60,00 | 1 305,00 | 20,0 |
| D | | 99 | | Přesun hmot | | | | 66,44 | |
| 16 | K | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným | t | 6,644 | 10,00 | 66,44 | 20,0 |
| Celkem | | | | | | | | 103 590,10 | |

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
Bankovní spojení : UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu : 2106299978/2700
IČ: 252 53 361
DIČ: CZ25253361

„ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. STAŇKOVA, PARDUBICE“

Vymezení předmětu prací :

Rekonstrukce ulice Staňkova v Pardubicích v úsecích ulice Jana Palacha – Češkova – V Ráji.
Komunikace bude rekonstruována a rozšířena o cca 1m. Stávající obruba bude vybourána a posunuta a osazeny vodící proužky. V místech vjezdů a odstavných stání bude obruba snížena na 2 cm. Oprava chodníků bude provedena v nezbytném rozsahu, tj. v místech poškození stavbou. Stávající litý asfalt bude odstraněn a nahrazen jemnozrnným asfaltovým betonem. Vjezdy a pojižděné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby 80 mm na cementovou stabilizaci. Odvodnění vozovky bude provedeno do nových uličních vpustí a to v místech stávajících vpustí. Celá lokalita je navržena jako bezbariérová.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

Smlouva o dílo č.2012/1014/0906


ze dne - 8. 11. 2012

- 8. 11. 2012

V Pardubicích dne :

.....
Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic





Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720565530

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

agentury Východní Čechy

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, Česká republika

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ 252 53 361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

(dále jen „pojistník“)

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02

IČ: 259 43 081

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Pardubice, Štrossova 550, PSČ 530 03

Kontaktní osoba: Ing. Martin Nekut

telefon: 466 330 164

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu dat obchodního rejstříku v ARES ze dne 29. 3. 2011.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
základní rozsah pojištění

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění

DODP6 - Křžžová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP8

| Poř. číslo | Rozsah pojištění | Limit pojistného plnění Kč | Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾ | Spoluúčast Kč | Územní platnost pojištění |
|------------|---|----------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1. | Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku- dle DODP2 | 100 000 000 | | 50 000, pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V. této smlouvy bez spoluúčasti | Česká republika + sousední státy |
| 2. | Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění, DODP3 | | 1 000 000 | 10 000 | Česká republika + sousední státy |
| 3. | Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění, DODP4 | | 1 000 000 | 10 000 | Česká republika + sousední státy |
| 4. | Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5 a regresy nemoc. dávek dle DODP8 | | 5 000 000 | 10 000 | Česká republika + sousední státy |

Ujednání:

Pro veřejné zakázky vypisované investorem „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC s.o.)“ platí ujednání Článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublimitem ve výši 20 000 000,- Kč, se spoluúčastí ve výši 50 000,- Kč.

Sjednává se sublimit pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi ve výši 500 000,- Kč, bez spoluúčasti.

Odchylně od ZPP P-600/05 čl. IV. odst. (1) písm. r) se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Sublimit je roven 5 000 000,- Kč.

Dále se sjednává sublimit 10.000.000,- Kč plnění pro doložku DODP2 – pro elektrické kontrolní zařízení.

Dále se sjednává sublimit 10.000.000,- Kč plnění pro doložku DODP2 – pro hotové betonové směsi a prefabrikované prvky pro stavební účely.

V souvislosti s provozováním drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu licenci udělených pojištěnému – sublimit činí 10.000.000,- Kč a spoluúčast činí 100.000,- Kč.

Pro činnosti: provozování soláří, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici se sjednává společný sublimit ve výši 20.000.000,-Kč.

¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09,

obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,

jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

²⁾ první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,

- 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09.
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo

3. Pojistné plnění

- 3.1. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistné 879 013,- Kč

Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem879 013,- Kč

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15%, slevy za délku pojištění ve výši 10% a slevy za souběžné pojištění ve výši 15%

Celkové roční pojistné činí527 408,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistným obdobím je doba 12 měsíců.

Pojistné za první pojistný rok je splatné k datům a v částkách takto:

| datum: | částka: |
|-------------------------|---------------------|
| datum: | částka: |
| 1. dubna 2011 | 131 852,- Kč |
| 1. července 2011 | 131 852,- Kč |
| 1. října 2011 | 131 852,- Kč |
| 1. ledna 2012 | 131 852,- Kč |

V následujících letech je pojistné splatné vždy k datu 1. dubna, 1. července, 1. října, 1. ledna každého pojistného roku.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: **7720565530.**
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
<http://www.koop.cz/>
tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Pro zakázky zadavatele SŽDC s.o. platí, že pojistitel odchylně od bodu 2 Článku XII. VPP P - 100/09 vyplatí poškozenému celkovou výši plnění bez odpočtu spoluúčasti. Částka až do výše 50 000,-Kč za pojistnou událost bude vyúčtována pojištěnému.

Výluky z pojištění dle doložky dle VPP P - 100/05, ZPP P - 600/05 a Doložky DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5

pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu v souvislosti s:

- pracemi pod vodou, s výstavbou a údržbou přehrad,
- s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (tato výluka se nevztahuje na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
- s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 1. dubna 2011 do 31. března 2021**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.

- 7
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
 6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
 7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
 8. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
 9. Ujednává se, že dnem předcházejícímu dni účinnosti této pojistné smlouvy končí účinnost pojistné smlouvy č. **7720369474**.
 10. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a přílohu č. 1. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh:

Příloha č. 1.. Výpis z obchodního rejstříku

V Pardubicích dne 28. března 2011

[Signature]
za pojistitele

[Signature]
za pojistitele

Ing. Emília KVAPILOVÁ
underwriter specialista

Ing. Vladimír CAFOUREK
underwriter



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 28283381
DIČ: CZ28283381

V Pardubicích dne 28. března 2011

[Signature]
za pojistníka

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápeně 2977, PSČ 63002

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Emília Kvapilová, tel.: 466 890 244

[Signature]

Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 28.3.2011)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc

Registrace - aktivní subjekt

soud: 6 - Krajský soud v Hradci Králové
spisová značka: B 1441
IČ: 25253361
obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
právní forma: 121 - Akciová společnost
sídlo: K Vápence 2677, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 1.7.1996

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě
Provozování drážní dopravy
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Hostinská činnost
Provozování solárií
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Ostatní skutečnosti

Společnost byla rozdělena odštěpením se založení nové společnosti, kdy část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení přešla na nástupnickou společnost enteria a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova ul. 169, PSČ 530 02, IČ 275 37 790, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Kapitál

jmění: základní
vklad: 8 300 000 Kč

splaceno: 100 %

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet akcií: 500
akcie v listinné podobě

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet akcií: 110
akcie v listinné podobě

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 67
akcie v listinné podobě

Statutární orgán - představenstvo

jméno: Ing. Petr Pejcha, rodné číslo: 6506231017

funkce: předseda představenstva

bydliště: Chotěnice 5, 53803 Heřmanův Městec

trvání členství: od: 27.3.2008

ve funkci: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Pavel Šťastný, rodné číslo: 5705292087

funkce: člen představenstva

bydliště: Komenského 212, 56151 Letohrad

trvání členství: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Martin Havelka, rodné číslo: 6906273066

funkce: člen představenstva

bydliště: Dykova 1127/22, 50002 Hradec Králové

trvání členství: od: 27.3.2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že předseda a členové představenstva jednají samostatně. Úkony jménem společnosti činí představenstvo tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo člen představenstva.

Prokura

funkce: Prokurista

jméno: Mgr. Pavel Karlovec, rodné číslo: 490528039

bydliště: U Školy 383, 53003 Pardubice - Studánka

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Mario Odehnal, rodné číslo: 6412060061

bydliště: Obětí 24. srpna 105, 53002 Pardubice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Pavel Hrdina, rodné číslo: 7208303674

bydliště: Pod Kopečkem 490, 53003 Pardubice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Martin Kvirenc, rodné číslo: 7009043327

bydliště: Dlouhá 202, 53002 Mikulovice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Petr Hanuš, rodné číslo: 6405301034

bydliště: Stavařov 85, 53009 Pardubice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. René Vahala, rodné číslo: 6609031858

bydliště: Severní 389, 53351 Pardubice - Rosice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Jiří Nesl, rodné číslo: 6105210034

bydliště: Vrchlického 404, 51721 Týniště nad Orlicí

funkce: Prokurista

jméno: Tomáš Kakrda, rodné číslo: 6301150471

bydliště: Čácké 1364, 53002 Pardubice

V prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis

Dozorčí rada

jméno: Ing. Libor Joska, rodné číslo: 6303110968

funkce: předseda dozorčí rady

bydliště: Wolkerova 2081, 53002 Pardubice

trvání členství: od: 27.3.2008

ve funkci: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Ondřej Chládek, rodné číslo: 5407260485

funkce: člen dozorčí rady

bydliště: Palachova 12, 41201 Litoměřice

trvání členství: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Lubomír Malovaný, rodné číslo: 6907315701

funkce: člen dozorčí rady

bydliště: U Štítu 391, 53003 Pardubice - Nemošice

trvání členství: od: 20.3.2008

Akcionáři

obchodní firma: enteria a.s.

IČ: 27537790

sidlo: Jiráskova 169, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 29.3.2011 v 08:23:44
Copyright © 2011, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*

