

SMLOUVA O DÍLO č.2012/1014/0907

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiřím Huškem – technikem oddělení investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 405, 736 519 049 e-mail: jiri.husek@mmp.cz

IČ: 002 74 046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326561/0100

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupen: ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Martinem Kvirencem, prokuristou společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: ing. Martinem Kvirencem, prokuristou společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silničních staveb

Tel: 466 791 111 e-mail : info@cht-pce.cz

IČ: 252 53 361 IČ: CZ 25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen *objednatel*)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

„Dostihové závodiště Pardubice – úpravy zpevněných ploch“

SO 01 „Dostihové závodiště Pardubice – Odstranění panelových ploch“

Odstranění dočasných panelových ploch ze silničních panelů na Dostihovém závodišti v Pardubicích.

Jedná se o sejmutí silničních panelů a jejich uložení v prostoru Dostihového závodiště, odstranění dobetonávek a odstranění podkladních vrstev, doplnění zeminou.

SO 02 „Dostihové závodiště Pardubice – Manipulační plochy pro les“

Jedná se o vybudování manipulačních, panelových ploch pro les (pro potřeby správy lesa při zajišťování údržby lesní plochy) v areálu Dostihového závodiště Pardubice a to v jeho západní části na katastru Pardubice ze silničních panelů uložených na Dostihovém závodišti. Součástí ploch bude výsadba zeleně.

SO 03 „Dostihové závodiště Pardubice – Oprava komunikace“

Jedná se o opravu krytu příjezdové, šterkové komunikace (lesní cesta), a opravu panelového zpevnění před objektem seníku v západní části areálu závodiště. Odvedení povrchových vod bude přes odvodňovací zařízení přípojkou do stávající dešťové kanalizace.

Oprava panelové části komunikace a zpevněné panelové plochy bude provedena sejmutím silničních panelů, srovnáním podkladních vrstev, úpravou odvodnění a opětovným položením silničních panelů.

Každý stavební objekt bude realizován jako samostatné DÍLO.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

Součástí dodávky je odvoz a ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu prostor a ploch dotčených stavbou, provedení zkoušky těsnosti kanalizace, provedení zkoušek hutnění podkladních vrstev, dokumentace skutečného provedení stavby (3x v tištěné podobě), zaměření provedené stavby a předání v dig. podobě (2x tisk a 3xCD), dodání kladných protokolů a zpráv, dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektových dokumentací „Dostihové závodiště Pardubice – Odstranění panelových ploch“ z 07/2012, „Dostihové závodiště Pardubice – Manipulační plochy pro les“ z 08/2012 a „Dostihové závodiště Pardubice – Oprava komunikace“ z 08/2012 vč. výkazů výměr zpracovaných projektantem Jiřím Stránským, Staré Hradiště,
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele ze dne 19.10.2012
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo (dále jen smlouva). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
 3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
 4. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
 5. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech zahájení a dokončení dílčích částí DÍLA včetně jejich řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

SO 01 „Dostihové závodiště Pardubice – Odstranění panelových ploch“

Termín zahájení prací: **ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště**

Požadovaný termín dokončení DÍLA: **nejpozději do 15. prosince 2012**

SO 02 „Dostihové závodiště Pardubice – Manipulační plochy pro les“

Termín zahájení prací: **na základě písemné výzvy objednatele**

Požadovaný termín dokončení DÍLA: **do 8 týdnů od zahájení prací**

SO 03 „Dostihové závodiště Pardubice – Oprava komunikace“

Termín zahájení prací: **na základě písemné výzvy objednatele**

Požadovaný termín dokončení DÍLA: **do 8 týdnů od zahájení prací**

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **Dostihové závodiště v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH za SO 01	260 496 Kč
Celková cena bez DPH za SO 02	761 310 Kč
Celková cena bez DPH za SO 03	642 729 Kč
Celková cena za kompletní DÍLO bez DPH (SO 01, SO 02 a SO 03)	1 664 535 Kč
DPH 20%	332 907 Kč
Celková cena za kompletní DÍLO (SO 01, SO 02 a SO 03) včetně DPH	1 997 442 Kč

(slovy: jeden milion devět set devadesát sedm tisíc čtyřista čtyřicet dva korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 6. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku ke smlouvě.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu DÍLA bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.

Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku do výše 90% celkové ceny bez DPH. Zbývajících 10 % z částky bez DPH z daňového dokladu bude rozdělena na pozastávku do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků ve výši 5% a zádržné ve výši 5 %.
6. Pozastávka do předání a převzetí díla ve výši 5 % bude objednatelem vrácena po předání a převzetí díla, po kolaudaci a po odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, a po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí díla, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
7. Zádržné ve výši 5 % bude proplaceno po ukončení záruční doby, objednatel uvolní zádržné po uplynutí záruční doby a po odstranění veškerých vad. Zádržné slouží ke krytí nákladů oprav vad díla v záruční době, nebudou-li v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s ujednáním této smlouvy. Zádržné bude objednatelem uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, splatnost zádržného je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - odpočet finanční pozastávky a zádržného ve výši 10% z částky bez DPH,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účelyKonečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 10, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště SO 01 bude zhotoviteli předáno po podpisu smlouvy, staveniště SO 02 a SO 03 na základě písemné výzvy objednatele.
2. Součástí předání staveniště je v případě požadavku i předání napojovacích míst elektrické energie a vody.
3. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrany životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, který musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby DÍLO bylo splněno v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD.
3. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem
4. Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.
12. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí
13. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
14. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
17. K záměrnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.

18. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2,5 mil. Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli.
21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu).
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích a to i na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. DÍLO bude realizováno za provozu areálu Dostihového závodiště, práce proto musí být s tímto provozem koordinovány. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod.
24. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu Dostihového závodiště, především co se týče pohybu koní. K tomu budou všichni pracovníci zhotovitele poučeni provozovatelem Dostihového závodiště.
25. Zhotovitel zajistí zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno v digitální podobě na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 168) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
 - za objednatele : Ing. Jiří Hušek – technik oddělení investic a technické správy MmP
 - za zhotovitele : Petr Janeček DiS., odpovědný stavbyvedoucí
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, záruční listy,
 - doklady o provedené zkoušce těsnosti kanalizace (s pozitivním výsledkem),
 - geodetické zaměření stavby v digitální podobě,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.Podpíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
8. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.

III. Vady DÍLA

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační objednávka u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamační musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 dnů po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných ve smlouvě.
11. DÍLO je považováno za dokončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
12. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná


1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: - Cenová nabídka
- Prohlášení – reverse charge 2012

V Pardubicích dne - 0. 11. 2012

V Pardubicích dne


Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic

 **Chládek a Trefa**
Pardubice
Chládek a Trefa, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

za zhotovitele

ing. Martin Kvirenc
prokurista a ředitel divize silničních staveb

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 8523/2012 dne: 30. 10. 2012


- 7. 11. 2012

- 11 -

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PO OBJEKTECH

STAVBA : Dostihové závodiště Pardubice

Celkové náklady na stavbu			
1.	Odstranění panelových ploch	260 496	52 099
2.	Manipulační plochy pro les	761 310	152 262
3.	Oprava komunikace	642 728	128 546
	C E L K E M	1 664 535	332 907
			1 997 442

**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 444
fax: +420 466 310 361
ic: 25253361
Dič: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Hlávka, Vápenice 2877, PSČ 53002

ZADÁNÍ

Stavba: Dostihové závodiště Pardubice, Odstranění panelových ploch
 Objekt: Dostihové závodiště Pardubice - Odstranění panelových ploch

Datum: 17.10.2012
 JKSO: 82329521288

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					260 496,25
1		Zemní práce					197 365,00
1	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	4200,000	22,50	94 500,00
2	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	90,000	85,00	7 650,00
3	221	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	4290,000	8,50	36 465,00
5	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	640,000	40,00	25 600,00
6	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	640,000	25,00	16 000,00
7	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	640,000	10,00	6 400,00
8	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4300,000	2,50	10 750,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					63 131,25
99		Přesun hmot					63 131,25
4	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2420,250	25,00	60 506,25
9	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	105,000	5,00	525,00
10	R	999999001	Poplatek za skládku betonu - drtička Semtín	t	21,000	100,00	2 100,00

Celkem

260 496,25

ZADÁNÍ

Stavba: Dostihové závodiště Pardubice, Manipulační plochy pro les
 Objekt: Manipulační plochy pro les

Datum: 17.10.2012
 JKSO: 82229521251

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					761 310,16
1		Zemní práce					206 180,00
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	660,000	20,00	13 200,00
2	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	800,000	35,00	28 000,00
10	231	139702111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 0,20 m3	kus	32,000	30,00	960,00
6	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1310,000	25,00	32 750,00
4	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	150,000	5,00	750,00
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1310,000	5,00	6 550,00
8	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	12,00	6 600,00
7	001	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	550,000	2,50	1 375,00
3	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3830,000	9,50	36 385,00
11	231	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	50,00	1 600,00
9	R	999999001	Dodávka travní směsi - 200 kg/ha	kg	11,000	110,00	1 210,00
12	R	999999002	Dodávka Quercus robur 14/16 ZB, km. 2,2m - dub letní	kus	6,000	2 800,00	16 800,00
13	R	999999003	Dodávka stromu Acer platanoides 14/16 ZB, km. 2,2m - javor mléč	kus	10,000	2 100,00	21 000,00
14	R	999999004	Dodávka stromu Tilia platyphyllos Rubra 14/16 ZB, km. 2,2m - lípa velkolistá	kus	8,000	2 100,00	16 800,00
15	R	999999005	Dodávka stromu Carpinus betulus Fastigiata 3300/350 ZB - habr pyramidální	kus	8,000	2 650,00	21 200,00
16	R	999999006	DZ po dobu výstavby + DIO, upravní a projedná zhotovitel	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
5		Komunikace					538 045,00
17	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3830,000	60,00	229 800,00
18	221	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	110,000	280,00	30 800,00
19	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	3720,000	72,00	267 840,00
20	221	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	3720,000	1,50	5 580,00
21	R	999999007	Vsakovací žebro z kačírku - dovoz a uložení materiálu	m2	115,000	35,00	4 025,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 500,00
22	221	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	70,000	50,00	3 500,00
23	R	999999008	Vytýčení stavby - ortogonální	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
24	R	999999009	Vytýčení stáv. inž. sítí jednotlivými správci	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
25	R	999999010	PD skutečného provedení stavby 3x tisk	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
26	R	999999011	Zaměření skutečného provedení stavby 2x tisk + 3x CD	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
99		Přesun hmot					6 585,16
27	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	329,258	20,00	6 585,16

ZADÁNÍ

Stavba: Dostihové závodiště Pardubice, Manipulační plochy pro les

Objekt: Manipulační plochy pro les

Datum: 17.10.2012

JKSO: 82229521251

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

761 310,16

ZADÁNÍ

Stavba: Dostihové závodiště Pardubice, Oprava komunikace
Objekt: Oprava komunikace

Datum: 17.10.2012
JKSO: 82229221821

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

		HSV	Práce a dodávky HSV					642 728,48
		1	Zemní práce					119 955,00
1	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	510,000	22,50	11 475,00	
3	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	65,000	85,00	5 525,00	
8	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	260,000	50,00	13 000,00	
9	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,000	525,00	22 575,00	
31	231	139702112	Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 0,30 m3	kus	5,000	30,00	150,00	
12	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,000	25,00	5 500,00	
14	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	70,000	5,00	350,00	
13	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,000	5,00	1 100,00	
10	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,000	290,00	3 480,00	
11	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	12,000	150,00	1 800,00	
15	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	700,000	2,50	1 750,00	
16	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	4000,000	9,50	38 000,00	
32	231	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	50,00	250,00	
33	R	999999010	Dodávka stromu Quercus robur Fastigiata Koster 300/350 ZB - dub pyramidální	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	
		5	Komunikace					231 855,50
17	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	44,500	40,00	1 780,00	
18	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1160,000	60,00	69 600,00	
19	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	44,500	185,00	8 232,50	
29	221	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	75,000	280,00	21 000,00	
28	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	894,000	72,00	64 368,00	
26	R	999999007	Zpevnění plochy kačirkem, tl. 20cm vč. stabilizace cementovou maltou v tl. 7cm, bez dodávky kačírku	m2	95,000	325,00	30 875,00	
27	R	999999008	Doplnění zpevnění lesní cesty živličným frézínem, tl. cca 3,5cm se zhuťněním	m2	800,000	45,00	36 000,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					282 050,00
24	221	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	35,000	50,00	1 750,00	
2	221	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	510,000	20,00	10 200,00	
20	R	999999002	Dodávka + uložení potrubí PE DN150mm	m	55,000	1 250,00	68 750,00	
21	R	999999003	Dodávka + uložení potrubí PE DN200mm, vč. napojení navrtávkou	m	56,000	1 500,00	84 000,00	
22	R	999999004	Revizní šachta WAVIN PE DN 600mm, vč. všech prací a dodávek + betonáž	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
23	R	999999005	Uliční vpust 300/500, komplet dodávka vč. všech prací a betonáže	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	

ZADÁNÍ

Stavba: Dostihové závodiště Pardubice, Oprava komunikace
 Objekt: Oprava komunikace

Datum: 17.10.2012
 JKSO: 82229221821

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	R	999999006	Vsakovací žebro z kačírku	m2	43,000	50,00	2 150,00
30	R	999999009	Vybetonování záchytného rigolu z betonu C16/20	m	45,000	660,00	29 700,00
34	R	999999011	Vytýčení stavby - ortogonální	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
35	R	999999012	Vytýčení stáv. inž. sítí jednotlivými správci	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
36	R	999999013	DZ po dobu výstavby + DIO, upřesní a projedná zhotovitel	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
37	R	999999014	PD skutečného provedení 3x tisk	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
38	R	999999015	Zaměření skutečného provedení stavby, zodpovědným geodetem 2x tisk + 3x CD	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
39	R	999999016	Pročištění stáv. dešťové kanalizace tlakovou vodou s odvozem a likvidací kalů	m	65,000	500,00	32 500,00
99 Přesun hmot							8 867,98
4	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,000	25,00	375,00
5	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	60,000	5,00	300,00
7	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km - panely	t	208,000	25,00	5 200,00
40	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	74,649	20,00	1 492,98
6	R	999999001	Poplatek za skládku sutí - drtička Semtín	t	15,000	100,00	1 500,00

Celkem

642 728,48

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

Bankovní spojení : UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu : 2106299978/2700

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

„Dostihové závodiště Pardubice – úpravy zpevněných ploch“

Vymezení předmětu prací :

SO 01 „Dostihové závodiště Pardubice – Odstranění panelových ploch“

Odstranění dočasných panelových ploch ze silničních panelů na Dostihovém závodišti v Pardubicích.

Jedná se o sejmutí silničních panelů a jejich uložení v prostoru Dostihového závodiště, odstranění dobetonávek a odstranění podkladních vrstev, doplnění zeminou.

SO 02 „Dostihové závodiště Pardubice – Manipulační plochy pro les“

Jedná se o vybudování manipulačních, panelových ploch pro les (pro potřeby správy lesa při zajišťování údržby lesní plochy) v areálu Dostihového závodiště Pardubice a to v jeho západní části na katastru Pardubice ze silničních panelů uložených na Dostihovém závodišti. Součástí ploch bude výsadba zeleně.

SO 03 „Dostihové závodiště Pardubice – Oprava komunikace“

Jedná se o opravu krytu příjezdové, šterkové komunikace (lesní cesta), a opravu panelového zpevnění před objektem seníku v západní části areálu závodiště. Odvedení povrchových vod bude přes odvodňovací zařízení přípojkou do stávající dešťové kanalizace.


Oprava panelové části komunikace a zpevněné panelové plochy bude provedena sejmutím silničních panelů, srovnáním podkladních vrstev, úpravou odvodnění a opětovným položením silničních panelů.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

Smlouva o dílo č.2012/1014/0907

ze dne - 8. 11. 2012

V Pardubicích dne : - 8. 11. 2012


Ing. Jiří Čan
vedoucí odboru majetku a investic



