



SMLOUVA O DÍLO č.2012/1014/0924

(podle par. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění)

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL : Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I
se sídlem : 530 02 Pardubice, ul. U Divadla 828
IČ : 002 74 046
Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 78-91457702 77/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou Městského obvodu Pardubice I
Zastoupený ve věcech technických:
Lenkou Tobolkovou, vedoucí odboru majetku a správních činností ÚMO I
Telefon : 466 046 011 Fax : 466 046 090 E-mail : posta@umol.mmp.cz

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem : K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ : 252 53 361
DIČ : CZ 25253361
Bankovní spojení : KB Pardubice, a.s.
Číslo účtu : 19-2372690267/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Martinem Kvirencem, ředitelem divize silničních staveb pověřeným prokurou
Zastoupený ve věcech technických:
Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silničních staveb
Telefon : 466 971 110 Fax : 466 310 361 E-mail : info@cht-pce.cz

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

4

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci akce „**Oprava stávajícího a výstavba nového chodníku na pozemku č.2532/13 a č. 2532/30 v k.ú. Pardubice, v ulici Jiráskova, Pardubice**“

Předmětem díla je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí na stavbě. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka a provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádné realizaci díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Rozsah stavby a technické a kvalitativní podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací – zpracovanou společností **HIGHWAY DESIGN, s.r.o.**, Hradec Králové odpovědným projektantem Ing. Jířím Nývltlem a Ing. Pavlem Šalandou k níž byl vydán pod č.j. č.j.: OD 5.132.1/59889/12/Dv dne 1. 11. 2012 souhlas odboru dopravy Magistrátu města Pardubic. Dále jsou podmínky vymezeny v rozhodnutí – stavebním povolení č.j. OD 6.84.1/42362/12/Mo D 35/12 ze dne 21.8.2012 , v právní moci dne 28.9.2012. Souhlas ze dne 1. 11. 2012 a stavební povolení ze dne 21.8.2012 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Zhotovitel se dále na základě této smlouvy zavazuje provést dílo ve sjednané době a kvalitě v rozsahu výzvy zhotovitele č.22/2012 ze dne 3.10.2012.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu pro realizaci stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Tohoto ustanovení bude použito přiměřeně v případě, kdy během provádění prací bude nutno provést práce vedoucí ke stabilizaci případného havarijního stavu rekonstruovaných konstrukcí, které nemohly být předpokládány při zpracování dokumentace a při přípravě zhotovitele, který by mohl způsobit poškození zdraví nebo škody na majetku. O takovém stavu však musí zhotovitel neprodleně informovat oprávněného zástupce objednatele.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. Veškeré takové změny musí být objednatelem technicky projednány se zpracovatelem PD. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.

Stavba bude provedena včetně:

- zajištění konzultační a koordinační činnosti při případném dopracování předané PD,
- obstarání všech potřebných povolení záborů veřejného prostranství a úhradu případných poplatků za zvláštní užívání silničních komunikací a chodníků, veřejných ploch a dalších ploch mimo rozsah staveniště určeného v PD,
- vytyčení stavby (objektů a sítí) dle vytyčovacího výkresu,
- provedení všech pro realizaci stavby potřebných staveništních přípojek, zařízení staveniště včetně jeho oplocení,

- dopravy, skládky příp. mezideponie materiálu, a to i vytěženého,
- všech souvisejících zkoušek a revizí a vyhotovení potřebných zpráv včetně osvědčení o jakosti a kompletnosti díla,
- souvisejících, v PD uvažovaných, demoličních a bouracích prací, likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
- zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby, a úklidu komunikací používaných stavbou,
- zajištění úplné ochrany vybudovaného zařízení staveniště resp. celé stavby i nezabudovaného materiálu proti vniknutí a zcizení po celou dobu výstavby,

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Dílo bude dále provedeno dle podmínek, které budou specifikovány v příslušných povoleních vydaných pro tuto stavbu a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle, a to stavební činností, činnostmi svých pracovníků a činnostmi subdodavatelů po celou dobu výstavby až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (tj. vjezdů, plotů, objektů, prostranství a inženýrských sítí) v soukromém vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatelem je povinen tyto případné vzniklé škody uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

III. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v termínech :

zahájení celého díla :	listopad 2012
dokončení celého díla :	do 20. prosince 2012
celková doba realizace :	35 pracovních dnů

(výše uvedené termíny platí za předpokladu včasného předání staveniště včetně všech náležitostí ze strany objednatele prací a za předpokladu příznivých klimatických podmínek odpovídajících příslušným technologickým postupům)

IV.

CENA DÍLA

Cena díla je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem za opravu stávajícího chodníku bez DPH	407 242 Kč
Cena celkem za vybudování nového chodníku bez DPH	217 739 Kč

Cena celkem bez DPH	624 981 Kč
---------------------	------------

DPH 20%	124 996 Kč
---------	------------

Cena celkem včetně DPH	749 977 Kč
------------------------	------------

Slovy : Sedmsetčtyřicetdevěttisícdevětsetsedmdesátsedm korun českých včetně DPH

Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech a rozpočtové přírázky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení díla.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo specifikovány v projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).

Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, ceny budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

Záloha nebude objednatelem poskytována. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury bude **30 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli.

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

VI.

MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením vyúčtování (faktur) nebo zálohových listů zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

Sjednané sankce nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na náhradu dalších škod vzniklých nesplněním podmínek této smlouvy.

VII.

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby v rozsahu určeném projektovou dokumentací.

Zhotovitel si zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí ceny díla.

Komunikace bude částečně uzavřena, bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a předmětu díla, a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady případná odběrná místa energií včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Zhotovitel může po dohodě s objednatelům umístit v areálu staveniště firemní reklamní tabule a to bezplatně po celou dobu stavby.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní povinnosti, tzn. odejmutí zakázky bez uhrazení vynaložených nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatel na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této smlouvy.

V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Zhotovitel bude nakládat s odpady, které shromáždí v průběhu provádění prací, v souladu s ustanovením zák. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a nejpozději před podepsáním smlouvy doloží objednateli smlouvu uzavřenou s oprávněným subjektem na skládkování odpadů.

IX. **STAVEBNÍ DENÍK**

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.

Zápis do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 3 prac. dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Záписы ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání je místo, kde se dílo provádělo.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity

termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

XI.

ZÁRUKY

Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu smluvní záruky, která činí **60 kalendářních měsíců** a to ode dne převzetí díla objednatelem. Na výrobky a služby garantované jejich výrobcí a dodavateli nižší záruční dobou, ručí zhotovitel pouze do výše této záruky.

Po dobu záruky zhotovitel odpovídá za oprávněné vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po výše uvedených termínech k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel zajistí zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předá na disketě na MmP- správci DTMMMP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu dgn.).

Po dokončení díla bude objednateli předána projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré, originál stavebního deníku a další doklady dle zadávací dokumentace.

XIII.

ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v dodatku této smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

XV.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ

K zastupování stran ve věcech týkajících se realizace díla jsou oprávněny tyto osoby:

za objednatele :

Lenka Tobolková, vedoucí odboru majetku a správních činností ÚMO I

za zhotovitele :

Richard Čapek, náměstek ředitele divize silničních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
(tel.466 791 502, 602 534 495)

Příloha : položkový rozpočet

v Pardubicích dne :

12 11 2012

Za objednatele :

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta MO Pardubice I



Za zhotovitele :

(189) **Chládek & Tintěra** PARDUBICE
tel: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelové Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Martin Kvirenc
ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č. 490 (49/11/12) ze dne 7.11.2012

V Pardubicích dne 12.11.2012

Vyhotovil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))

Ing. Gabriela Trizlová, tajemník
Úřad městského obvodu Pardubice I



<u>Bourací práce – oprava</u>					
č. pol.	položka	jedn.	množství	jedn. cena	celkem
1	řezání krytů živičných (vozovka) - hloubka do 0,1 m	bm	80	75	6 000
2	odstranění krytů živičných (vozovka) - hloubky do 100 mm	m2	60	100	6 000
3	odvoz na skládku - doprava živíc na skládku, uložení	t	11	75	815
4	vybourání podkladů živičných (vozovka) - hloubky do 200 mm	m2	60	130	7 800
5	odvoz na skládku - doprava živíc na skládku, uložení	t	27	75	2 025
6	odstranění podkladních vrstev tl. do 0,2 m (vozovka) - kamenivo hrubé/stabilizované zeminy	m2	60	80	4 800
7	odvoz na skládku - doprava suti na skládku, uložení	t	14	75	1 058
8	frézování krytů živičných (chodník) - hloubky do 50 mm	m2	160	105	16 800
9	odvoz na skládku - doprava živíc na skládku, uložení	t	16	75	1 176
10	vybourání podkladů cementobetonových (chodník) - hloubky do 100 mm	m2	160	150	24 000
11	odvoz na skládku - doprava suti na skládku, uložení	t	36	75	2 700
12	odstranění podkladních vrstev tl. do 0,2 m (chodník) - kamenivo hrubé/stabilizované zeminy	m2	160	50	8 000
13	odvoz na skládku - doprava suti na skládku, uložení	t	38	75	2 820
14	vytrhání obrub chodníkových ležatých - kamenných, s vybouráním lože	bm	80	150	12 000
15	očištění vybouraných obrub nepoužitých obrub na deponii dle pokynů investora	bm	80	25	2 000
16	zemní práce - výkopy pro komunikace, odvoz výkopku na skládku a uložení	m3	20	200	4 000
17	výšková úprava vpusti - vč. řádného podbetonování	ks	2	1 000	2 000
18	vytrhání obrub záhonových - betonových, s vybouráním lože	bm	50	40	2 000
19	odvoz na skládku	t	2	75	150

- doprava suti na skládku, uložení				
------------------------------------	--	--	--	--

Bourací práce – oprava celkem 106 143

Navržené konstrukce – oprava					
<i>č. pol.</i>	<i>položka</i>	<i>jedn.</i>	<i>množství</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>celkem</i>
živičná vozovka novostavba (konstrukce typu A dle PD)					
1	příprava zemní pláně - urovnání, hutnění a zkoušky	m2	40	12	480
2	ŠD tl. 200 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	40	120	4 800
3	KSC I tl. 120 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	40	240	9 600
4	postřik infiltrační 1,1 kg/m2	m2	40	15	600
5	OKS I tl. 60 mm - vč. pokládky a hutnění	m2	40	480	19 200
6	postřik spojovací emulzí 0,35 kg/m2	m2	40	12	480
7	ABS II tl. 40 mm - vč. pokládky a hutnění	m2	40	320	12 800
chodník pojízdný, vjezd (konstrukce B dle PD)					
8	příprava zemní pláně - urovnání, hutnění a zkoušky	m2	42	12	504
9	ŠD tl. 150 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	42	120	5 040
10	KSC I tl. 120 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	42	240	10 080
11	betonová dlažba typu cihla (Klasiko) tl. 8 cm, barva přírodní - vč. lože z jemné ŠD, pokládka, hutnění	m2	35	550	19 250
12	betonová dlažba typu cihla pro nevidomé, tl. 8 cm, barva bílá - vč. lože z jemné ŠD, pokládka, hutnění	m2	7	700	4 900
nepojížděný chodník (konstrukce C dle PD)					
13	příprava zemní pláně - urovnání, hutnění a zkoušky	m2	190	12	2 280
14	ŠD tl. 200 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	190	140	26 600
15	betonová dlažba typu cihla (Klasiko) tl. 6 cm, barva přírodní	m2	190	500	95 000

	- vč. lože z jemné ŠD, pokládka, hutnění				
	sanace podloží				
16	zemní práce - výkopy pro komunikace, odvoz výkopku na skládku a uložení	m3	21	200	4 200
17	zemní práce - násypy pro komunikace, dovoz materiálu, kubatura po	m3	21	50	1 050
	obrubníky				
18	obrubník kamenný ležatý - šířka 25 cm, použití dřívě vybouraných obrubníků, osazení do	bm	75	280	21 000
19	obrubník betonový silniční - š. 15 cm, osazení do betonového lože s boční opěrou	bm	5	375	1 875
20	vodící proužek ze žulové dvoulinky - kostka 12/12, š. 0,25 m, osazení do betonového lože s boční	bm	80	350	28 000
21	obrubník záhonový - š. 5 cm, osazení do betonového lože s boční opěrou	bm	80	300	24 000
	zatravnění				
22	chemické odplevelení - Roundap 5l/ha, vč. dovozu vody	m2	90	2	180
23	doplnění ornice tl. do 100 mm - vč. dovozu materiálu	m2	90	80	7 200
24	výsev parkového trávníku - travní osivo 20 g/m2, vč. přihnojení minerálním hnojivem 10	m2	90	22	1 980

Navržené konstrukce – oprava celkem 301 099

	Bourací práce – investice				
č. pol.	položka	jedn.	množství	jedn. cena	celkem
1	řezání krytů živičných (vozovka) - hloubka do 0,1 m	bm	25	75	1 875
2	odstranění krytů živičných (vozovka) - hloubky do 100 mm	m2	20	100	2 000
3	odvoz na skládku - doprava živíc na skládku, uložení	t	4	75	272
4	vybourání podkladů živičných (vozovka) - hloubky do 200 mm	m2	20	130	2 600

5	odvoz na skládku - doprava živíc na skládku, uložení	t	9	75	675
6	odstranění podkladních vrstev tl. do 0,2 m (vozovka) - kamenivo hrubé/stabilizované zeminy	m2	20	80	1 600
7	odvoz na skládku - doprava suti na skládku, uložení	t	5	75	353
8	vytrhání obrub chodníkových ležatých - kamenných, s vybouráním lože	bm	25	150	3 750
9	očištění vybouraných obrub nepoužitých obrub na deponii dle pokynů investora	bm	25	25	625
10	zemní práce - výkopy pro komunikace, odvoz výkopku na skládku a uložení	m3	45	200	9 000
11	mechanická ochrana kabelového vedení - kabelový žlab TK 1, dodávka a osazení vč. zemních prací	bm	35	200	7 000

Bourací práce – investice celkem 29 749

Navržené konstrukce – investice					
č. pol.	položka	jedn.	množství	jedn. cena	celkem
chodník pojezdový, vjezd (konstrukce B dle PD)					
1	příprava zemní pláně - urovnání, hutnění a zkoušky	m2	115	12	1 380
2	ŠD tl. 150 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	115	120	13 800
3	KSC I tl. 120 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	115	240	27 600
4	betonová dlažba typu cihla (Klasiko) tl. 8 cm, barva přírodní - vč. lože z jemné ŠD, pokládka, hutnění	m2	85	550	46 750
5	betonová dlažba typu cihla pro nevidomé, tl. 8 cm, barva bílá - vč. lože z jemné ŠD, pokládka, hutnění	m2	15	700	10 500
6	polymerbetonová profilovaná deska pro nevidomé š. 40 cm, - vč. lože z jemné ŠD, pokládka, hutnění	m2	15	850	12 750
živičná vozovka novostavba (konstrukce typu A dle PD)					
7	příprava zemní pláně - urovnání, hutnění a zkoušky	m2	15	12	180
8	ŠD tl. 200 mm	m2	15	120	1 800

	- vč. rozprostření, urovnání, hutnění				
9	KSC I tl. 120 mm - vč. rozprostření, urovnání, hutnění	m2	15	240	3 600
10	postřik infiltrační 1,1 kg/m2	m2	15	15	225
11	OKS I tl. 60 mm - vč. pokládky a hutnění	m2	15	480	7 200
12	postřik spojovací emulzí 0,35 kg/m2	m2	15	12	180
13	ABS II tl. 40 mm - vč. pokládky a hutnění	m2	15	320	4 800
sanace podloží					
14	zemní práce - výkopy pro komunikace, odvoz výkopku na skládku a uložení	m3	58	200	11 500
15	zemní práce - násypy pro komunikace, dovoz materiálu, kubatura po	m3	58	200	11 600
obrubníky					
16	obrubník betonový silniční - š. 15 cm, osazení do betonového lože s boční opěrou	bm	35	375	13 125
17	vodící proužek ze žulové dvoulinky - kostka 12/12, š. 0,25 m, osazení do betonového lože s boční	bm	30	350	10 500
18	obrubník betonový - š. 8 cm, osazení do betonového lože s boční opěrou	bm	35	300	10 500

Navržené konstrukce – investice celkem 187 990

Rekapitulace nákladů

Bourací práce – oprava	106 143
Navržené konstrukce – oprava	301 099
Bourací práce – investice	29 749
Navržené konstrukce – investice	187 990
Investiční náklady bez DPH celkem	624 981

KOMENTÁŘ K SOUPISU VÝKONŮ

Uchazeč zahrne do svých nabídkových cen:

- náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště
- náklady na případné provizorní odvodnění po dobu výstavby
- náklady na zajištění provozu po dobu výstavby
- kompletační činnost investora včetně nákladů na dodavatelskou dokumentaci, úpravu dokumentace
- náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- náklady dopravní, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné
- náklady na vytyčení všech stávajících podzemních sítí, vytyčení stavby a geodetické práce pro vklad do KN
- náklady na umístění stavby (NUS)