



Colas CZ

COLAS CZ, a.s.
Provoz Pardubice
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové (24)
DIČ: CZ26177005
Tel.: 495 218 032-4, Fax: 495 218 036

„Pardubice“



Colas CZ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 sb. obchodního zákoníku

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele: SE/PA/2012/053 zakázka číslo: 1242053

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Statutární město Pardubice - Městský obvod I**

U Divadla 828

530 02 Pardubice

Bankovní spojení: KB Pardubice a.s., č.ú. 78-9145770277/0100

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. arch. Jaroslav Menšík, starosta Městského obvodu Pardubice 1,

Ve věcech technických: Ing. Jiří Zmítka, odbor majetku a správních činností

Dále jen objednatel,

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Tuček, vedoucí obchodního oddělení, tel: 733 780 112

Ve věcech technických: Ladislav Grof, vedoucí provozu Pardubice, tel: 733 780 180

Marek Štefl DiS., stavbyvedoucí, tel: 733 780 184

Dále jen zhotovitel,

Článek č. 2**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání na akci:

**Opravy místních komunikací v ul. Polská, nám. Legií, ul. Palackého, Br. Veverkových,
ul. Bulharská, Pardubice.**

Článek č. 3**MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ**

- 3.1. Místo plnění: Pardubice

- 3.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou

Zahájení prací: 01.11.2012

Ukončení prací: 15.12.2012

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na díle v souladu s požadavky objednatele.
- 3.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- 3.1.1. při zvýšení rozsahu zakázky nad 10 % původního rozsahu,
- 3.1.2. bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
- 3.1.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
- 3.1.4. v případě vyšší moci.

Článek č. 4**CENA ZA DÍLO**

- 4.1. Cena prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

Cena celkem bez DPH	635 815,00 Kč
DPH	127 163,00 Kč
Cena celkem s DPH	762 978,00 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

- 4.2. Cena za dílo může být upravena dodatky k této smlouvě za těchto předpokladů:

- a) V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku objednatele provést dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

- 4.3. Cena za dílo může být zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:

- a) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla, zejména odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené objednatelem nebezpečným odpadem být neměl.

- 4.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. Dále se objednatel zavazuje nahradit škodu, která zhotoviteli vznikne následkem zastavení prací z titulu nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací, soutěžními podmínkami a před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti. Se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací následně vyjádřil svůj souhlas podáním nabídky.

Článek č. 5

PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Článek č. 6

PLATEBNÍ VZTAHY

- 6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Faktura bude vystavena po úplném splnění díla (po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků).
- 6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je zhotovitel povinen pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.
- 6.4. Náležitosti faktury:
- a) označení faktury a její evidenční číslo,
 - b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u objednatele,
 - c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (objednatele i zhotovitele),
 - d) předmět a rozsah plnění,
 - e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,
 - f) datum uskutečnění plnění,
 - g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - h) základ daně,
 - i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) výši daně,
 - k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (objednatele i zhotovitele)
- 6.5. Fakturu a objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.
- 6.6. Splatnost faktury je 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
- 6.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele oprávněn:
- a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli vzniklou z této smlouvy,
 - b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této smlouvy,

c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy.

Článek č. 7

PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Dílo bude objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 7.2. Pro předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedených v článku I. této smlouvy.
- 7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání výzvy objednateli k převzetí díla se považuje za den ukončení prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li objednatel bez závažného důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do desátého dne po výzvě, přestože byl během této lhůty zhotovitelem vyzván k zahájení přejímky díla nebo pokračování v ní, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu. Tato právní fikce se nepoužije v případě, že objednatel neprodleně po zjištění tohoto důvodu, nejpozději však do uplynutí výše uvedené desetidenní lhůty, písemně informuje zhotovitele o důvodu nezahájení nebo přerušení přejímky, uvede předpokládanou dobu odklad nebo přerušování přejímacího řízení, popř. navrhne jiné vhodné opatření.
- 7.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 7.5. Pokud objednatel dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez souhlasu zhotovitele, považuje se toto za akceptaci díla nebo jeho části objednatel. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání díla.
- 7.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla zhotoviteli, a to včetně všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy, náhrady způsobených škod, smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek č. 8

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 8.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ode dne předání a převzetí v délce **24 měsíců**.
- 8.2. Reklamáce provedeného díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamáce a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamáce.
- 8.4. Záruka za jakost zhotovitele zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací, a to zejména zákona č. 13/1997 Sb., vyhlášky č. 104/1997 Sb., vč. technických norem uvedených v její příloze č.1 (závazných i doporučujících).

Článek č. 9**SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY**

- 9.1. V případě prodlení zhotovitel s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. II této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nabídkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Případnou vyúčtovanou smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
- 9.2.
- 9.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, odstraní zhotovitel dodatečně specifikované vady a nedodělkami do termínu uvedeného v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Neodstraní-li zhotovitel v tomto termínu vady a nedodělkami, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do doby konečného odstranění vad a nedodělků, o kterém bude proveden zápis.
- 9.4. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, je objednatelem písemně vyzván k jeho odstranění nebo nápravě, avšak zhotovitel nenapraví či neodstraní tento závadný stav ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomuto účelu objednatelem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě bez jakékoli sankce nebo postihu ze strany zhotovitele, nebo je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy, s uvedením konkrétního porušení povinnosti, za které je smluvní pokuta požadována.
- 9.5. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením.
- 9.6. Pokud objednatel postoupí svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud objednatel započte svoji pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení.
- 9.7. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, kterou bude smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100% celkové ceny díla dle této smlouvy.

Článek č. 10**PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 10.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
- a) platných právních předpisů,
 - b) této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a
 - c) platných ČSN/ČS EN/EN.
 - d) TP, TKP
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).
- Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001, certifikován CO SILMOS-Q, s.r.o.).
- 10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

- 10.4. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět zápisy pouze zástupce objednatele, zpracovatel projektové dokumentace, příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dní.
- 10.5. Do stavebního deníku, se kromě jiného, zapisují: změny a odchylky díla od projektové dokumentace, potvrzené projektantem a objednatelem, provedené zkoušky a revize, přerušení a zahájení stavebních prací a jejich důvod, zápisy koordinátora BOZP o provedených kontrolách, zápisy správců a majitelů sítí o provedených zkouškách, revizích na jejich zařízeních a stavebních pracích provedených v jejich ochranných pásmech, a další významné záležitosti související s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) především tedy doklady prokazující kvalitativní parametry zhotoveného díla jako zkoušky zhutnění, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, certifikáty, provedená geodetická měření včetně zaměření skutečného provedení, u betonových směsí zkoušky provedené certifikovanou zkušebnou, likvidaci odpadů v souladu se zák.č.185/2001 Sb., o odpadech, kopie stavebního deníku.
- 10.7. O předání a převzetí předmětu díla zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší pověřený zástupci smluvních stran ve věcech technických. Protokol bude mimo jiné obsahovat: přesné označení díla dle SOD, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SOD, zahájení a dokončení stavebních prací, prohlášení objednatele, že dílo převjíká, datum a místo zápisu, jména podpisy a funkce zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, seznam dokumentace chybějící, termín vyklizení staveniště, datum počátku záruky a datum ukončení záruky za dílo, soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10.8. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez písemné dohody se zhotovitelem.
- 10.9. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 10.10. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
- 10.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, nebo používá nevhodný materiál, ohrožuje životní prostředí (nadměrná prašnost, hluchost atp.), či jinak zásadním způsobem porušuje podmínky této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě bez jakékoli sankce nebo postihu ze strany zhotovitele, nebo je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení ustanovení této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění opravy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
- 10.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci, odborné školení apod.
- 10.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN, TP, TKP nebo jiných norem nebo povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.15. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě či činností těch, kteří pro něj práce provádějí, a za škody způsobené okolnostmi, které mají původ strojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků z této smlouvy o dílo vyplývajících.

- 10.16. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele nevniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu jakýchkoli nákladů kromě opravy řádně provedené a převzaté bez vad a nedodělků objednatelem. Rozsah práce a spotřebovaného materiálu (doložený dodacími listy), musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, jinak nebude objednatelem proplacena faktura za již provedené práce.
- 10.17. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek dle zák.č. 13/1997 Sb., v platném znění na vlastní náklady.
- 10.18. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná geodetická zaměření včetně zaměření skutečného provedení, a to na vlastní náklady.
- 10.19. Zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení na vlastní náklady.
- 10.20. Zhotovitel projedná před zahájením prací v ochranných pásmech inženýrských sítí, a to jak nadzemních, tak podzemních, s vlastníky těchto zařízení a vedení podmínky a způsob provádění prací, při souběhu, či křížení se stávajícími podzemními sítěmi přizve zhotovitel před záhozem příslušné správce sítě k dohlížení nad prováděnými pracemi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 10.21. Zhotovitel projedná vstup na soukromé pozemky dotčené stavbou s vlastníky těchto pozemků, a to před zahájením prací o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku či jinak bude doložen souhlas s prováděnými pracemi, a to nejpozději do data předání staveniště.
- 10.22. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit písemně /zápisem do stavebního deníku/, v němž zhotovitel uvede, který konkrétní pokyn objednatele považuje za nevhodný a svoje stanovisko odůvodní. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy, PD nebo s touto smlouvou.
- 10.23. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 10.24. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

Článek č. 11**SOUČINNOST OBJEDNATELE**

- 11.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy (dále „další zhotovitel“), objednatel zejména:

- a) to včas sdělí zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- b) bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
- c) uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném díle), způsobené dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

- 11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.
- 11.4. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.
- 11.5. Pevné body pro vytyčení stavby zajišťuje zhotovitel. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

Článek č. 12**OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ**

- 12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.
- 12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:
- a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
 - b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní strana, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
 - c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

Článek č. 13**ZÁNÍK SMLOUVY**

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
- 13.2. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 13.3. Objednatel i zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem
 - b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - c) pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 13.5. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu

Článek č. 14**VYŠŠÍ MOC**

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČSMKOS.
- 14.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

Článek č. 15**ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 15.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

Článek č. 16**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 16.1. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 16.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
- 16.3. Vztahy vznikající z této smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
- 16.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Kontroloval: Ladislav Grof

podpis:

V Pardubicích dne: 15.11.2012

Za objednatele:

Ing. arch. Jaroslav Menšík
 Starosta městského obvodu I
 Statutární město Pardubice

V Hradci Králové dne 25.10.2012

Za zhotovitele:**COLAS CZ, a.s.**

závod Sever
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9 (15)
 Tel.: 286003506, Fax: 286003530

Ing. Pavel Keller
 Ředitel oblasti Sever
 COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cen díla

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením	
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I	
Č. 459 (45/10/12)	ze dne 3.10.2012
V Pardubicích dne 15.11.2012	
Vyhotoval (odpovědný pracovník (jméno, funkce))	
Ing. Gabriela Králová, tajemník	
Úřad městského obvodu Pardubice I	

GENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: SPS12422 - Statutární město Pardubice - Městský obvod I						
Objekt: 1 -						
Etapa: 1 - komunikace Polská						
001	1	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50mm	180,0000	m2	55,00	9 900,00
002	2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	180,0000	m2	275,00	49 500,00
003	3	Řezání spár pro vytvoření komůrky pro těsnící závluku v živičném krytu	125,0000	m	35,00	4 375,00
004	4	Těsnění spár asf.modif.závlukou	125,0000	m	110,00	13 750,00
005	5	Rekonstrukce silniční uliční vpusti	2,0000	ks	8 500,00	17 000,00
006	6	Dodávka silničních vodících pásků	50,0000	ks	180,00	9 000,00
Součet za Etapa: 1 - komunikace Polská						103 525,00
Etapa: 2 - komunikace nám.Legii						
001	1	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50mm	180,0000	m2	55,00	9 900,00
002	2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	180,0000	m2	275,00	49 500,00
003	3	Řezání spár pro vytvoření komůrky pro těsnící závluku v živičném krytu	125,0000	m	35,00	4 375,00
004	4	Těsnění spár asf.modif.závlukou	125,0000	m	110,00	13 750,00
005	5	Rekonstrukce silniční uliční vpusti	2,0000	ks	8 500,00	17 000,00
006	6	Rekonstrukce silničních obrub	35,0000	m	450,00	15 750,00
Součet za Etapa: 2 - komunikace nám.Legii						110 275,00
Etapa: 3 - rek.chodníku u nadchodu AFI palác-palackého						
001	1	Odstranění živičného krytu a betonového podloží frézováním tl.50mm	450,0000	m2	55,00	24 750,00
002	2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 30 mm z nemodifikovaného asfaltu-vyrovnávka	450,0000	m2	165,00	74 250,00
003	3	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tř. II tl 20 mm z nemodifikovaného asfaltu	450,0000	m2	120,00	54 000,00
004	4	Řezání spár pro vytvoření komůrky pro těsnící závluku v živičném krytu	85,0000	m	35,00	2 975,00
005	5	Těsnění spár asf.modif.závlukou	85,0000	m	110,00	9 350,00
Součet za Etapa: 3 - rek.chodníku u nadchodu AFI palác-palackého						165 325,00
Etapa: 4 - rek.chodníku a cyklostezky u rychlodráhy-Sladkovského-bratraců Veverkových						
001	1	Odstranění živičného krytu a beton. podloží tl.250mm	200,0000	m2	165,00	33 000,00
002	2	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm	200,0000	m2	325,00	65 000,00
003	3	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	200,0000	m2	275,00	55 000,00
004	4	Řezání spár pro vytvoření komůrky pro těsnící závluku v živičném krytu	7,0000	m	35,00	245,00
005	5	Těsnění spár asf.modif.závlukou	7,0000	m	110,00	770,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za	Etapa: 4 - rek.chodníku a cyklostezky u rychlodráhy-Sladkovského-bratřanců Veverkových			154 015,00
Etapa: 5 - rek chodníku a vjezdu ul.Bulharská-MŠ						
001	1	Odstranění živичného krytu a beton. podloží ve vjezdu tl.250-300mm	45,0000	m2	95,00	4 275,00
002	2	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm	45,0000	m2	325,00	14 625,00
003	3	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu ve vjezdu	45,0000	m2	275,00	12 375,00
004	3a	ALTERNATIVA-Zřízení krytu z dlažby tl.100mm ve vjezdu	45,0000	m2	510,00	22 950,00
005	4	Odstranění živичného krytu a beton. Podloží včetně obrub tl.150mm v chodníku	50,0000	m2	120,00	6 000,00
006	5	Úprava pláně se zhutněním	95,0000	m2	30,00	2 850,00
007	6	Podklad ze ŠD tl.150 mm	50,0000	m2	120,00	6 000,00
008	7	Zřízení chodníkových obrub	68,0000	m	200,00	13 600,00
009	8	Zřízení krytu z dlažby tl.60mm v chodníku	50,0000	m2	400,00	20 000,00
		Součet za	Etapa: 5 - rek chodníku a vjezdu ul.Bulharská-MŠ			102 675,00
Celkem		Objekt: 1 -				635 815,00
CELKEM		Stavba: SPS12422 - Statutární město Pardubice - Městský obvod I				635 815,00