

# Smlouva o dílo

č. K – MO III 03/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I.

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III</b>
se sídlem:	Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
IČ:	002 74 046
DIČ:	není plátce DPH
zastoupený	
ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu
ve věcech technických:	Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639 / 0300
telefon/fax:	466 799 131/466 799 150
ID DS:	5pmbyi2
(dále jen „objednatel“)	

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Služby města Pardubic a.s.</b>
se sídlem:	Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ:	252 62 572
DIČ:	CZ 25262572
zastoupená	
ve věcech smluvních:	MUDr. Vítězslavem Novohradským, Ph.D., předsedou představenstva Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva
ve věcech technických:	Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací Ing. Ludkem Čapkem, stavebním technikem
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 123 553 / 5500
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové odd. B, vl. 1527
telefon/fax:	466 260 811/466 260 812
ID DS:	yc9gb95
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je stavba „Oprava chodníku Na Drážce čp. 345 - 358 a čp. 1535 - 1564 – část SO 101.2 – osa 2“.
2. Podklady pro provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace pro provádění stavby „Opravy chodníku Na Drážce – čp. 345 – 358 a čp. 1535 – 1564“ zpracovaná společností AF-CityPlan s r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218 v květnu 2015 pod č. zakázky 14-5-221;
  - b) stavební povolení vydané oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic pod č.j.: OD 6.4/1128/15/Vv, D 110/14 dne 2. dubna 2015 a nabylo právní moci dne 13. května 2015;

c) vyjádření správců inženýrských sítí.

3. Součástí plnění předmětu díla je i provedení potřebných zkoušek a revizí, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, jakož i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
4. Zhotovitel v rámci plnění díla zajistí:
- vytyčení inženýrských sítí,
  - povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu stavby,
  - zařízení staveniště v potřebném rozsahu, včetně případných povolení,
  - odběrná místa energií a vody včetně měření a jejich úhrady spotřebovaných médií.
5. Místo plnění: Pardubice, na pozemcích parc. č. 849/1, 2981/29, 2981/27, 2981/28, 3679/4 v katastrálním území Pardubice a na pozemcích parc. č. 387/1, 98/4, 129/15 v katastrálním území Studánka.
6. Konkrétní rozsah prací je uveden v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy.
7. Zhotovitel garantuje, že provedené práce budou v souladu s platnými TP a ČSN.
8. Objednatel se zavazuje uhradit za tyto práce sjednanou cenu dle smlouvy.

### III. Termín plnění

1. Doba plnění se sjednává od 20. 6. 2016 do 31. 8. 2016.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 17. 6. 2016. O předání bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde k prodloužení doby výstavby o dobu přerušení prací na realizaci díla.

### IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a byla dohodnuta takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH 21 %
O 1 – Ostatní náklady	41 500,00 Kč	8 715,00 Kč	50 215,00 Kč
O 2 – Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00 Kč	6 510,00 Kč	37 510,00 Kč
SO 001 – Příprava staveniště	368 646,14 Kč	77 415,69 Kč	446 061,83 Kč
SO 101.1 – Komunikace – osa 2	803 747,80 Kč	168 787,04 Kč	972 534,84 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 244 893,94 Kč</b>	<b>261 427,73 Kč</b>	<b>1 506 321,66 Kč</b>



2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná. Tato cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla, je cenou maximální, nelze ji v průběhu provádění prací navyšovat. Je dána rozsahem konkrétně dohodnutých prací, dle přiložené cenové nabídky – položkového rozpočtu.
3. Cena za realizaci celého předmětu dle smlouvy zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

## V.

### Platební podmínky

1. Práce budou vyúčtovány měsíčně ve výši skutečně provedených prací. Účetní doklady vystavené před předáním dokončeného díla nesmí v souhrnu překročit 80 % celkové ceny díla dle smlouvy.
2. Konečný účetní doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní objednatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Zbývající částku objednatel uhradí do 21 dnů od podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
3. Podkladem vystavení účetních dokladů bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (technický dozor investora).
4. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
5. Faktury budou mít splatnost 21 dní po doručení objednateli.
6. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude zhotoviteli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu s novým termínem splatnosti.

## VI.

### Předání díla a záruční podmínky

1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší pověření zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud při předávání díla nebo jeho částí budou objednatelem zjištěny vady nebo nedodělky, budou uvedeny v protokole s termínem jejich odstranění. Skutečné odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. K předání a převzetí prací bude objednatel vyzván zhotovitelem minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud dojde k převzetí díla později z důvodů na straně objednatele, platí termín dokončení díla dle výzvy zhotovitele.
3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno řádně a úplně.
4. Při předání dokončeného díla zhotovitel předá veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, doklady o provedených zkouškách a revize, prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu České republiky, geodetické zaměření skutečného stavu, dokumentaci skutečného provedení, vše ve 3 vyhotoveních, dále stavební deník a doklad o likvidaci odpadů rozdělený podle druhů odpadu.
5. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky může zhotovitel na staveništi ponechat zařízení v nezbytném rozsahu k jejich odstranění. Úplné vyklizení staveniště pak provede do 5 dnů od podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku 24 měsíců na výrobky a materiál, 60 měsíců na provedené práce, od data předání díla.
8. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky. Po odstranění případné záruční vady a převzetí objednatelem pokračuje dále záruční doba.
9. Záruka za dílo spočívá v tom, že zhotovitel na své náklady, tedy pro objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.
10. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

## VII.

### Sankce a smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky v konečné faktuře.
2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.



3. Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady podle čl. VI. bodu 9 ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ pozdní úhrady faktury v termínu její splatnosti objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.

#### **VIII.**

##### **Další společná ujednání**

1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku objednatele.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Tento stavební deník povede zhotovitel až do doby dokončení díla a případně až do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a případnými pokyny vydanými výrobcí materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
5. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora, v případě potřeby i autorského dozoru, každý týden. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
6. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla dle smlouvy.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.
8. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, což zhotovitel doloží dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude zhotovitel.
9. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) řádně si prověřil místní podmínky na staveništi,
  - b) všechny technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,
  - c) veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo.

#### **IX.**

##### **Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ukončení této smlouvy je možné:

- a) dohodou smluvních stran před započítáním prací ze strany zhotovitele;
- b) v průběhu provádění díla dohodou s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli všechny již prokazatelně účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### X.

#### Závěrečná ustanovení

- 1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
- 2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních stran.
- 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. Obě smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly a že podpis smlouvy je projev jejich svobodné vůle. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka - položkový rozpočet

V Pardubicích, dne 1. června 2016


Za objednatele:




Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek  
starosta městského obvodu



Za zhotovitele:



MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.  
předseda představenstva




Ing. Lea Tomková  
místopředsedkyně představenstva

Služby města Pardubic a.s.

Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 252 62 572

#### DOLOŽKA

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením  
Rady městského obvodu Pardubice III  
č. R/232/2016 ze dne 23. května 2016

V Pardubicích, dne 1. června 2016   
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564	JKSO	
Název objektu	O1 Ostatní náklady	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		8.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		41 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		41 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis		25	21 % 41 500,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Městský obvod Pardubice III  
Jana Zajíce 983  
530 12 Pardubice

SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE a.s.  
Údržba komunikací  
Bílé předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice

IČ: CZ25262572 IČ: 25262572

50 215,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564

**Objekt:** O1 Ostatní náklady

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** Služby města Pardubic

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	41 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	41 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>41 500,00</u>



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564  
**Objekt:** O1 Ostatní náklady  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Služby města Pardubic  
**Datum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b>									
<b>VRN</b>									
<b>VRN1</b>									
1	K	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0
2	K	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0
3	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	0,500	18 000,00	9 000,00	21,0
4	K	PK	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	0,500	15 000,00	7 500,00	21,0
5	K	PK	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	0,500	20 000,00	10 000,00	21,0
<b>Celkem</b>								<b>41 500,00</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>41 500,00</b>	
<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								<b>41 500,00</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564	JKSO	
Název objektu	O2 Vedlejší rozpočtové naklady	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		8.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		31 000,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>	<b>Městský obvod Pardubice III</b>	24	15 % 0,00 DPH
<i>Karimova</i>	Jana Zajíce 983	25	21 % 31 000,00 DPH
Datum a podpis	530 12 Pardubice	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE a.s.</b>		<b>37 510,00</b>
	Údržba komunikací	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis	Bílé předměstí, Hůrka 1803	27	Dodávky objednatele
	530 02 Pardubice	28	Klouzavá doložka
	DIČ: CZ25262572 IČ: 25262572	29	Zvýhodnění + -

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564  
**Objekt:** O2 Vedlejší rozpočtové naklady  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Služby města Pardubic  
**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
N00	Nepojmenované práce	31 000,00
N01	Všeobecné konstrukce a práce	31 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>31 000,00</u>



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564  
**Objekt:** O2 Vedlejší rozpočtové naklady  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Služby města Pardubic  
**Datum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nepojmenované práce									
	D	N00						31 000,00	
	D	N01		Všeobecné konstrukce a práce				31 000,00	
1	K	PK 02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0
2	K	PK 02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,500	10 000,00	5 000,00	21,0
3	K	PK 02720		POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,500	8 000,00	4 000,00	21,0
4	K	PK 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,500	20 000,00	10 000,00	21,0
5	K	PK 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	0,500	5 000,00	2 500,00	21,0
6	K	PK 12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NANOSU	M2	100,000	45,00	4 500,00	21,0
<b>Celkem</b>								<b>31 000,00</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564	JKSO	
Název objektu	SO 001 Příprava staveniště	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	368 646,14	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00			
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0,00			
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (ř. 1-6)		368 646,14	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady				

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 368 646,14 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		446 061,83
		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Městský obvod Pardubice III  
Jana Zajíce 983  
530 12 Pardubice

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.  
Údržba komunikací  
Bílé předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice  
DIČ: CZ25262572 IČ: 25262572

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564  
**Objekt:** SO 001 Příprava staveniště  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Služby města Pardubic  
**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	368 646,14
1	Zemní práce	178 664,61
997	Přesun sutě	189 981,53
	<u>Celkem</u>	<u>368 646,14</u>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564  
 Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: Služby města Pardubic  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b>									
<b>D</b>									
<b>HSV</b>									
<b>1</b>									
<b>Zemní práce</b>									
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	35,000	150,00	5 250,00	21,0
2	K	221	113154124	Frézování živčního krytu tl 100 mm včetně naložení a odvozu na skládku	m3	2,730	1 900,00	5 187,00	21,0
3	K	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	101,000	97,50	9 847,50	21,0
4	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	726,499	45,00	32 692,46	21,0
5	K	001	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	4,560	2 760,00	12 585,60	21,0
6	K	001	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm včetně naložení a odvozu na mezideponii	m3	3,000	1 060,00	3 180,00	21,0
7	K	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 včetně naložení a odvozu	m3	5,000	714,00	3 570,00	21,0
8	K	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 včetně naložení a odvozu	m3	27,820	714,00	19 863,48	21,0
9	K	001	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	153,242	380,00	58 231,96	21,0
10	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	297,438	95,00	28 256,61	21,0
<b>D</b>									
<b>997</b>									
<b>Přesun sutě</b>									
11	K	PK	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	995,00	0,00	21,0
12	K	PK	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKU Z PŘÍDLAŽBY	M3	0,000	2 960,00	0,00	21,0
13	K	PK	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKU Z PŘÍDLAŽBY	M3	0,962	2 960,00	2 847,52	21,0
14	K	PK	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU CHODNIKU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELU)	M3	0,000	960,00	0,00	21,0
15	K	PK	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU	M3	150,960	568,00	85 745,28	21,0
16	K	PK	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNIKU Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	49,440	960,00	47 462,40	21,0
17	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,286	95,00	14 277,17	21,0
18	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	98,958	120,00	11 874,96	21,0
19	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	292,360	95,00	27 774,20	21,0

**Celkem**

**368 646,14**

**178 664,61**

**368 646,14**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564	JKSO	
Název objektu	SO 101,2 Komunikace - osa2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubice	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		8.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 18 831,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 784 916,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	803 747,80	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 803 747,80
<b>Objednatel</b>	<b>Městský obvod Pardubice III</b> Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice	24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 803 747,80 DPH 168 787,04
<b>Zhotovitel</b>	<b>SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE</b> Údržba komunikací Bílé předměstí, Hůrka 1803 530 02 Pardubice	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 972 534,84</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>
	DIČ: CZ25262572 IČ: 25262572	27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění +- 0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564

**Objekt:** SO 101,2 Komunikace - osa2

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** Služby města Pardubic

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>803 747,80</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>163 442,89</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>7 793,55</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>	<b>373 358,68</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>259 152,68</b>
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>803 747,80</u></b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku Na Drážce č.p. 345 - 358 a č.p. 1535-1564  
 Objekt: SO 101,2 Komunikace - osa 2  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Služby města Pardubic  
 Zhotovitel:  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b> <b>HSV</b> <b>Práce a dodávky HSV</b> <b>803 747,80</b>									
<b>D</b> <b>1</b> <b>Zemní práce</b> <b>163 442,89</b>									
1	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů se zhutněním	m3	5,000	607,00	3 035,00	21,0
2	K	PK	17180	uložení sypaniny do nasypu z nakupovaných materiálů	m3	10,785	607,00	6 546,50	21,0
3	K	PK	17180.	uložení sypaniny do nasypu z nakupovaných materiálů ŠDA 0/63	m3	23,820	660,00	15 721,20	21,0
4	K	001	174102101	Zásyp jam a rýh sypaninou se zhutněním	m3	34,882	108,00	3 767,26	21,0
5	K	PK	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	70,872	108,00	7 654,18	21,0
6	K	231	180404111	Založení trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	335,500	66,90	22 444,95	21,0
7	K	231	181111131	Úprava terénu do 500 m2 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	315,500	32,50	10 253,75	21,0
8	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	794,000	10,00	7 940,00	21,0
9	K	PK	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,000	492,00	984,00	21,0
10	M	MAT	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,953	2 850,00	11 266,05	21,0
11	K	PK	32711	ZIDKA Z PALISAD (práce + materiál)	KS	230,000	321,00	73 830,00	21,0
<b>D</b> <b>4</b> <b>Vodorovné konstrukce</b> <b>7 793,55</b>									
12	K	PK	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	0,690	5 930,00	4 091,70	21,0
13	K	211	458501111	Výplňové vrstvy z kameniva těžného hutněného po vrstvách	m3	5,550	667,00	3 701,85	21,0
<b>D</b> <b>5</b> <b>Komunikace pozemní</b> <b>373 358,68</b>									
14	K	PK	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU	M3	1,365	607,00	828,56	21,0
15	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m3	119,993	697,00	83 635,12	21,0
16	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	27,300	21,00	573,30	21,0
17	K	PK	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	0,150	5 780,00	867,00	21,0
18	K	PK	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	1,365	5 780,00	7 889,70	21,0
19	K	PK	58252	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	12,025	672,00	8 080,80	21,0
20	K	PK	587205	PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽEB	M2	41,000	256,00	10 496,00	21,0
21	K	221	596811223.	Kryty z betonových dlaždic se zámkem šedých tl 60mm (materiál + doprava + práce)	m2	857,450	289,00	247 803,05	21,0
22	K	221	596811223..	Kryty z beton dlaždic se zámkem barev tl. 60mm (materiál + doprava + práce)	m2	1,100	495,00	544,50	21,0
23	K	221	596811223	Kryty z beton. dlaždic se zámkem barev. relief tl. 60mm (materiál + doprava + práce)	m2	17,930	705,00	12 640,65	21,0
<b>D</b> <b>9</b> <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> <b>259 152,68</b>									
24	K	PK	87727	CHRAŇÍČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	295,300	490,00	144 697,00	21,0
25	K	221	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	1,200	135,00	162,00	21,0
26	K	PK	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ (materiál + práce + doprava)	M	631,000	125,00	78 875,00	21,0

27	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm (materiál + práce + doprava)	kus	28,900	155,00	4 479,50	21,0
28	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm (materiál + práce + doprava)	kus	18,700	165,00	3 085,50	21,0
29	K	PK	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	67,600	105,00	7 098,00	21,0
30	K	221	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	115,700	75,00	8 677,50	21,0
31	K	PK	919134	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	20,940	147,00	3 078,18	21,0
32	K	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	100,000	45,00	4 500,00	21,0
33	K	221	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šetrkového	m2	100,000	45,00	4 500,00	21,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>803 747,80</u></b>	