

**SMLOUVA O DÍLO č. ZR/024/2013**

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

---

**Smluvní strany****Objednatel: Statutární město Pardubice**Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Pavlem Dvořákem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 402, 739 505 860 e-mail: pavel.dvorak@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a****Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.**

Se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: RNDr. Josefem Kubátem – předsedou představenstva

Ing. Leou Tomkovou – místopředsedkyní představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Otou Doležalem – vedoucím UK

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Luděk Čapek č. autorizace: 0701230

Tel: 466 206 800

e-mail: info@smp-pce.cz

IČ: 25262572

DIČ: CZ25262572

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527

bankovní spojení: CITIBANK Europe plc, pobočka Pardubice

číslo účtu: 2501420109/2600

(dále jen zhotovitel)

**Oddíl I.****Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla****I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

**Pardubice - úprava vnitrobloku ul. Jiránkova**

Provedení stavebních úprav stávajícího pojížděného chodníku a navazujících vstupů do objektů a nepevněných ploch, veřejného osvětlení a dále sadových úprav ve vnitrobloku u č.p. 2200-2202 ul.



Jiránkova v Pardubicích za účelem vybudování nové konstrukce spojovací komunikace mezi ul. Jiránkova a Sokolovská a vstupů do objektů, nových chodníků a parkovacích stání pro osobní automobily vč. osvětlení.

### Specifikace prací:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů a odstranění keřů a náletových dřevin dotčených prováděním stavby. Nové povrchy stávající spojující komunikace mezi ul. Jiránkova a Sokolovská v délce cca 70m a komunikací mezi parkovacími stáními v celk. délce cca 78m budou provedeny z betonové dlažby tl. 8cm; parkovací stání ze zatravnovací dlažby tl. 8cm + 3 vyhrazená stání z bet. zámkové dlažby tl. 8cm; chodníky a vstupy do objektů ze zámkové dlažby tl. 6cm; odvodnění spojovací komunikace a chodníků bude řešeno vypádováním do zeleně a parkovací plochy budou odvodněny do vsaku pomocí zatravnovací dlažby a vsakovacích prostor pod plochami.

Ve vnitrobloku, podél nového chodníku a plochy parkovacích stání, bude proveden nový kabelový rozvod veřejného osvětlení s napojením na stávající soustavu v ul. Sokolovská a budou instalovány 2 ks nových stožárů VO.

Dále budou provedeny sadové úpravy - v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a parkovacími stáními budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celém řešeném území.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Pardubice – úprava vnitrobloku ul. Jiránkova“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Pardubice – úprava vnitrobloku ul. Jiránkova, na pozemku p.č. 2260“, zpracovanou 06/2013 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);

- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
  - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
  - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě a v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
  - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
  - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
  - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
  - k) provedení přejímky stavby;
  - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
  - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
  - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
  - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.  
Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.  
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
  4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti



je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
  - projektové dokumentace „Pardubice – úprava vnitrobloku ul. Jiránkova, na pozemku p.č. 2260“, zpracované 06/2013 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, včetně výkazu výměr;
  - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
  - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.1.2014
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
11. Zadávací případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

### **Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele**

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel předá dodavateli staveniště po uzavření této smlouvy a po písemném vyzvání dodavatele objednatelem k převzetí staveniště, minimálně 4 týdny před objednatelem stanoveným termínem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

### **Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. Sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:**

**do 5 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **vnitroblok ulice Jiránkova v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

### III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

**Celková cena za DÍLO bez DPH .....1.643.724,47 Kč**  
**DPH 21% .....345.182,14 Kč**  
**Celková cena za DÍLO vč. DPH .....1.988.906,60 Kč**

*(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátosmtisícdevětsetšesttisíc korun českých šedesát haléřů vč. DPH)*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.



3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
- údaje pro daňové účely.

Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
  9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
  11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
  13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění těchto podmínek bude Statutární město Pardubice zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## Oddíl II.

### Realizace DÍLA

#### I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy a po písemném vyzvání zhotovitele objednatelem k převzetí staveniště, minimálně 4 týdny před objednatelem stanoveným termínem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.



3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **I. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.



## II. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA.
8. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. stavební povolení – rozhodnutí č.j. OD 6.28.1/23428/13/Mo; D 21/13 ze dne 29.5.2013, Územní souhlas č.j.: MmP 41071/2013 ze dne 12.7.2013). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.

11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
18. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí v PD.
19. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
20. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
21. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
  - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
28. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
38. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 3 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve



- věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
43. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
44. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
45. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
46. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
47. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
48. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
49. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
50. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli



smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

51. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.  
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : pan Pavel Dvořák – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Ing. Luděk Čapek – stavební technik

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - doklad o provedené revizi elektroinstalace,
  - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
  - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým



obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### Oddíl III.

## Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

### I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA. DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

### II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

### III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.



4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě sjednané s objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

## Oddíl IV.

### I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **161.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **161.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

## **II. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

## **III. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.



#### IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 3: prohlášení objednatele

Příloha č. 4: harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne **21. 03. 2014**

V Pardubicích dne

za objednatele  
Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele  
RNDr. Josef Kubát  
předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

**21. 03. 2014**



za zhotovitele  
Ing. Lea Tomková  
místopředsedkyně představenstva



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vnitroblok ulice Jiránkova	JKSO	
Název objektu	Komunikace - SmP	EČO	
Název části		Místo	Pardubice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10.12.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	386 505,37	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00						
2		Montáž	1 195 402,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00						
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		1 581 907,47	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00						

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	1 581 907,47
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 1 581 907,47 DPH	332 200,60
Zhotovitel			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>1 914 108,07</b>
Datum a podpis			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

**SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.**  
 Břežské předměstí, Hůrka 1803  
 530 02 Pardubice  
 ①

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Vnitroblok ulice Jiránkova

**Objekt:** Komunikace - SmP

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 10.12.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 581 907,47
1	Zemní práce	391 031,32
5	Komunikace	856 635,81
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	274 740,34
99	Přesun hmot	68 347,94
999	Ostatní náklady	59 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 581 907,47</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vnitroblok ulice Jiráňkova  
Objekt: Komunikace - SmP  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 10.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				1 581 907,47	
			D	1				391 031,32	
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	32,30	969,00	21,0
2	K	231	111301111	Sejmutí dmu II do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m <sup>2</sup>	173,280	40,70	7 052,50	21,0
3	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m <sup>2</sup>	9,000	32,90	296,10	21,0
4	K	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 mm z kameniva drceného II 300 mm	m <sup>2</sup>	250,000	60,00	15 000,00	21,0
5	K	221	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm do 500 m <sup>2</sup> s naložením	m <sup>2</sup>	500,000	30,00	15 000,00	21,0
6	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	160,000	45,00	7 200,00	21,0
7	K	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	494,235	50,50	24 958,87	21,0
8	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	414,000	69,60	28 814,40	21,0
9	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	94,800	300,00	28 440,00	21,0
10	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	30,000	53,60	1 608,00	21,0
11	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	589,035	40,00	23 561,40	21,0
12	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	414,000	40,00	16 560,00	21,0
13	K	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	589,035	15,00	8 835,53	21,0
14	K	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	414,000	15,00	6 210,00	21,0
15	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	589,035	14,30	8 423,20	21,0
16	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	414,000	14,30	5 920,20	21,0
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 119,167	55,00	61 554,19	21,0
18	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	786,600	55,00	43 263,00	21,0
19	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	94,800	9,00	853,20	21,0
20	M	MAT	583441710	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	180,120	220,00	39 626,40	21,0
21	K	001	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m <sup>2</sup>	1 520,000	9,00	13 680,00	21,0
22	K	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	485,000	24,50	11 882,50	21,0
23	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	485,000	13,10	6 353,50	21,0
24	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,303	87,40	26,48	21,0
25	K	231	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	485,000	10,40	5 044,00	21,0
26	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	485,000	1,66	805,10	21,0
27	M	MAT	103715000	omice	m <sup>3</sup>	24,250	250,00	6 062,50	21,0
28	K	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	485,000	3,26	1 581,10	21,0
29	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	485,000	2,99	1 450,15	21,0
			D	5				856 835,81	
			D	5				48 300,00	
30	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m <sup>2</sup>	1 380,000	35,00	48 300,00	21,0
31	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	793,500	55,00	43 642,50	21,0
32	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - B tl 150 mm	m <sup>2</sup>	584,686	55,00	32 157,73	21,0
33	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - B tl 150 mm	m <sup>2</sup>	584,686	55,00	32 157,73	21,0
34	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - B tl 150 mm	m <sup>2</sup>	141,522	55,00	7 783,71	21,0
35	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	1 380,000	55,00	75 900,00	21,0
36	K	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m <sup>2</sup>	690,000	140,00	96 600,00	21,0
37	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	139,461	150,00	20 919,15	21,0
38	M	MAT	592451190	dlažba slepecká 20x10x6 cm červená	m <sup>2</sup>	2,000	349,70	699,40	21,0
39	M	MAT	592452700	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m <sup>2</sup>	26,000	204,80	5 324,80	21,0
40	M	MAT	592452630	dlažba 20x20x6 cm barevná písková	m <sup>2</sup>	112,000	200,60	22 467,20	21,0
41	K	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	546,960	155,00	84 778,80	21,0
42	M	MAT	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm bílá	m <sup>2</sup>	17,550	242,60	4 257,63	21,0
43	M	MAT	592452620	dlažba zatrávňovací 20x20x8 cm barva černá	m <sup>2</sup>	480,450	310,80	149 323,86	21,0
44	M	MAT	592452620	dlažba 20x20x8 cm černá	m <sup>2</sup>	48,960	242,60	11 877,70	21,0
45	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	690,000	155,00	106 950,00	21,0
46	M	MAT	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m <sup>2</sup>	684,000	142,80	97 675,20	21,0
47	M	MAT	592451190	dlažba slepecká 20x10x8 cm červená	m <sup>2</sup>	6,000	553,40	3 320,40	21,0
48	K	PK	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	50,000	150,00	7 500,00	21,0
49	K	PK	91-2	odstranění laviček, rámu sušáků a klepadel a případně jejich přesunutí na novou pozici	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	21,0
			D	9				274 740,34	
50	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	168,00	840,00	21,0
51	M	MAT	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	5,000	720,00	3 600,00	21,0
52	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	400,00	1 600,00	21,0
53	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	503,00	2 012,00	21,0
54	M	MAT	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	320,00	1 280,00	21,0
55	M	MAT	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	13,00	52,00	21,0
56	M	MAT	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	32,00	384,00	21,0
57	K	221	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m <sup>2</sup>	3,000	215,00	645,00	21,0
58	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,000	140,00	51 800,00	21,0
59	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	75,000	83,00	6 225,00	21,0

60	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	10,000	260,40	2 604,00	21,0
61	M	MAT	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	12,000	247,80	2 973,60	21,0
62	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	276,000	70,40	19 430,40	21,0
63	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,000	140,00	17 640,00	21,0
64	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	126,000	57,80	7 282,80	21,0
65	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubny z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,580	1 800,00	33 444,00	21,0
66	K	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	474,000	28,00	13 272,00	21,0
67	K	221	919726122.	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 449,000	28,00	40 572,00	21,0
68	K	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	300,00	600,00	21,0
69	K	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	33,90	135,60	21,0
	D		99	Přesun hmot				68 347,94	
70	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,690	75,00	3 651,75	21,0
71	K	013	997013801.	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	64,000	75,00	4 800,00	21,0
72	K	013	997013801.	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	100,000	75,00	7 500,00	21,0
73	K	211	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 5 km	t	48,690	35,00	1 704,15	21,0
74	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	164,000	30,00	4 920,00	21,0
75	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1km	t	820,000	8,00	6 560,00	21,0
76	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	653,534	60,00	39 212,04	21,0
	D		999	Ostatní náklady				59 500,00	
77	K	PK	999- R	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
78	K	PK	999-2	D+ M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
79	K	PK	999-2.	D+M Stálá informační tabule - min. roz. 300x400mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
80	K	PK	99941314	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
81	K	PK	999-41342	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
82	K	PK	999-5	Dokumentace skutečného provedení - 3x tištěná, 1x datové	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
83	K	PK	999-5.	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
84	K	PK	999-7	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
85	K	PK	999-77	náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kč	1,000	500,00	500,00	21,0
86	K	PK	999-7777	náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kč	1,000	500,00	500,00	21,0
87	K	PK	999R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	21,0
88	K	PK	999R.	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
89	K	PK	999-R.	Bezpečnosti a hygienická opatření na stavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 581 907,47</u>	



Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Pardubice - Úprava vnitrobloku ul. Jiránkova p.č. 2260</b>
Projekt	<b>SO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, bez zemních prací</b>
Investor	<b>MĚSTO PARDUBICE</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Milan Ryšán</b>
Kontroloval	
Datum	<b>11.12.2013</b>
Zpracovatel	<b>Služby města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice</b>
CÚ	
Poznámka	<b>UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH</b>

137

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		39 409,00
Montáž - práce		10 588,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>49 997,00</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		11 820,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>11 820,00</b>
Dodav. Dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>61 817,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>61 817,00</b>
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
VYTÝČENÍ TRATI								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
POUZDRO STOŽÁROVÉ PLAST								
D 350x1500 mm	ks	2,00	650,00	1 300,00	0,00	0,00	650,00	1 300,00
SVÍTIDLA ULIČNÍ								
PHILIPS SGS 203/70W FG	ks	2,00	3 396,00	6 792,00	193,00	386,00	3 589,00	7 178,00
VYSOKOTLAKÁ SODIKOVÁ VÝBOJKA								
SON-T PIA PLUS 70W,E27	ks	2,00	148,50	297,00	0,00	0,00	148,50	297,00
RECYKLAČNÍ POPLATEK								
Svítidlo	ks	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	8,40	16,80
Výbojka	ks	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	5,90	11,80
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
UZM 8/Pce 6,2m+1,5m pro obloukový výložník, 159/114/89, žár. Zn	ks	2,00	4 260,00	8 520,00	265,00	530,00	4 525,00	9 050,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
UZB 1-1500/3° obloukový výlož. na UZM 8, žár. Zn	ks	2,00	987,00	1 974,00	125,00	250,00	1 112,00	2 224,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
Elektrovýzbroj SR 481-E27/6A Z Un IP 20	ks	2,00	376,50	753,00	227,00	454,00	603,50	1 207,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY 4Bx16 mm2	m	65,00	123,20	8 008,00	21,40	1 391,00	144,60	9 399,00
CYKY 3Cx1,5 mm2	m	20,00	11,80	236,00	13,60	272,00	25,40	508,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10	m	65,00	23,00	1 495,00	34,20	2 223,00	57,20	3 718,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	2,00	12,60	25,20	37,90	75,80	50,50	101,00
SS spojovací	ks	6,00	13,40	80,40	45,10	270,60	58,50	351,00
PROTIKOROZNÍ OCHRANA								
Zinkový sprej 300ml	ks	1,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	213,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	30,00	0,00	0,00	8,20	246,00	8,20	246,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Šířka 33cm	m	55,00	10,20	561,00	0,00	0,00	10,20	561,00
CHRÁNIČKA PVC								
KOPOFLEX								
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 (50m)	m	35,00	40,60	1 421,00	0,00	0,00	40,60	1 421,00
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	6,00	30,80	184,80	0,00	0,00	30,80	184,80
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montážní plošina vč. přesunu	hod	2,00	0,00	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00
Nakladni auto 5t	hod	2,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00
Úprava stavajících zařízení	hod	1,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	270,00	540,00	270,00	540,00
Zjištění stavajících stavů	hod	1,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	350,00	1 050,00	350,00	1 050,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
Geodetické zamerení	ks	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
Podružný materiál				2 719,97				2 719,97
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>39 408,97</b>		<b>10 588,40</b>		<b>49 997,37</b>
<b>Zemní práce</b>								
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	1,50				800,00		1 200,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	20,00				100,00		2 000,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1300mm	m	35,00				120,00		4 200,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	55,00				33,00		1 815,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	20,00				35,00		700,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1300mm	m	35,00				35,00		1 225,00
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	17,00				40,00		680,00
<b>Zemní práce - celkem</b>								<b>11 820,00</b>



**POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZNÍ  
ČINNOSTI**

č. návrhu 9316 356832



\*GLT93163568321\*

**Pojistitel:**

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,  
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.  
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,  
pod číslem 26., zastoupena: Czech Insurance Agency s.r.o.

a

**Pojistník:**

obchodní firma/název: **Služby města Pardubic a.s.**  
IČ (r.č.): **25262572**  
DIČ:  
sídlo/místo podnikání: **Bílé Předměstí, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice 2**

Dalším pojištěným je společnost: **SmP – Odpady a.s.**, IČ 275 47 230  
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804

Kontaktní spojení: pojistný makléř, CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o., Štrossova 550, 530 03 Pardubice

**uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.**

**Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.**

**POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

Pojištění se řídí VPP O 2008/02, ZPP O 2008/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti: dle výpisu z OR oborů společnosti /Služby pro město/

Kód: B2001, riziková třída: 1

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši  
**320 000 000 Kč.**

**Základní rozsah pojištění**

Limit pojištění plnění pro základní rozsah pojištění: **10 000 000 Kč**

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: **5 000 Kč**

**Základní roční pojištění: 64 064 Kč**

**Rozšíření pojištění:**

DPP O 801 - Věci třetích osob

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 801 **2 000 000 Kč**

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojištění 40 % = 25 626 Kč

DPP O 810 - Věci zaměstnanců, návštěvníků

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 810

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 5% min. 5000 Kč vozidla, 500 Kč ostatní

Přirážka k základnímu ročnímu pojištění 10 % = 6 406 Kč

DPP O 812 - Škody na životním prostředí

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 812 **1 500 000 Kč**

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojištění 40 % = 25 626 Kč



DPP O 860 - Křížová odpovědnost za škodu / viz. Zvláštní ujednání odst. b) /

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 860

1 000 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 5% min. 5000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 30 % = 19 219 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5 %

Sleva obchodní (z celkového pojistného)

15 %

**Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu**

**117 077 Kč**

#### Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost za škodu	117 077
sleva za počet let – 3 roky	5 %
<b>celkové roční pojistné</b>	<b>111 223</b>

V případě ukončení smlouvy ze strany pojistníka před uplynutím tří let má pojistitel právo na vrácení poskytnuté slevy za délku pojištění.

#### Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 roky. Po uplynutí této doby je smlouva automaticky prodloužena na další roční pojistné období, není-li nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období některou ze smluvních stran vypovězena. Pojištění začíná dne **1. 5. 2012** a sjednává se na dobu určitou, končí dne **30. 4. 2015**. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

#### Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné čtvrtletně, bez področních přirážek a to vždy k 1. dni 5., 8., 11., 2. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: **27 806 Kč**

Pojistné bude placeno: fakturou

Vinkulace: Ne

Indexace: Ne

#### Zvláštní ujednání

Výše pojistného byla stanovena se slevou ve výši 5% z ročního pojistného za pojistnou dobu 3 roky. Ukončí-li pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané pojistné doby, tedy před 30. 4. 2015, je pojistitel oprávněn žádat na pojistníkovu úhradu částky, o níž byla výše pojistného slevou za pojistnou dobu snížena, a to za celou dobu trvání pojištění.

#### Zvláštní ujednání

- "Odchylně od čl. 3, DPP O 812 se pojištění vztahuje i na zařízení k nakládání s odpady, jakož i na dočasné skladování a kompostování odpadů vyjma nebezpečných.  
Odchylně od čl. 5, DPP O 812 limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období činí 1 500 000,- Kč a sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění."
  - Doplňkové pojistné podmínky – Křížová odpovědnost za škodu (DPP O 860)
- Odchylně od ustanovení Čl. 6, odst. 6.17. ZPP O 2008/02 se pojištění vztahuje i na škody způsobené pojištěným společností, ve které jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky nebo jsou jinak majetkově propojeny.
  - Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu, bylo-li možné nárok na plnění při vzniku škody uspokojit z jiného pojistného vztahu.
  - Vyloučena z pojištění však zůstává čistě finanční škoda, i pokud je jinak ve smlouvě sjednána.
  - Limit pojistného plnění pro pojištění na základě tohoto zvláštního ujednání činí pro jednu a všechny pojistné události v rámci jednoho pojistného období částku uvedenou v pojistné smlouvě.
  - Připojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného ve výši částky uvedené v pojistné smlouvě.

Zvláštní ujednání schválila Mgr. Hana Zollmannová, GR Praha

#### Závěrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí.

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02.
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ZPP O 2008/02.
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 801 - Věci třetích osob.
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 810 - Věci zaměstnanců, návštěvníků.

Poradce v. 1.35/1 (podverze 1)

Stránka 2 / 6

- Doplňkové pojistné podmínky DPP 812 - Škody na životním prostředí.
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 811 - Rozšíření salmoney.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku

### Makléřská doložka

Pojistník/pojištěný prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem: CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o., Štrossova 550, 530 03 Pardubice, IČ 259 43 081, Reg.MF 018053PM, Ag.č. 12011193 (dále jen zplnomocněný makléř) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Přesností smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany.

### Korespondenční adresy

Na pojistitele: Generall Pojišťovna a.s., Oblastní ředitelství východní Čechy, Šafaříkova 514, 500 02 Hradec Králové

Na makléře: CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o., Štrossova 550, 530 03 Pardubice

### Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a zvláštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím.

Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 68 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn.

Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprůstředkují státní zastupitelství, policie a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mičienlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy.

Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojištěných a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Výše uvedený souhlas se zmocnění se vztahuje i na dobu po mé smrti. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generall Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generall a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty pojistných plnění.

Pojistitel má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění. Je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, pojistitel má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.

Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generall a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.

Zprůstředkují pojistitele mičienlivosti o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele.

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.

Pojistník čestně prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto souhlasu a k zprůštění pojistitele a výše uvedených subjektů mičienlivosti pojištěnými. Dále se pojistník zavazuje archivovat tyto souhlasy pojištěných a poskytnout je pojistiteli na vyžádání k dispozici nebo k nahlédnutí. Pojistník odpovídá pojistiteli za škody vzniklé ztrátou, poškozením nebo zneužitím archivovaných materiálů.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

**Czech Insurance Agency s.r.o.**

registrační číslo přidělené ČNB: **018053PM, 018052PA**

osobní číslo: **12011193**

telefon: **466330164**

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

**Czech Insurance Agency s.r.o.**

registrační číslo přidělené ČNB: **018053PM, 018052PA**


agenturní číslo: **12011193**

Podpisy smluvních stran

Hradec Králové, 30. 4. 2012

Místo a datum

Místo a datum

 **Generall Pojišťovna a.s.** M215  
podpora regionálních makléřů  
Oficiální zastupitel  
Šafaříkova 514, 500 02 Hradec Králové  
Telefon: 495 510 161, fax 495 510 535

**Generall Pojišťovna a.s.**

  
Služby města Pardubic a.s.

**SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.**

Bílá předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice

①

# GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.



## DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU - ZÁKLADNÍ

### 1. Identifikační údaje zájemce o pojištění

Obchodní firma/název	<b>Služby města Pardubic a.s.</b>		
Sídlo/místo podnikání	<b>Bílé Předměstí, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice 2</b>		
IČ	<b>25262572</b>	Kontaktní osoba	--
Tel.	--	Fax	--
Webová adresa	--		
Bankovní spojení, číslo účtu	--, -- / --		

### 2. Údaje o obratu

Parametr	Za období	Údaj
Roční obrát	V předchozím roce	320 000 000--
	V následujícím roce	--
Podíl obratu na exportu do Evropy	V předchozím roce	--
	V následujícím roce	--
Podíl obratu na exportu do ostatního světa	V předchozím roce	--
	V následujícím roce	--

### 3. Jaké činnosti mají být do pojištění zahrnuty?

- ☒ všechny dle oprávnění předložených v příloze vyjma – viz. níže  
☐ pouze vybrané

Vyjmuté činnosti:

-- silniční motorová doprava – přesné znění dle bodu 5., VOR společnosti Služby města Pardubic a.s.  
 -- činnost účetních poradců – přesné znění dle bodu 10., VOR společnosti Služby města Pardubic a.s.  
 -- silniční motorová doprava – přesné znění dle bodu 3., VOR společnosti SmP - Odpady a.s.  
 --

#### 4. Popis výroby a výrobků

Popis výrobků

Druh výrobku / služby	Popis, užití výrobku
--	--
--	--
--	--
--	--

#### 5. Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu

Máme zájem o sjednání této výše limitu pojistného plnění (LPP) a spoluúčasti (SÚ):

LPP varianta 1	10 000 000,--	SÚ varianta 1	5 000,--
LPP varianta 2	--	SÚ varianta 2	--
LPP varianta 3	--	SÚ varianta 3	--

Máme zájem o sjednání některého z dalších následujících připojištění, týkajících se škod:

na věcech třetích osob	ANO
na území Evropy	Ne
na území světa kromě USA a Kanady	Ne
na věcech v šatnách	Ne
na věcech vnesených vč. vozidel v ubytovacích zařízeních	Ne
na vozidlech v autoservisech / pneuservisech	Ne
na vozidlech v mycích linkách a při ručním mytí vozidel	Ne
na věcech zatečením srážek nebo jinými vlivy	Ne
v důsledku pronajímání vlastních pozemků, budov a prostor	Ne
na věcech zaměstnanců a návštěvníků	ANO
v důsledku rozšíření salmonely	Ne
na životním prostředí	ANO
křížová odpovědnost	ANO

#### 6. Předchozí nebo současné pojištění odpovědnosti za škodu

Měli jste dříve sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu?

ANO U kterého pojistitele? GP  
Z jakého důvodu bylo pojištění ukončeno? --

Máte sjednáno jiné pojištění odpovědnosti za škodu?

Ne U kterého pojistitele? --  
Pojistná částka/limit pojistného plnění: --

#### 7. Údaje o škodním průběhu

Uved'te počet škod za posledních 5 let a roky, v nichž nastaly. U škod nad 100.000,- Kč uved'te také jejich výši a příčinu.

--

#### 8. Další informace a skutečnosti,

které považujete za důležité a které by mohly mít vliv na posouzení pojistného rizika, event. které potvrzují Vaši odbornou způsobilost:

--



**Přílohy:**

- ☒ Výpis z obchodního rejstříku – dvou společností
- ☐ Živnostenský list
- ☐ Koncesní listina
- ☐ Jiné oprávnění
- ☐ Informační materiály a popisy výroby a výrobků týkající se pojištění

Tento dotazník obsahuje dotazy na základní informace, které jsou důležité pro posouzení rizika a pro vytvoření nabídky pojištění odpovědnosti za škodu, případně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

Zájemce o pojištění prohlašuje, že jeho odpovědi na dotazy pojistitele v tomto dotazníku jsou správné a úplné, a je si vědom toho, že změnu údajů uvedených v tomto dotazníku je povinen pojistiteli neprodleně oznámit. Dále je si vědom následků nepravdivého, zkresleného nebo neúplného zodpovězení dotazů v tomto dotazníku, případně dalších písemných dotazů pojistitele.

**V Hradec Králové, dne 30. 4. 2012**

Podpis zájemce o pojištění

**SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.**  
Bílé předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice  
☎



## PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Bankovní spojení: KB,a.s., okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu: 326561/0100  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** Služby města Pardubic a.s.  
se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí,  
530 02 Pardubice  
Bankovní spojení: CITIBANK Europe plc, pobočka Pardubice  
Číslo účtu: 2501420109/2600  
IČ: 25262572  
DIČ: CZ25262572

### Vymezení předmětu prací:

#### Pardubice - úprava vnitrobloku ul. Jiránkova

Provedení stavebních úprav stávajícího pojižděného chodníku a navazujících vstupů do objektů a nezpevněných ploch, veřejného osvětlení a dále sadových úprav ve vnitrobloku u č.p. 2200-2202 ul. Jiránkova v Pardubicích za účelem vybudování nové konstrukce spojovací komunikace mezi ul. Jiránkova a Sokolovská a vstupů do objektů, nových chodníků a parkovacích stání pro osobní automobily vč. osvětlení.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. ZR/024/2013 ze dne 21. 03. 2014

21. 03. 2014

V Pardubicích dne : .....



Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru majetku a investic



Harmonogram prací na akci " Pardubice - úprava vnitrobloku ul. Jiráňkova, na pozemku p.č. 2260

měsíc týden	Únor							Březen							Duben							Květen							Červen							Červenec							Srpen							Září																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Celková doba výstavby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETAPA I. zhotovení parkovišť a chodníků																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
převzetí staveniště																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách a termínu převzetí staveniště  
Celková doba realizace 14 týdnů

Přehled plateb zhotoviteli:

po 5. týdnu realizace 40% z ceny díla  
po dokončení díla 50% z ceny díla  
po protokolárním předání díla 10% z ceny díla

V Pardubicích

Vypracoval: Ing. Luděk Čapek

*poslední*

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic  
Oddělení investic a technické správy  
PSČ 530 21

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vnitroblok ulice Jiránkova	JKSO	
Název objektu	Komunikace - SmP	EČO	
Název části		Místo	Pardubice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10.12.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	386 505,37	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 195 402,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 581 907,47	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		1 581 907,47
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	1 581 907,47 DPH	332 200,60
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 914 108,07
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel	SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s. Bílá, předměstí, Hůrka 1803 530 02 Pardubice ①	27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.  
Bílá předměstí, Hůrka 1803  
530 02 Pardubice  
①

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Vnitroblok ulice Jiránkova

**Objekt:** Komunikace - SmP

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 10.12.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 581 907,47
1	Zemní práce	391 031,32
5	Komunikace	856 635,81
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	274 740,34
99	Přesun hmot	68 347,94
999	Ostatní náklady	59 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 581 907,47</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vnitroblok ulice Jiráskova  
 Objekt: Komunikace - SmP  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 10.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 581 907,47	
	D		1	Zemní práce				391 031,32	
1	K	001	111201101	Odstánění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	32,30	969,00	21,0
2	K	231	111301111	Sejmání dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	173,280	40,70	7 052,50	21,0
3	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	9,000	32,90	296,10	21,0
4	K	221	113107123	Odstánění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	250,000	60,00	15 000,00	21,0
5	K	221	113154113	Frézování živčního krytu tl 50 mm do 500 m2 s naložením	m2	500,000	30,00	15 000,00	21,0
6	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	160,000	45,00	7 200,00	21,0
7	K	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	494,235	50,50	24 958,87	21,0
8	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	414,000	69,60	28 814,40	21,0
9	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	94,800	300,00	28 440,00	21,0
10	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000	53,60	1 608,00	21,0
11	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	589,035	40,00	23 561,40	21,0
12	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	414,000	40,00	16 560,00	21,0
13	K	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	589,035	15,00	8 835,53	21,0
14	K	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	414,000	15,00	6 210,00	21,0
15	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	589,035	14,30	8 423,20	21,0
16	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	414,000	14,30	5 920,20	21,0
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 119,167	55,00	61 554,19	21,0
18	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	786,600	55,00	43 263,00	21,0
19	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	94,800	9,00	853,20	21,0
20	M	MAT	583441710	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	180,120	220,00	39 626,40	21,0
21	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 520,000	9,00	13 680,00	21,0
22	K	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	485,000	24,50	11 882,50	21,0
23	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	485,000	13,10	6 353,50	21,0
24	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,303	87,40	26,48	21,0
25	K	231	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	485,000	10,40	5 044,00	21,0
26	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	485,000	1,86	805,10	21,0
27	M	MAT	103715000	omíče	m3	24,250	250,00	6 062,50	21,0
28	K	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	485,000	3,26	1 581,10	21,0
29	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	485,000	2,99	1 450,15	21,0
	D		5	Komunikace				856 635,81	
30	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 380,000	35,00	48 300,00	21,0
31	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	793,500	55,00	43 642,50	21,0
32	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - B tl 150 mm	m2	584,686	55,00	32 157,73	21,0
33	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - B tl 150 mm	m2	584,686	55,00	32 157,73	21,0
34	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - B tl 150 mm	m2	141,522	55,00	7 783,71	21,0
35	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 380,000	55,00	75 900,00	21,0
36	K	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	690,000	140,00	96 600,00	21,0
37	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	139,461	150,00	20 919,15	21,0
38	M	MAT	592451190	dlažba slepecká 20x10x6 cm červená	m2	2,000	349,70	699,40	21,0
39	M	MAT	592452700	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	26,000	204,80	5 324,80	21,0
40	M	MAT	592452630	dlažba 20x20x6 cm barevná písková	m2	112,000	200,60	22 467,20	21,0
41	K	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	546,960	155,00	84 778,80	21,0
42	M	MAT	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm bílá	m2	17,550	242,60	4 257,63	21,0
43	M	MAT	592452620	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm barva černá	m2	480,450	310,80	149 323,86	21,0
44	M	MAT	592452620	dlažba 20x20x8 cm černá	m2	48,960	242,60	11 877,70	21,0
45	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	690,000	155,00	106 950,00	21,0
46	M	MAT	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	684,000	142,80	97 675,20	21,0
47	M	MAT	592451190	dlažba slepecká 20x10x8 cm červená	m2	6,000	553,40	3 320,40	21,0
48	K	PK	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	50,000	150,00	7 500,00	21,0
49	K	PK	91-2	odstranění laviček, rámů sušáků a klepadel a případné jejich přesunutí na novou pozici	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				274 740,34	
50	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	168,00	840,00	21,0
51	M	MAT	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	5,000	720,00	3 600,00	21,0
52	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	400,00	1 600,00	21,0
53	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	503,00	2 012,00	21,0
54	M	MAT	404452400	palka hliníková HP 60	kus	4,000	320,00	1 280,00	21,0
55	M	MAT	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	13,00	52,00	21,0
56	M	MAT	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	32,00	384,00	21,0
57	K	221	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	3,000	215,00	645,00	21,0
58	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,000	140,00	51 800,00	21,0
59	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	75,000	83,00	6 225,00	21,0



60	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	10,000	260,40	2 604,00	21,0
61	M	MAT	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblož R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	12,000	247,80	2 973,60	21,0
62	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	276,000	70,40	19 430,40	21,0
63	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,000	140,00	17 640,00	21,0
64	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	126,000	57,80	7 282,80	21,0
65	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,580	1 800,00	33 444,00	21,0
66	K	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 200 g/m2	m2	474,000	28,00	13 272,00	21,0
67	K	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	1 449,000	28,00	40 572,00	21,0
68	K	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými palkami	kus	2,000	300,00	600,00	21,0
69	K	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	33,90	135,60	21,0
	D		99	Přesun hmot				68 347,94	
70	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,690	75,00	3 651,75	21,0
71	K	013	997013801.	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	64,000	75,00	4 800,00	21,0
72	K	013	997013801..	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	100,000	75,00	7 500,00	21,0
73	K	211	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 5 km	t	48,690	35,00	1 704,15	21,0
74	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	164,000	30,00	4 920,00	21,0
75	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	820,000	8,00	6 560,00	21,0
76	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	653,534	60,00	39 212,04	21,0
	D		999	Ostatní náklady				59 500,00	
77	K	PK	999- R	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
78	K	PK	999-2	D+ M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
			999-2.						
79	K	PK		D+M Stálá Informační tabule - min. roz. 300x400mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
80	K	PK	99941314	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
81	K	PK	999-41342	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
82	K	PK	999-5	Dokumentace skutečného provedení - 3x lištěná, 1x datové	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
83	K	PK	999-5.	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
84	K	PK	999-7	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
85	K	PK	999-77	náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kč	1,000	500,00	500,00	21,0
86	K	PK	999-7777	náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kč	1,000	500,00	500,00	21,0
87	K	PK	999R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	21,0
88	K	PK	999R.	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
89	K	PK	999-R.	Bezpečnosti a hygienická opatření na stavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 561 907,47</u>	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Pardubice - Úprava vnitrobloku ul. Jiránkova p.č. 2260</b>
Projekt	<b>SO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, bez zemních prací</b>
Investor	<b>MĚSTO PARDUBICE</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Milan Ryšán</b>
Kontroloval	
Datum	<b>11.12.2013</b>
Zpracovatel	<b>Služby města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice</b>
CÚ	
Poznámka	<b>UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH</b>

137

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		39 409,00
Montáž - práce		10 588,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>49 997,00</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		11 820,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>11 820,00</b>
Dodav. Dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>61 817,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>61 817,00</b>
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

*Aut.*

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
<b>VYTÝČENÍ TRATI</b>								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>POUZDRO STOŽÁROVÉ PLAST</b>								
D 350x1500 mm	ks	2,00	650,00	1 300,00	0,00	0,00	650,00	1 300,00
<b>SVÍTIDLA ULIČNÍ</b>								
PHILIPS SGS 203/70W FG	ks	2,00	3 396,00	6 792,00	193,00	386,00	3 589,00	7 178,00
<b>VYSOKOTLAKÁ SODIKOVÁ VÝBOJKA</b>								
SON-T PIA PLUS 70W,E27	ks	2,00	148,50	297,00	0,00	0,00	148,50	297,00
<b>RECYKLAČNÍ POPLATEK</b>								
Svítidlo	ks	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	8,40	16,80
Výbojka	ks	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	5,90	11,80
<b>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</b>								
UZM 8/Pce 6,2m+1,5m pro obloukový výložník, 159/114/89, žár. Zn	ks	2,00	4 260,00	8 520,00	265,00	530,00	4 525,00	9 050,00
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ</b>								
UZH 1-1500/3° obloukový výlož. na UZH 8, žár. Zn	ks	2,00	987,00	1 974,00	125,00	250,00	1 112,00	2 224,00
<b>STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE</b>								
Elektrovýzbroj SR 481-E27/6A Z Un IP 20	ks	2,00	376,50	753,00	227,00	454,00	603,50	1 207,00
<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>								
CYKY 4Bx16 mm2	m	65,00	123,20	8 008,00	21,40	1 391,00	144,60	9 399,00
CYKY 3Cx1,5 mm2	m	20,00	11,80	236,00	13,60	272,00	25,40	508,00
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>								
FeZn-D10	m	65,00	23,00	1 495,00	34,20	2 223,00	57,20	3 718,00
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</b>								
SP připojovací	ks	2,00	12,60	25,20	37,90	75,80	50,50	101,00
SS spojovací	ks	6,00	13,40	80,40	45,10	270,60	58,50	351,00
<b>PROTIKOROZNÍ OCHRANA</b>								
Zinkový sprej 300ml	ks	1,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	213,00
<b>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b>								
Do 16 mm2	ks	30,00	0,00	0,00	8,20	246,00	8,20	246,00
<b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>								
Šířka 33cm	m	55,00	10,20	561,00	0,00	0,00	10,20	561,00
<b>CHRÁNIČKA PVC</b>								
<b>KOPOFLEX</b>								
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 (50m)	m	35,00	40,60	1 421,00	0,00	0,00	40,60	1 421,00
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	6,00	30,80	184,80	0,00	0,00	30,80	184,80
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
Montážní plošina vč. přesunu	hod	2,00	0,00	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00
Nakladní auto 5t	hod	2,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00
Úprava stavajících zařízení	hod	1,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	270,00	540,00	270,00	540,00
Zjištění stavajících stavů	hod	1,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</b>								
S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	350,00	1 050,00	350,00	1 050,00
<b>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>								
Geodetické zamerení	ks	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
Podružný materiál				2 719,97				2 719,97
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>39 408,97</b>		<b>10 588,40</b>		<b>49 997,37</b>

#### Zemní práce

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ  
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

Zemlna třídy 3-4,ručně	m3	1,50				800,00	1 200,00
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>							
Zemlna třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	20,00				100,00	2 000,00
Zemlna třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1300mm	m	35,00				120,00	4 200,00
<b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>							
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	55,00				33,00	1 815,00
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>							
Zemlna třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	20,00				35,00	700,00
Zemlna třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1300mm	m	35,00				35,00	1 225,00
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	17,00				40,00	680,00

#### Zemní práce - celkem

**11 820,00**

