

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-004

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava č. autorizace: 0602294

Tel: 286 003 511 e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITROBLOKŮ MEZI UL. LEXOVA, JOSEFA RESSLA A JIRÁNKOVA

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení rekonstrukce stávajících veřejných ploch ve vnitrobloku ulic Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova v Pardubicích. V rámci stavebních úprav dojde k úpravě stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, chodníků, nové plochy pro kontejnery, odvodnění pomocí nových uličních vpustí, k rekonstrukci dešťové kanalizace,

doplnění veřejného osvětlení včetně sadových úprav a umístění herních prvků v rámci 2 malých dětských hřišť, s tímto upřesněním:

SO 101 – Dopravní plochy – rekonstrukce stávajících chodníků s respektováním stávajících prošlapů, provedení nových dopravních značení, provedení nových kolmých, šikmých a podélných parkovacích stání, provedení nových komunikací v šířce od 3,0 do 6,0 m.

SO301 – Dešťová kanalizace – celková rekonstrukce kanalizačních větví C, D, F v celkové délce 180,5 m. Kanalizační větev E – DN 400 v délce 140 m bude vyvložkována v celé délce.

SO 401 – Veřejné osvětlení – dojde k přeložce stávajícího veřejného osvětlení vnitrobloku mimo nové zpevněné plochy a k doplnění sloupů VO.

So 801 – Mobiliář a sadové úpravy – dojde k osazení laviček a vybudování dvou nových ploch dětského hřiště, které budou osazeny herními prvky – houpačka, koník a pískoviště, sadové úpravy zahrnují úpravu zelených ploch a osazení keřů do živého plotu podél parkovišť.

V případě provádění sanace podloží u rekonstruovaných zpevněných ploch z důvodů nemožnosti zachování stávajících konstrukcí, budou provedeny nové podkladní vrstvy komunikací a parkovacích ploch (dále jen DÍLO).

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Stavební úpravy vnitrobloků mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova“, zpracovanou 02/2014 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Hradec Králové, včetně výkazů výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
- Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.



5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova“, zpracované 02/2014 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., včetně výkazu výměř;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Z důvodu souvisejících oprav kanalizační stoky v dané lokalitě, je nutné průběh prací koordinovat následujícím způsobem: Zhotovitel umožní vlastníkům domovních přípojek jejich výměnu, a to vždy po dobu 10 pracovních dní na jednotlivých úsecích. Zhotovitel je povinen předat před zahájením DÍLA technickému zástupci objednatele pracovní harmonogram rozdělený na jednotlivé úseky realizace prací, tak aby mohl technický zástupce objednatele včas informovat vlastníky domovních přípojek.
9. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
10. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
11. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
12. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:

do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.

Termín dokončení díla nezahrnuje předpokládanou dobu technologické přestávky z důvodů

nepříznivých klimatických podmínek (předpoklad prosinec 2014 – březen 2015).

2. Místo plnění předmětu smlouvy: vnitroblok mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 25 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	10 800 000,- Kč
DPH 21%	2 268 000,- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	13 068 000,- Kč



2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 13. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data skutečného zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 15. V případě každé faktury s úhradou plnění vyšším než 700.000,--Kč vč. DPH, objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.



Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodě ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice V (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 -20:00 hodinou. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
6. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručení oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah

prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

7. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA, před zahájením stavebních prací požádá o vydání rozhodnutí o uzavírce účelové komunikace.
9. Zhotovitel před započítím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. (viz. Územní souhlas č.j.: SÚ 36695/2013 Pet ze dne 21.6.2013; Stavební povolení č.j.: 6.45.1/27181/13/Mc D 35/13 ze dne 10.6.2013).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
12. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
14. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
15. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
16. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
17. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA, to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
19. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

20. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
21. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
22. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
23. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
24. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.
25. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
26. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
27. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
28. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
29. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

30. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
31. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
33. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
36. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
37. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
38. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
39. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
40. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
41. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
 43. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
 44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
 45. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,-Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 46. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 47. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 48. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
 49. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu

- polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
50. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
 51. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
 52. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 53. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Libor Jirout – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Ing. Jan Neradílek – manažer regionu Pardubického
Jiří Kava - stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi elektroinstalace,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu

- o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
 4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
 5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
 6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručení zprávy do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednaném termínu, popřípadě v 10- ti denní lhůtě není-li lhůta sjednána, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této

povinností není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **943.000,-Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.

- V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
 6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **943.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
 7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
 8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
 9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
 10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : prohlášení objednatele

Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)


Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

Příloha č. 5 : plná moc ředitele oblasti Sever – Ing. Pavla Kellera

V Pardubicích dne **24. 10. 2014**

V Praze dne


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


za zhotovitele
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
DIO CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 699/14

RmP

ZmP

dne: 19. 9. 2014



24. 10. 2014

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408-201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Vymezení předmětu prací :

STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITROBLOKŮ MEZI UL. LEXOVA, JOSEFA RESSLA A JIRÁNKOVA

Provedení stavebních úprav stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, chodníků, nové plochy pro kontejnery, odvodnění pomocí nových uličních vpustí, vybudování nové a rekonstrukce dešťové kanalizace, doplnění veřejného osvětlení včetně sadových úprav a umístění herních prvků a hřiště ve vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OMI-VZZR/2014/004 ze dne 24. 10. 2014

V Pardubicích dne : 24. 10. 2014



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: SOO14667 - Statutární město Pardubice - Stavební úpravy vnitrobloků mezi ul.Lexova,Josefa Ressla a Jiránkova

Objekt: 1.S0101 - Dopravní plochy

1 - Zemní práce

001	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	80,000000 m2	32,00	2 560,00
002	120-1	Bourání železobetonových přístřešků pro kontejnery (5ks)- včetně základů	12,080000 m3	2 500,00	30 200,00
003	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	80,000000 m2	19,00	1 520,00
004	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	1 500,000000 m2	10,00	15 000,00
005	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	680,000000 m2	24,00	16 320,00
006	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 mm z kameniva drceného tl 200 mm	680,000000 m2	9,00	6 120,00
007	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 mm z betonu prostého tl 100 mm	220,000000 m2	52,00	11 440,00
008	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 mm z kameniva drceného tl 300 mm	220,000000 m2	18,00	3 960,00
009	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 mm živých tl 100 mm	65,000000 m2	46,00	2 990,00
010	113151314	Odstanění živčního krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením	7 030,000000 m2	14,00	98 420,00
011	113107164	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	115,000000 m2	18,00	2 070,00
012	113107221	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	3 400,000000 m2	5,00	17 000,00
013	113202111	Výhrábání obrub krajníků obrubníků stojatých	845,000000 m	33,00	27 885,00
014	113203111	Výhrábání obrub z dlažebních kostek	45,000000 m	33,00	1 485,00
015	113204111	Výhrábání obrub záhonových	190,000000 m	26,00	4 940,00
016	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	1 339,000000 m3	45,00	62 505,00
017	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1 501,500000 m3	82,00	123 123,00
018	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	1 501,500000 m3	20,00	30 030,00
019	171201201	Uložení sypaniny na skládce	1 501,500000 m3	12,00	18 018,00
020	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	2 852,850000 t	50,00	142 642,50
021	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	4 155,417000 m2	13,00	54 150,42
Součet za 1 - Zemní práce					672 378,92

1-1 - Zemní práce - zasakovací prostory pod park. plochami

022	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	276,800000 m3	98,00	27 126,40
023	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	276,800000 m3	84,00	23 251,20
024	563441710	šterkodrť frakce 0-32 třída C	525,920000 t	241,00	126 746,72
025	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotnost do 200 g/m2	1 522,400000 m2	27,00	41 104,80
Součet za 1-1 - Zemní práce - zasakovací prostory pod park. plochami					218 229,12

5 - Komunikace

026	58111411-1	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm - úprava stávajících bet. ploch	45,000000 m2	283,00	12 735,00
-----	------------	---	--------------	--------	-----------

Součet za 5 - Komunikace

12 735,00

5-1 - Konstrukce A

027	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	700,000000 m2	86,00	60 200,00
028	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	700,000000 m2	104,00	72 800,00
029	564932111-1	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm - případná vyrovnávací vrstva bude použita	2 915,350000 m2	69,00	201 159,15
030	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	3 615,350000 m2	180,00	650 763,00
031	592452170	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm	3 599,850000 m2	136,00	489 579,60
032	592451190	dlažba slepecká 20x10x8 cm červená	15,500000 m2	348,00	5 394,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 5-1 - Konstrukce A			1 479 895,75
		5-2 - Konstrukce B			
033	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě min. ŠD - B tl 150 mm	2 006,760000 m2	86,00	172 581,36
034	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	1 911,200000 m2	86,00	164 363,20
035	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	1 911,200000 m2	180,00	344 016,00
036	592452600-1	dlažba 200x100x80 barva bílá	64,000000 m2	227,00	14 528,00
037	592452600-2	dlažba zatravnovací 200x200x80 barva černá	1 532,200000 m2	319,00	488 771,80
038	592452600-3	dlažba 200x200x80 černá	315,000000 m2	225,00	70 875,00
		Součet za 5-2 - Konstrukce B			1 255 135,36
		5-2-2 - Konstrukce B - částečné zachování podkladu			
039	564831111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - vyrovnávací vrstva 50 - 100 mm pokud bude možné zachovat spo	420,240000 m2	50,00	21 012,00
040	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	420,240000 m2	180,00	75 643,20
041	592452600-1	dlažba 200x100x80 barva bílá	12,000000 m2	227,00	2 724,00
042	592452600-3	dlažba 200x200x80 černá	408,240000 m2	225,00	91 854,00
		Součet za 5-2-2 - Konstrukce B - částečné zachování podkladu			191 233,20
		5-2-4 - Konstrukce B - vjezdy a kontejnerová stání			
043	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě min. ŠD - B tl 150 mm	98,417000 m2	86,00	8 463,86
044	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	93,730000 m2	86,00	8 060,78
045	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	93,730000 m2	180,00	16 871,40
046	592452620-4	dlažba 20x20x8 cm barevná - hnědá	93,730000 m2	220,00	20 620,60
		Součet za 5-2-4 - Konstrukce B - vjezdy a kontejnerová stání			54 016,64
		5-3 - Konstrukce C			
047	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	940,000000 m2	86,00	80 840,00
048	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	940,000000 m2	178,00	167 320,00
049	592452700	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	186,800000 m2	181,00	33 810,80
050	592452630	dlažba 20x20x6 barevná písková	747,200000 m2	195,00	145 704,00
051	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	6,000000 m2	338,00	2 028,00
		Součet za 5-3 - Konstrukce C			429 702,80
		8 - Trubní vedení			
052	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	12,000000 KUS	1 941,00	23 292,00
053	5922---	Prvky pro kanalizační vpust' betonovou - kompletní dodávka	12,000000 KUS	3 857,00	46 284,00
054	89--	dopojení vpustí, včetně materiálu, výkopu, zásypu, hutnění, (průměrná délka přípojky 5,5m)	13,000000 KUS	4 777,00	62 101,00
055	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	30,000000 KUS	1 574,00	47 220,00
056	935931113	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení A15 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 100x151 mm	5,000000 m	2 150,00	10 750,00
		Součet za 8 - Trubní vedení			189 647,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			
057	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	385,000000 BM	370,00	142 450,00
058	91-2	Odstranění laviček, rámů sušáků a klepadel jejich přesunutí na novou pozici	20,000000 KUS	434,00	8 680,00
059	91-3	odstranění uličních vpustí	7,000000 KUS	775,00	5 425,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
060	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	30,000000 KUS	181,00
061	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	18,000000 KUS	1 018,00
062	404442760	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm	4,000000 KUS	2 058,00
063	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	1 191,00	5 955,00
064	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	3,000000 KUS	865,00
065	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	17,000000 KUS	458,00
066	404452250	sloupek Zn 60 - 350	17,000000 KUS	482,00
067	404452400	patka hliníková HP 60	17,000000 KUS	576,00
068	404452530	víčko plastové na sloupek 60	17,000000 KUS	18,00
069	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	60,000000 KUS	66,00
070	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	107,000000 m	52,00
071	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	10,000000 m2	330,00
072	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	107,000000 m	5,00
073	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	10,000000 m2	15,00
074	915131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 656,000000 m	207,00
075	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	306,000000 KUS	74,00
076	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	85,000000 KUS	259,00
077	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	30,000000 KUS	274,00
078	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	1 235,000000 KUS	75,00
079	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	810,000000 m	125,00
080	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	1 620,000000 KUS	26,00
081	916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h	15,000000 m	1 975,00
082	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	90,540000 m3	905,00
083	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	10,000000 m	67,00
084	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	17,000000 KUS	247,00
085	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	17,000000 KUS	42,00
086	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	1 670,980000 t	13,00
087	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	8 354,900000 t	10,00
088	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	370,383000 t	38,00
089	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	370,383000 t	50,00
090	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	911,605000 t	50,00
091	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	759,375000 t	50,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 206 905,14
9-1 - Úprava prostoru u anglických dvorků				
093	9-1-1	Oprava stávajících anglických dvorků - oprava stávajících betonů	10,000000	528,00
Součet za 9-1 - Úprava prostoru u anglických dvorků				5 280,00
99 - Přesun hmot				
092	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	2 919,586000 t	6,00
Součet za 99 - Přesun hmot				17 517,52
Celkem				17 517,52
Objekt: 1.SO101 - Dopravní plochy				5 732 676,45

Objekt: 2.SO301 - Dešťová kanalizace

1 - Zemní práce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001	11201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m ²	32,00	160,00
002	113106171	Rozebření dlažeb vozovek pl do 50 m ² ze zámkové dlažby do lože z kameniva	24,00	348,00
003	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	101,00	8 080,00
004	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	277,00	2 493,00
005	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	243,00	12 393,00
006	345751385	žlab kabelový 100x100x1200	144,00	6 192,00
007	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	2 500,00	45 622,50
008	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	100,00	70 969,30
009	151811112	Osazení a odstranění pažicích boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	50,00	46 564,00
010	151811212	Příplatek k pažicím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	12,00	33 526,80
011	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	82,00	13 966,73
012	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	16,00	9 700,69
013	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	82,00	8 478,80
014	171201201	Uložení sypaniny na skládce	12,00	1 240,80
015	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	50,00	8 789,00
016	174101101	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	100,00	60 628,30
017	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	153,00	10 119,73
018	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	190,00	21 005,26
Součet za 1 - Zemní práce				360 277,91
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky				
019	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	190,00	21 401,60
Součet za 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky				21 401,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce				
020	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	2 580,00	258,00
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				258,00
4 - Vodorovné konstrukce				
021	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrkopisku	520,00	12 147,20
022	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	77,00	616,00
023	592241755	prstenec betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 cm	157,00	628,00
024	592241765	prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm	173,00	346,00
025	592241775	prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm	194,00	388,00
026	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	155,00	310,00
027	592241885	prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm	216,00	432,00
028	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	1 736,00	3 753,23
029	452311192	Příplatek ke zřízení podkladních desek z betonu prostého za práce ve štole	124,00	521,30
030	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	1 735,00	1 301,25
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				20 442,98
5 - Komunikace				
031	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	150,00	3 150,00
032	564851112	Podklad ze šěrčokotré ŠD tl 160 mm	91,00	1 911,00
033	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	446,00	3 345,00
034	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	184,00	2 668,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 5 - Komunikace				
8 - Trubní vedení				
035	871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 150	94,500000 m	76,00	7 182,00
036	286171235 trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 150	17,000000 KUS	1 183,00	20 111,00
037	871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 200	202,500000 m	80,00	16 200,00
038	286171245 trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 200	35,000000 KUS	1 428,00	49 980,00
039	877315211 Montáž tvarovek jednoosých, PP DN 150	21,000000 KUS	164,00	3 444,00
040	286171825 koleno kanalizační PP 45 ° DN 150	22,000000 KUS	226,00	4 972,00
041	286171925 koleno kanalizační PP 30, 87 ° DN 150	5,000000 KUS	216,00	1 080,00
042	877315221 Montáž tvarovek dvoosých, PP DN 150	3,000000 KUS	273,00	819,00
043	286172055 odbočka PP 45° DN 150/DN150	6,000000 KUS	828,00	4 968,00
044	877355211 Montáž tvarovek jednoosých, PP DN 200	7,000000 KUS	180,00	1 260,00
045	286172455 redukce PP DN 200/DN150	11,000000 KUS	114,00	798,00
046	877355221 Montáž tvarovek dvoosých, PP DN 200	11,000000 KUS	293,00	3 223,00
047	286172075 odbočka PP 45° DN 200/DN150	12,000000 KUS	828,00	9 936,00
048	877395221 Montáž tvarovek dvoosých, PP na potrubí DN 400	1,000000 KUS	574,00	574,00
049	286172465 sedlová odbočka 400/150, PP, 90 st.	1,000000 KUS	675,00	675,00
050	894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	9,000000 KUS	1 439,00	12 951,00
051	894111111 Příplatek šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	8,000000 KUS	3 596,00	28 768,00
052	592241835 dno betonové šachty 1000/500/150	6,000000 KUS	3 700,00	22 200,00
053	592241815 dno betonové šachty 1000/900/220	2,000000 KUS	3 909,00	7 818,00
054	592243055 skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm	5,000000 KUS	584,00	2 920,00
055	592243065 skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm	2,000000 KUS	802,00	1 604,00
056	592243075 skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm	3,000000 KUS	1 340,00	4 020,00
057	592243155 deska betonová zakrytová 1000/625/200d	8,000000 KUS	2 023,00	16 184,00
058	592243485 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	18,000000 KUS	165,00	2 970,00
059	894812211 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	1,000000 KUS	2 572,00	2 572,00
060	894812242 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	1,000000 KUS	2 863,00	2 863,00
061	894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	1,000000 KUS	60,00	60,00
062	894812282 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	1,000000 KUS	3 531,00	3 531,00
063	899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	8,000000 KUS	491,00	3 928,00
064	592246600 poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	8,000000 KUS	2 109,00	16 872,00
065	899623171 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prosným tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	0,361000 m3	2 424,00	875,06
066	899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	306,000000 m	11,00	3 366,00
067	899911101 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 133 mm	5,000000 KUS	155,00	775,00
068	899913151 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	2,000000 KUS	976,00	1 952,00
069	899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	5,000000 m	515,00	2 575,00
070	142212910 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm	5,000000 m	1 438,00	7 190,00
071	271.R01 Opravy revizních šachet DN 1000	8,000000 KUS	11 845,00	94 760,00
072	271.R02 Vycištění potrubí vysokotlakým vozem	140,000000 m	98,00	13 720,00
073	271.R03 Přeprava čistícího vozu	1,000000 kpl.	3 296,00	3 296,00
074	271.R04 Přeprava technologického zařízení	1,000000 kpl.	27 361,00	27 361,00
075	271.R05 Přiečerpávání sanovaného úseku	1,000000 kpl.	7 416,00	7 416,00
076	271.R06 Monitoring potrubí TV kamerou	280,000000 m	36,00	10 080,00
077	271.R07 Osazení vystýlky DN 400	140,000000 m	5 614,00	785 960,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Průf. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 8 - Trubní vedení					1 213 809,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
078	914511111	1,000000	KUS	211,00	211,00
079	919735112	10,000000	m	67,00	670,00
080	935113211	2,500000	m	124,00	310,00
081	592271175	2,000000	KUS	1 232,00	2 464,00
082	592271855	1,000000	KUS	3 630,00	3 630,00
083	592272165	1,000000	KUS	771,00	771,00
084	592272085	2,000000	KUS	516,00	1 032,00
085	592271685	5,000000	KUS	607,00	3 035,00
086	956006132	1,000000	KUS	247,00	247,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					12 370,00
997 - Přesun sutě					
087	997221561	116,487000	t	14,00	1 630,82
088	997221569	485,948000	t	10,00	4 859,48
089	997221611	116,487000	t	13,00	1 514,33
090	997221815	116,487000	t	52,00	6 057,32
Součet za 997 - Přesun sutě					13 861,95
998 - Přesun hmot					
091	998276101	155,082000	t	64,00	9 925,25
Součet za 998 - Přesun hmot					9 925,25
M-21 - Elektromontáže					
092	210004000	1,000000	KUS	3 090,00	3 090,00
Součet za M-21 - Elektromontáže					3 090,00
Calkem Objekt: 2.S0301 - Dešťová kanalizace					1 666 510,75
Objekt: 3.S0401 - Veřejné osvětlení					
1 - Elektromontáže					
001	1	1,000000	ks	258,00	258,00
002	2	30,000000	m	14,00	420,00
003	3	1,000000	ks	1 850,00	1 850,00
004	4	1,000000	ks	1 500,00	1 500,00
005	5	1,000000	ks	258,00	258,00
006	6	6,000000	ks	1 494,00	8 964,00
007	7	6,000000	ks	4 756,00	28 536,00
008	8	6,000000	ks	204,00	1 224,00
009	9	6,000000	ks	52,00	312,00
010	10	6,000000	ks	5 737,00	34 422,00
011	11	6,000000	ks	1 906,00	11 436,00
012	12	6,000000	ks	808,00	4 848,00

20.10.2014

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	013	Napojení na stávající zařízení	2,000000 hod	567,00	1 134,00
	014	CYKY 4x16 mm2, volně ad situace	190,000000 m	139,00	26 410,00
	015	CYKY 3x1.5 mm2, volně ad situace	70,000000 m	22,00	1 540,00
	016	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	1,200000 m	36,00	43,20
	017	FeZn-D10 (0,4kg/m)	160,000000 m	46,00	7 360,00
	018	FeZn-D8 (0,4kg/m)	10,000000 m	39,00	390,00
	019	Svorka univerzální	18,000000 ks	62,00	1 116,00
	020	Ukončení do 4x50 mm2	12,000000 ks	36,00	432,00
	021	Ukončení do 3x4 mm2	12,000000 ks	15,00	180,00
	022	Folie 33cm	160,000000 m	6,00	960,00
	023	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	4,000000 m	53,00	212,00
	024	Vytýčení vedení VO v přehledném terénu	1,000000 ks	155,00	155,00
	025	Demontaž stávajících kabelů bez zem.prací	380,000000 m	14,00	5 320,00
	026	Odpojení ,odstrojení a demontaz stávajícího sloupu	1,000000 ks	1 545,00	1 545,00
	027	Demontáž stožárových základů	1,000000 ks	1 133,00	1 133,00
	028	Deponování demontovaného materiálu	1,000000 ks	103,00	103,00
	029	Bet. zákl. B15-20 0,5x0,5x1,5 m	3,000000 ks	1 494,00	4 482,00
	030	Výb.sv. pro osv. výška: 230 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 300 mm, Hmotnost: 3,8 kg, Barva: světlé še	2,000000 ks	4 756,00	9 512,00
	031	Výbojka TPP 70W	2,000000 ks	204,00	408,00
	032	UPEVNĚNÍ SVITIDLA	3,000000 ks	52,00	156,00
	033	Stožár bezpatcový h=8m133/108/89 žárové zinkovaný	2,000000 ks	5 737,00	11 474,00
	034	Výložník metalizovaný 1500mm	2,000000 ks	1 906,00	3 812,00
	035	Stožárová svorkovnice 1x nosič	2,000000 ks	808,00	1 616,00
	036	Napojení na stávající zařízení	2,000000 hod	567,00	1 134,00
	037	CYKY 4x16 mm2, volně ad situace	400,000000 m	139,00	55 600,00
	038	CYKY 3x1.5 mm2, volně ad situace	36,000000 m	22,00	792,00
	039	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	0,600000 m	36,00	21,60
	040	FeZn-D10 (0,4kg/m)	350,000000 m	46,00	16 100,00
	041	FeZn-D8 (0,4kg/m)	6,000000 m	39,00	234,00
	042	Svorka univerzální	9,000000 ks	62,00	558,00
	043	Ukončení do 4x50 mm2	27,000000 ks	36,00	972,00
	044	Ukončení do 3x4 mm2	6,000000 ks	15,00	90,00
	045	Folie 33cm	350,000000 m	6,00	2 100,00
	046	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	18,000000 m	53,00	954,00
	047	0611/02 BA - dělená chránička (červená)	2,000000 m	227,00	454,00
	048	Revizní technik	17,000000 hod	258,00	4 386,00
	049	Spolupráce s revizním technikem	6,000000 hod	103,00	618,00
					257 534,80
2 - Zemní práce					
	055	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ	3,500000 m3	4 738,00	16 583,00
	057	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	435,000000 m	144,00	62 640,00
	058	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	30,000000 m	206,00	6 180,00
	060	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	465,000000 m	37,00	17 205,00
	062	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	14 355,00000 m	33,00	474 532,50
	063	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	30,000000 m	67,00	2 010,00
	064	Provizorní oprava terénu v zemina třídy 3	140,000000 m2	28,00	3 920,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 2 - Zemní práce				
Celkem	Objekt: 3.S0401 - Veřejné osvětlení			122 893,00
Objekt: 4.S0801 - Mobiliář a sadové úpravy				
1-3-1 - sadové úpravy				
096	180402111 Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	3 570,000000 m2	10,00	35 700,00
097	182001121 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	3 570,000000 m2	10,00	35 700,00
098	005724100 osivo směs travní parková rekreační	89,250000 kg	100,00	8 925,00
099	182303111 Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	1 428,000000 m2	10,00	14 280,00
100	184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	3 570,000000 m2	2,00	7 140,00
101	1823- Ornice	142,800000 m3	102,00	14 565,60
102	184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	3 570,000000 m2	2,00	7 140,00
103	185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	3 570,000000 m2	1,00	3 570,00
104	183101211 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	1 065,000000 KUS	15,00	15 975,00
105	184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	1 065,000000 KUS	15,00	15 975,00
106	026524330 pláči zob-Ligustrum ovalifolium 40-50 cm	1 065,000000 KUS	21,00	22 365,00
107	184806151 Řez keří netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	1 065,000000 KUS	10,00	10 650,00
108	184921093 Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	355,000000 m2	62,00	22 010,00
109	185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	355,000000 m2	21,00	7 455,00
110	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	31,950000 m3	100,00	3 195,00
111	185851111 Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	31,950000 m3	200,00	6 390,00
Součet za 1-3-1 - sadové úpravy				231 035,60

1-3-2 - mobiliář a hřiště

112	911-1	Zřízení a dodávka pískoviště 3x3m , dno z dlažby, stěny ze dřeva opatřeno pryžovými sedáky	2,000000 KUS	18 025,00	36 050,00
113	911-2	Osazení a dodání překlápečky RSA (houpadlo, u kterého je mechanický pohyb podporován spec. pružn)	2,000000 KUS	15 038,00	30 076,00
114	911-3	osazení a dodání pružinových houpaček - koník, velryba	2,000000	11 639,00	23 278,00
115	911-1	Montáž zahrazovacího sloupku litinového odnímatelného	4,000000 m	1 288,00	5 152,00
116	592-1	sloupek litinový tělo z hliníkové slitiny v. 860mm průměr 220mm, odnímatelný sloupek	4,000000 KUS	5 253,00	21 012,00
117	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	5,000000 KUS	824,00	4 120,00
118	749101060-1	lavička parková do země - materiál ocel, sedák a opěradlo dřevu rozměry min. 1,7m	5,000000 KUS	3 811,00	19 055,00
119	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	96,000000 m2	10,00	960,00
120	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	24,000000 m3	45,00	1 080,00
121	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	33,600000 m3	90,00	3 024,00
122	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	33,600000 m3	20,00	672,00
123	171201201	Uložení sypaniny na skládce	33,600000 m3	12,00	403,20
124	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	63,840000 t	50,00	3 192,00
125	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	56,000000 m	125,00	7 000,00
126	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	112,000000 KUS	26,00	2 912,00
127	564281111-1	Dopadová plocha z písku bez prachových a jílových částic, tl. 300mm	78,000000 m2	834,00	65 052,00
128	348401-11	Osazení oplocení z poplastovaného pleťva s napínacími dráty výšky do 1,0 m do 15° sklonu svahu	60,000000 m	92,00	5 520,00
129	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	46,000000 KUS	230,00	10 580,00
130	553422600	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm	12,000000 KUS	197,00	2 364,00
131	553422700	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm	16,000000 KUS	133,00	2 128,00
132	553422500	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm	18,000000 KUS	131,00	2 358,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč						
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
133	348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	2,000000	KUS	206,00	412,00	
134	553-1 branka - rám schodný s typem trubek na sloupcích vyplň pleťivo rozměry 1x1	2,000000	KUS	2 646,00	5 292,00	
Součet za 1-3-2 - mobiliář a hřiště					251 692,20	
Celkem	Objekt: 4.SO801 - Mobiliář a sadové úpravy				482 727,80	
Objekt: 5.OVN - Ostatní a vedlejší náklady						
Etapa: 1 - Ostatní náklady						
1 - Staveniště						
002	R Předání a převzetí staveniště	1,000000	kpl	1 000,00	1 000,00	
003	R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	1,000000	kpl	10 000,00	10 000,00	
004	999-7 Vytyčení stávajících inženýrských sítí	1,000000	kpl	15 000,00	15 000,00	
005	41314 Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	1,000000	kpl	15 000,00	15 000,00	
006	R Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	1,000000	kpl	5 000,00	5 000,00	
007	R Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	1,000000	kpl	5 000,00	5 000,00	
Součet za 1 - Staveniště					51 000,00	
2 - Předání a převzetí díla						
008	999-5 Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datové (.pdf)	1,000000	kpl	20 000,00	20 000,00	
009	999-5 Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	1,000000	kpl	25 000,00	25 000,00	
Součet za 2 - Předání a převzetí díla					45 000,00	
3 - Finanční náklady						
010	n Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	1,000000	Kč	10 000,00	10 000,00	
011	n. Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	1,000000	Kč	5 000,00	5 000,00	
Součet za 3 - Finanční náklady					15 000,00	
4 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu						
012	999-2 D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým ma	1,000000	KUS	30 000,00	30 000,00	
013	R D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provede	1,000000	KUS	15 000,00	15 000,00	
Součet za 4 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu					45 000,00	
Celkem	Etapa: 1 - Ostatní náklady				156 000,00	
Etapa: 2 - Vedlejší náklady						
001	41342 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	1,000000	kpl	10 000,00	10 000,00	
Součet za Etapa: 2 - Vedlejší náklady					10 000,00	
Celkem	Objekt: 5.OVN - Ostatní a vedlejší náklady				166 000,00	
Objekt: 6.NPS - Náklady na případné sanace podloží a nemožnost zachování stávajících konstrukcí						
1. - 5-0 - Případná výměna podloží						
001	122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	1 788,464000	m3	45,00	80 480,88	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
002	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1 788,464000 m3	82,00	146 654,05
003	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	1 788,464000 m3	20,00	35 769,28
004	Uložení sypaniny na skládce	1 788,464000 m3	12,00	21 461,57
005	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	3 398,082000 t	50,00	169 904,10
006	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	6 259,624000 m2	30,00	187 788,72
007	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	5 961,547000 m2	110,00	655 770,17
008	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	5 961,547000 m2	62,00	369 615,91
Součet za 1. - 5-0 - Případná výměna podloží				1 667 444,68
2. - 1-2 - Zemní práce při nemožnosti zachování stávajících konstrukcí				
009	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	-3 400,000000 m2	5,00	-17 000,00
010	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	3 400,000000 m2	18,00	61 200,00
011	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	1 904,000000 t	13,00	24 752,00
012	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	38 080,000000 t	2,00	76 160,00
013	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	1 904,000000 t	50,00	95 200,00
014	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	3 502,370000 m2	13,00	45 530,81
Součet za 2. - 1-2 - Zemní práce při nemožnosti zachování stávajících konstrukcí				285 842,81
3. - 5-1-2 - Komunikace - podkladní vrstvy, budou provedeny v případě, že nebude možné zachovat stávající				
015	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm - případná vyrovnávací vrstva bude použita	-2 915,350000 m2	69,00	-201 159,15
016	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	3 081,118000 m2	86,00	263 256,15
017	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	2 915,350000 m2	104,00	303 196,40
Součet za 3. - 5-1-2 - Komunikace - podkladní vrstvy, budou provedeny v případě, že nebude možné zachovat stávající				365 293,40
4. - 5-2-3 - Kce B - podkladní vrstvy, budou provedeny v případě, že nebude možné zachovat stávající				
018	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - vyrovnávací vrstva 50 - 100 mm pokud bude možné zachovat spo	-420,240000 m2	50,00	-21 012,00
019	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	441,252000 m2	86,00	37 947,67
020	Podklad ze šterkodrtě min. ŠD - B tl 150 mm	420,240000 m2	86,00	36 140,64
Součet za 4. - 5-2-3 - Kce B - podkladní vrstvy, budou provedeny v případě, že nebude možné zachovat stávající				53 076,31

Celkem Objekt: 6.NPS - Náklady na případné sanace podloží a nemožnost zachování stávajících konstrukcí

2 371 657,20

CELKEM Stavba: SOO14667 - Statutární město Pardubice - Stavební úpravy vnitrobloků mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova

10 800 000,00

UNIQA**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012

vydává klientům

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 261 77 005

SANGREEN, spol. s r.o.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 005 41 311

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 150 00 Praha 5 – Řeporyje

IČ: 262 12 005

SOMARO CZ, s.r.o.

Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 270 66 070

Prakan a.s.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 274 27 668

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je pojištěna pojistnou smlouvou č. 2734001805 pro pojištění odpovědnosti (základní pojištění) a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/14, UCZ /Odp/14 zvláštní část, UCZ/Odp – P/14 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2734001805. Toto pojištění se sjednává dle níže uvedených parametrů.

Územní platnost:

celý svět s výjimkou USA a Kanady

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6

Číslo pojistné smlouvy:

2734001805

Pojistné období:

1. 1. 2014 do 1. 1. 2015


Pojistná částka, limit plnění:

Základní odpovědnost 39.238.250,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
za jednu a všechny škody v pojistném období 39.238.250,- Kč**Spoluúčast:** 38.595,- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držiteli žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádnými podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze, dne 22. 1. 2014


Martina Radojčicová
junior underwriter
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu
UNIQA pojišťovna, a.s.
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu
Ing. Martina Vršecká
100 ředitelka

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

[illegible][illegible]

Zahájení prací
Doba realizace
Termín řádného dokončení díla
V Pardubicích 15.10.2014

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství



OPIS

05-2014-06/GŘ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: 5. 1. 1964
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz



05-2014-06/GŘ

- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2014

V Praze dne 20.5.2014

COLAS CZ, a.s.
Eric Biguet
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Patrick Pujalte
místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Keller

V Praze dne 20.5.2014

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 9

pořadové číslo vidimace *114M* /14M

tento/tato **úplný/a** opis/kopie, listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, **neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)

obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**

obsahujícím 2 stran

V Praze dne 9.6.2014

Marie Šterclová

Ověření vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z *2*

listu - archu doslovně souhlasí s listinou,

z níž byl pořízen, složenou z *2*

listu - archu - 4. 09. 2014

V Hradci Králové dne:

Libuše Krejčová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

