



**SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-015
č. zhotovitele: 14S058/03**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiskovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 408 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Se sídlem: Most, Velebudice č.p. 210, PSČ 434 01

Statutární zástupce: Ing. Petr Klíma – předseda představenstva a

Ing. Jaroslav Kroupa – člen představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bubák – ředitel stavební a strojní divize

Zastoupený ve věcech technických: Ing. František Matějka – vedoucí stavebního střediska

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Svoboda, č. autorizace: 0401795

Tel: 476 765 230, e-mail: pavel.bubak@bilfinger.com

IČ: 63147165

DIČ: CZ63147165

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B
vložka 731

bankovní spojení: Commerzbank AG

číslo účtu: 10496345/6200

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

MŠ NA TRÍSLE – REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ



Předmětem díla je provedení opatření, která vedou ke zlepšení tepelně-technických vlastností jednotlivých pavilonů v MŠ Na Třísle 70, Pardubice a celkové úspoře energií (podrobně popsáno v PD):

- Provedení zateplení obvodových plášťů jednotlivých pavilonů školy certifikovaným zateplovacím systémem vč. úpravy soklových částí.
- Zateplení střešní konstrukce – plochých střech na všech pavilonech.
- Výměna stávajících výplní otvorů oken a dveří za nové, splňující požadavek tepelného odporu a další hygienické požadavky, výměna parapetů.

Objekt se skládá ze 4 samostatných objektů (3 x pavilon MŠ a 1 x hospodářský pavilon), které jsou navzájem propojeny zastřešenou a zčásti prosklenou spojovací chodbou.

Obvodové stěny budou v rámci navržených opatření překryty kontaktním zateplovacím systémem. Povrch bude tvořen omítkou o zrnitosti 2 mm. Nová okna budou plastová, zachovávající stávající členění, vstupní dveře hliníkové, prosklené části dveří s bezpečnostními dvojskly. Budou vyměněny vnitřní a vnější parapety. Nově bude provedeno izolační souvrství střechy.

Předmět plnění veřejné zakázky je závazně vymezen projektovou dokumentací „Zaměření stávajícího stavu objektu a snížení energetické náročnosti mateřské školy ul. Na Třísle 70, Pardubice“ (dále jen PD), zpracovanou v roce 2013 firmou IR INSPECTIONS s.r.o., Police nad Metují.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS); oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie a** zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) v případě potřeby vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) před zahájením realizace DÍLA zhotovitel zajistí na základě sondy provedení stavebně technického a statického posouzení obvodových stěn s ohledem na kotvení zateplovacího systému.
- d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření;
- e) odvoz a skládkovné vybouraného materiálu mimo zájmový prostor staveniště;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu. pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;



- i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - l) provedení přejímky stavby;
 - m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - n) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity Operačního programu Životní prostředí.
2. Objednatel si v souladu s §44 odst. 6 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje, že **tato část plnění předmětu DÍLA nesmí být plněna subdodavatelem:**
- HSV - Práce a dodávky HSV**
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
 - 4 - Vodorovné konstrukce
 - 5 - Komunikace
 - 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
- PSV - Práce a dodávky PSV**
- 7121 - Povlakové krytiny vč. tepelných izolací
 - 713 - Izolace tepelné
 - 721 - Zdravotechnika
 - 762 - Konstrukce tesařské
 - 764 - Konstrukce klempířské
 - 766 - Konstrukce truhlářské
3. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.
4. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Zaměření stávajícího stavu objektu a snížení energetické náročnosti mateřské školy ul. Na Třísle 70, Pardubice“ (dále jen PD), zpracovanou v roce 2013 firmou IR INSPECTIONS s.r.o., Police nad Metují včetně výkazu výměr.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.



5. Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA.
11. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
12. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy a po vyzvání Zhotovitele k převzetí staveniště dle oddílu II. čl. I. odst. 1. této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání: do 11-ti kalendářních měsíců od předání staveniště.

Termín dokončení DÍLA zahrnuje předpokládanou dobu technologické přestávky z důvodů nepříznivých klimatických podmínek (prosinec 2014 – duben 2015).

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice, Mateřská škola, Na Tříslé č.p. 70



3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění Díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	3.698.499,48 Kč
DPH 21%	776.684,89 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	4.475.184,37 Kč
<i>(slovy: Čtyřimilionyčtyřístadesátšesttisícstoosmdesátčtyři korun českých a 37 haléřů včetně DPH)</i>	



2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl.I. odst.12. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny DÍLA dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
5. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30 ti kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,



- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 6, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
9. **Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**
Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento počet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH.
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.



Oddíl II. **Realizace díla**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na majetku objednatele či třetích osob v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve



znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a dodatek o rozšíření předmětu smlouvy neuzavře, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu DÍLA se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí (OPŽP).
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity OPŽP.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, (30 dnů před jejich užíváním) případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření v souvislosti s realizací DÍLA.
5. Zhotovitel si předem zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady případné vytyčení stávajících inženýrských sítí.
7. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli patřičné certifikace všech prováděných tepelně technických opatření (stěny, výplně).
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení díla a jejich úhradu u poskytovatele energií.
9. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady přístupnost do objektu školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
10. Práce na DÍLE probíhat za provozu školy. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce (bourací kladiva apod.) v době stanovené dohodou s objednatelům a vedením mateřské školy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.



11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
14. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
15. Přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku a stavbu lze pouze po zabezpečení proti mechanickému poškození a po projednání s majitelem sítě v souladu s vyjádřením k PD.
16. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci dílaV případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (technický



dozor objednatele), případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

22. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na svá náklady odkrýt či na své náklady zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
23. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí Objednatel.
25. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Na těchto kontrolních dnech budou řešeny i vazby na provoz školy s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb školy. Tato omezení budou zapsána zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je bude akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci.
28. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
29. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění



dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

33. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
34. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
36. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
37. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram provádění prací, který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem Smlouvy, bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, kladných revizí, dále o ekologické likvidaci odpadu).
40. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
41. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít



formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

42. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
43. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
44. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
45. Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděním DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.



7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má dílo drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Vratislava Šišková – technik odd. investic a tech. správy MmP

za zhotovitele : Ing. František Matějka – vedoucí stavebního střediska

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v datové podobě (ve formátu .pdf).
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,



- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného díla,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V.. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.



3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit ve stanovených termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručení zprávy do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednaném termínu, popřípadě v 10- ti denní lhůtě není-li lhůta sjednána, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.



11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **219.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.



5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **219.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jejich řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.



7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací DÍLA po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
5. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických



zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.4: harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne 10. 11. 2014

V Mostě dne:


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


za zhotovitele
Ing. Petr Klíma
předseda představenstva




Ing. Jaroslav Kroupa
člen představenstva



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 4051/2014

RmP

ZmP

dne:

11.10.2014





OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.
se sídlem Most, Velebudice č.p. 210
PSČ 434 01
Bankovní spojení: Commerzbank AG
Číslo účtu: 10496345/6200
IČ: 63147165
DIČ: CZ63147165

Vymezení předmětu prací:

MŠ Na Třísle – realizace úspor energií

- provedení opatření, která vedou ke zlepšení tepelně-technických vlastností jednotlivých pavilonů v MŠ Na Třísle 70, Pardubice a celkové úspoře energií:
- Provedení zateplení obvodových plášťů jednotlivých pavilonů školy certifikovaným zateplovacím systémem vč. úpravy soklových částí.
- Zateplení střešní konstrukce – plochých střech na všech pavilonech.
- Výměna stávajících výplní otvorů oken a dveří za nové, splňující požadavek tepelného odporu a další hygienické požadavky, výměna parapetů.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. OMI-VZZR-2014-015 ze dne 10. 11. 2014

V Pardubicích dne : 10. 11. 2014

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSOhrateniceSko-1113

Stavba: Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Třísle 70KSO: 801 31
Místo: PardubiceCC-CZ:
Datum: 14.11.2013Zadavatel:
Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1IČ:
DIČ:Uchazeč:
EUROMONT GROUP a.s.IČ: 63147165
DIČ: CZ63147165Projektant:
IR INSPECTIONS, ing. David Knill, Police n.MetujíIČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena

- 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
 02/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
 03/ náklady na vytyčení, ochranu a zajištění všech podzemních stávajících sítí.
 04/ náklady na ochranu díla až do přejímky, ochranu před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod. a veškeré náklady na ochranu lících ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří...
 05/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby.
 06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespécifikovaných v projektové dokumentaci, ale nezbytných pro provedení díla.
 07/ náklady na případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
 08/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
 09/ náklady na dočasný zábor veřejných ploch vč. nákladů na oplocení záboru.
 10/ náklady na veškeré další potřebná lešení nad rámec těch, která jsou již v rozpočtu uvedena.
 11/ v rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení, napojení (s vlastním měřením) na elektro a vodovod.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Popis položek

- a/ Pokud je v dokumentaci uvedeno jméno, nebo označení výrobku nebo výrobce, jedná se o způsob určení min.požadavků na kvalitu a způsob provedení výrobku a to příkladným odkazem na výrobek či výrobce s tím, že tento výrobek či výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem preferován, či jinak zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
 b/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započtením výroby je nutné je upřesnit měřením na stavbě.

Cena bez DPH			3 698 499,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 698 499,48	Výše daně 776 684,89
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			4 475 184,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSOhrateniceSko-1113

Stavba: Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Třísle 70

Místo: Pardubice

Datum: 14.11.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1

Projektant: IR INSPECTIONS, ing. David K

Uchazeč: EUROMONT GROUP a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 698 499,48	4 475 184,38	
rozp	Stavební a montážní práce	3 698 499,48	4 475 184,38	STA
rozp	Stavební a montážní práce	3 557 099,48	4 304 090,38	Soupis
ved	Vedlejší a ostatní náklady	141 400,00	171 094,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Třísele 70
Objekt:

rozp - Stavební a montážní práce

KSO:	801 31	CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	14.11.2013
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	63147165
EUROMONT GROUP a.s.		DIČ:	CZ63147165
Projektant:		IČ:	
IR INSPECTIONS, ing. David Knill, Police n.Metuží		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	3 557 099,48		
DPH základní snížená	Základ daně 3 557 099,48 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 746 990,89 0,00
Cena s DPH	V CZK		4 304 090,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zaměření stáv. stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Trísle 70

Objekt:

rozp - Stavební a montážní práce

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1

Uchazeč:

EUROMONT GROUP a.s.

Datum: 14.11.2013

Projektant: IR INSPECTIONS, ing. Da

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 557 099,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 662 345,64

1 - Zemní práce	39 110,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 032,00
4 - Vodorovné konstrukce	97 047,75
5 - Komunikace	38 147,53
5B - Komunikace bourání	30 185,25
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 182 920,82
94 - Lešení a stavební výtahy	93 237,99
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	16 300,00
99 - Přesun hmot	22 901,89
96 - Bourání konstrukcí	132 462,41

PSV - Práce a dodávky PSV

1 798 217,84

7121 - Povlakové krytiny vč. tepelných izolací	378 915,15
713 - Izolace tepelné	33 220,84
721 - Zdravotechnika	15 701,44
762 - Konstrukce tesařské	137 005,38
764 - Konstrukce klempířské	176 485,57
766 - Konstrukce truhlářské	29 765,65

7661 - Výplně otvorů z plastů	391 735,57
767 - Konstrukce zámečnické	602 590,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 329,12
784 - Malby	2 518,45
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	4 950,02
M - Práce a dodávky M	96 536,00
21-M - Elektromontáže	20 304,00
21-M05 - Hromosvody	76 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.materské školy Na Trísle 70

Objekt: **rozp - Stavební a montážní práce**

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1

Uchazeč: EUROMONT GROUP a.s.

Datum: 14.11.2013

Projektant: IR INSPECTIONS, ing. David Knill, Police

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **3 557 099,48**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 662 345,64**

D 1 Zemní práce **39 110,00**

1	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržitných horninách tř. 3	m3	18,630	806,00	15 015,78	CS ÚRS 2012 01
			okapové chodníčky dlážděné š.500mm					
			"pavilon A+B+C" 3*(2*16,8+2*0,5+12,2-6,6)*0,5*0,15		9,045			
			"hosp.pavilon" 2*(18,4+0,5)*0,5*0,15		2,835			
			dlážba 300x300mm v š.600mm					
			"pavilon A+B+C" 3*(11,7+2*0,6+6,0+2*0,9)*0,6*0,15		5,589			
			"hosp.pavilon" (11,7+2*0,6)*0,6*0,15		1,161			
			Součet		18,630			
2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,658	144,00	670,75	CS ÚRS 2012 01
			"předpokládaná lepivost 25%" 18,63*0,25		4,658			
3	K	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	45,280	96,90	4 387,63	CS ÚRS 2012 01
			zateplované zdivo pod úrovní terénu					
			okapové chodníčky dlážděné š.500mm					
			"pavilon A+B+C" 3*(2*16,8+12,2-6,6)*0,2		23,520			
			"hosp.pavilon" 2*18,4*0,2		7,360			
			dlážba 300x300mm v š.600mm					
			"pavilon A+B+C" 3*(11,7+6,0+2*1,2)*0,2		12,060			
			"hosp.pavilon" 11,7*0,2		2,340			
			Součet		45,280			
4	K	162701105x	Manipulace s výkopkem na stavbě, odvoz a uložení výkopku na dočasnou skládku, naložení a odvoz výkopku na trvalou skládku a skládkovné.	m3	18,630	112,00	2 086,56	
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,630	72,70	1 354,40	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	M	583438730	Dod. kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 třída B vč.dovozu	t	34,810	448,00	15 594,88	CS ÚRS 2012 01
	W		18,63*1,85*1,01		34,810			
10 032,00								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
7	K	312273323	Zalivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,400	4 180,00	10 032,00	CS ÚRS 2012 01
	W		"dozdění po francouzských oknech-měří dle projektanta" 8,0*0,3		2,400			
97 047,75								
D	4		Vodorovné konstrukce					
8	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,200	2 550,00	36 210,00	CS ÚRS 2012 01
	W		"měří dle projektanta" 14,2		14,200			
9	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	113,500	231,00	26 218,50	CS ÚRS 2012 01
	W		"měří dle projektanta" 113,5		113,500			
10	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	113,500	49,90	5 663,65	CS ÚRS 2012 01
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,764	37 900,00	28 955,60	CS ÚRS 2012 01
	W		"měří dle projektanta-výztuž 4xR10 + tříminky R6/250" 0,764		0,764			
38 147,53								
D	5		Komunikace					
12	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	89,190	163,00	14 537,97	CS ÚRS 2012 01
	W		okapové chodníčky dlažděné v původní š.500mm		42,210			
	W		"pavilon A+B+C" 3*(2*16,8+2*0,5+12,2-6,6)*0,35		13,230			
	W		"hosp.pavilon" 2*(18,4+0,5)*0,35					
	W		dlažba 300x300mm rozebraná v š.600mm		27,945			
	W		"pavilon A+B+C" 3*(11,7+2*0,6+6,0+2*0,9)*0,45		5,805			
	W		"hosp.pavilon" (11,7+2*0,6)*0,45		89,190			
	W		Součet					
13	M	592456000x	Dod.dlažba desková betonová 50x50x5 cm nové dlaždice	m2	91,866	257,00	23 609,56	
	W		89,19*1,03		91,866			
30 185,25								
D	5B		Komunikace bourání					
14	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových dlaždic vč. likvidace	m2	124,200	30,70	3 812,94	CS ÚRS 2012 01
	W		okapové chodníčky dlažděné š.500mm		60,300			
	W		"pavilon A+B+C" 3*(2*16,8+2*0,5+12,2-6,6)*0,5		18,900			
	W		"hosp.pavilon" 2*(18,4+0,5)*0,5					
	W		dlažba 300x300mm v š.600mm		37,260			
	W		"pavilon A+B+C" 3*(11,7+2*0,6+6,0+2*0,9)*0,6		7,740			
	W		"hosp.pavilon" (11,7+2*0,6)*0,6		124,200			
	W		Součet					
15	K	113107130	Odstanění krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	5,850	402,00	2 351,70	CS ÚRS 2012 01
	W		"hosp.pavilon" 11,7*0,5		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
16	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm	m	11,700	83,80	980,46	CS ÚRS 2012 01
	W		"hosp.pavilon" 11,70		11,700			
17	K	919735122x	Řezání stávající betonové dlažby tl. do 60 mm - zkrácení	m	233,400	83,80	19 558,92	
	W		okapové chodníčky dlažděné š.500mm					
	W		"pavilon A+B+C" 3*(2*16,8+2*0,5+12,2-6,6)		120,600			
	W		"hosp.pavilon" 2*(18,4+0,5)		37,800			
	W		dlažba 300x300mm v š. 600mm					
	W		"pavilon A+B+C" 3*(11,7+2*0,6+6,0+2*0,9)		62,100			
	W		"hosp.pavilon" (11,7+2*0,6)		12,900			
	W		Součet		233,400			
18	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	124,200	22,10	2 744,82	CS ÚRS 2012 01
19	K	9972211-01	Manipulace s vybouranou sutí a hmotami na stavbě, jejich odvoz a uložení na dočasnou skládku, naložení a odvoz na trvalou skládku a skládkovné.	t	4,574	161,00	736,41	
	W		"sut" dle kpt 5 minus využitý materiál" 14,496-9,922		4,574			
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							1 182 920,82	
20	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourcová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,000	175,00	1 400,00	CS ÚRS 2012 01
	W		"na dozření po francouzských oknech-měří dle projektanta" 8,0		8,000			
21	K	61232530x	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - po výměně oken a parapetů, do ceny kalkulovat pomocné pracovní lešení	m2	58,101	175,00	10 167,68	
	W		"pavilon A" (2*(0,9+1,5)+6*(0,9+1,2)+3*(2,4+1,8)+3*(1,6+3,0)+2*(1,2+1,8)+0,9+2*1,97+1,4+2*(0,8+0,4)+2*(1,4+0,2))*0,15		9,837			
	W		"pavilon B+C" 2*9,837		19,674			
	W		"hosp.pavilon" 2*(9*1,2+4+1,0+2*1,97+4*0,9+8*1,97+2*(0,9+1,8)+4*(1,2+1,8)+4*(0,8+0,4)+2*1,4+2)*0,15		28,590			
	W		Součet		58,101			
22	K	620-01	Popis kvality provedení KZS : desky lepeny tmelem, do jednotkových cen kalkulovat zvýšené náklady na spotřebu tmelu pro případné vyrovnání nerovností stávající fasády. Pro zateplení bude použit EPS 100 o L = 0,037 W/mK. Provedení vč. armovací sítě s přestěrkováním a kompletním systémovým řešením ETICS, tj. listy základací, rohové, parapetní, přechodové, dilatační, začistiřovací u oken, nadokenní a další systémové doplňky a podkladní penetrace na stáv.a vyspravený podklad. Počet kotev a provedení dle certifikovaného řešení			0,00	0,00	
23	K	621131121x	Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně pod KZS	m2	223,100	30,80	6 871,48	
	W		v prostoru u balkonových dveří					
	W		"pavilon A+B+C" 3*(3*1,6+2*0,45)*1,0		17,100			
	W		"na krčku - měří dle projektanta" 104,0+102,0		206,000			
	W		Součet		223,100			
24	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovlnitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,100	164,00	2 804,40	CS ÚRS 2012 01
	W		v prostoru u balkonových dveří					
	W		"pavilon A+B+C" 3*(3*1,6+2*0,45)*1,0		17,100			
	W		Součet		17,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	206,000	466,00	95 996,00	CS ÚRS 2012 01
	W		"na krčku - měří dle projektanta" 104,0+102,0		206,000			
26	M	631515180x	Dod. deska minerální izolační pro zateplovací systémy tl.30 mm s podélnou orientací vláken	m2	210,120	214,00	44 965,68	
	W		206,0*1,02		210,120			
27	K	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	0,725	441,00	319,73	CS ÚRS 2012 01
	W		hosp.pavilon					
	W		"rámeček pod okny z polyst.tl.50mm" (2*0,10+4*1,2+3*0,75)*0,1		0,725			
28	K	621521021	Tenkovrstvá probarvená silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	253,310	208,00	52 688,48	CS ÚRS 2012 01
	W		nadpraží oken a dveří:					
	W		"pavilon A" (10*0,9+3*2,4+3*1,6+2*1,2+1,4)*0,3		7,440			
	W		"pavilon B" (10*0,9+3*2,4+3*1,6+2*1,2+1,4)*0,3		7,440			
	W		"pavilon C" (10*0,9+3*2,4+3*1,6+2*1,2+1,4)*0,3		7,440			
	W		"hosp.pavilon" (13*1,2+1,0+4*0,9+1,4)*0,3		6,480			
	W		"dtto-rámeček okolo oken" 2*(4*1,2+3*0,75)*0,1		1,410			
	W		v prostoru u balkonových dveří					
	W		"pavilon A+B+C" 3*(3*1,6+2*0,45)*1,0		17,100			
	W		"na krčku - měří dle projektanta" 104,0+102,0		206,000			
	W		Součet		253,310			
29	K	622131121x	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně pod KZS	m2	1 057,614	25,90	27 392,20	
	W		pod KZS - měří dle montáže:					
	W		19,14+900,336+460,46*0,3		1 057,614			
30	K	62220 OV7	Kompl.dod+mtž uzavření větracích kanálků - vložení minerálního izolantu do otvorů po vybourání mřížek	kus	62,000	404,00	25 048,00	
31	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	19,140	356,00	6 813,84	CS ÚRS 2012 01
	W		"pavilon A+B+C"					
	W		"polyst.tl.50mm na JV stěně" 3*(6,0+2*(3,3+0,15))*0,35+3*0,5*(3,3+0,15)		18,720			
	W		"hosp.pavilon"					
	W		"polyst.tl.50mm na boku rámečku na JV stěně" 2*0,1*2,1		0,420			
	W		Součet		19,140			
32	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	900,336	335,00	301 612,56	CS ÚRS 2012 01
	W		"pavilon A" 2*(16,8+2*0,14+11,7)*(4,05+0,25+0,2)+0,5*(4,05+0,25+0,2)+2*1,2*(2,9+0,15)		268,590			
	W		"odpočty oken a dveří" -2*0,9*1,5-6*0,9*1,2-3*2,4*1,8-3*1,6*3,0-2*1,2*1,8-2*0,9*1,97-1,4*1,97-2*0,8*0,4-1,4*0,2		-48,084			
	W		"odpočty polyst.tl.50mm na JV stěně" -(6,0+2*3,3)*0,3		-3,780			
	W		"pavilon B" 268,590		268,590			
	W		"dtto-odpočty" -48,084-3,78		-51,864			
	W		"pavilon C" 268,590		268,590			
	W		"dtto-odpočty" -48,084-3,78		-51,864			
	W		"hosp.pavilon" 2*(18,4+2*0,14+12,2)*(4,05+0,25+0,2)		277,920			
	W		"odpočty oken a dveří" -9*1,2*1,2-1,0*1,97-4*0,9*1,97-0,9*1,8-4*1,2*1,8-4*0,8*0,4-1,4*2		-36,362			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" na dozdění po francouzských oknech-měří dle projektanta"	4,5+4,1	8,600			
W			Součet		900,336			
33	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	460,460	146,00	67 227,16	CS ÚRS 2012 01
W			ostění oken a dveří:					
W			"pavilon A"		95,020			
			2*0,9+4*1,5+6*0,9+12*1,2+3*2,4+6*1,8+3*1,6+6*3,0+2*1,2+4*1,8+2*0,9+4*1,97+1,4+2*1,97+4*0,4+2*0,2					
W			"pavilon B"	95,02				
W			"pavilon C"	95,02				
W			"hosp.pavilon"	9*1,2+18*1,2+1,0+2*1,97+3*0,9+1,4+8*1,97+0,9+2*1,8+4*1,2+8*1,8+8*0,4+2*0,2	84,500			
W			Mezisoučet		369,560			
W			parapety - polystyren XPC					
W			"pavilon A"	2*0,9+6*0,9+3*2,4+3*1,6+2*1,2+2*0,9+1,4	24,800			
W			"pavilon B"	24,8	24,800			
W			"pavilon C"	24,8	24,800			
W			"hosp.pavilon"	9*1,2+0,9+4*1,2	16,500			
W			Mezisoučet		90,900			
W			Součet		460,460			
34	K	622331121	Cementová omítka hladká, jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	131,592	234,00	30 792,53	CS ÚRS 2012 01
W			vyrovnaní podkladu po otlučení kabínkových obkladů:					
W			"pavilon A"	2*(16,8+11,7)*0,6+0,5*0,4+2*1,2*0,6	35,840			
W			"odpočty dveří"	-(3*1,6+2*0,9+1,4)*0,6	-4,800			
W			"pavilon B+C"	2*35,84	71,680			
W			"dtto-odpočty"	-2*4,8	-9,600			
W			"hosp.pavilon"	2*(18,4+4*0,14+12,2)*0,6	37,392			
W			"odpočty dveří"	-(1,0+3*0,9+1,4)*0,6	-3,060			
W			ostění dveří:					
W			"pavilon A+B+C"	3*6*0,3*0,6	3,240			
W			"hosp.pavilon"	5*0,3*0,6	0,900			
W			Součet		131,592			
35	K	62251-01	Kompl.dod+mtž tenkovrstvé soklové omítky tl. 3 - 5mm z drčeného mramoru, probarvená vč.penetrace	m2	93,372	198,00	18 487,66	
W			"pavilon A"	2*(16,8+4*0,14+11,7)*0,4+0,5*0,4+2*1,2*0,4	24,408			
W			"odpočty dveří"	-(3*1,6+2*0,9+1,4)*0,4	-3,200			
W			"pavilon B+C"	2*24,408	48,816			
W			"dtto-odpočty"	-2*3,2	-6,400			
W			"hosp.pavilon"	2*(18,4+4*0,14+12,2)*0,4	24,928			
W			"odpočty dveří"	-(1,0+3*0,9+1,4)*0,4	-2,040			
W			ostění dveří:					
W			"pavilon A+B+C"	3*6*0,3*0,4	2,160			
W			"hosp.pavilon"	5*0,3*0,4	0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"na dozdění po francouzských oknech-měří dle projektanta" 4,1		4,100			
W			Součet		93,372			
36	K	622521021	Tenkovrstvá probarvená silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	853,016	165,00	140 747,64	CS ÚRS 2012 01
W			"pavilon A" 2*(16,8+4*0,14+11,7)*(4,05+0,25-0,4)+0,5*(4,05+0,25-0,4)+2*1,2*(2,9-0,4)		234,618			
W			"odpočty oken a dveří" 2*0,9*1,5-6*0,9*1,2-3*2,4*1,8-3*1,6*3,0-2*1,2*1,8-2*0,9*1,57-1,4*1,57-2*0,8*0,4-1,4*0,2		-46,804			
W			"pavilon B+C" 2*234,618		469,236			
W			"dtto-odpočty" -2*46,804		-93,608			
W			"hosp.pavilon" 2*(18,4+4*0,14+12,2)*(4,05+0,25-0,4)		243,048			
W			"odpočty oken a dveří" -9*1,2*1,2-1,0*1,57-4*0,9*1,57-0,9*1,8-4*1,2*1,8-4*0,8*0,4-1,4*2		-34,522			
W			ostění oken a dveří:					
W			"pavilon A" (4*1,5+12*1,2+6*1,8+6*(3,0-0,4)+4*1,8+4*1,57+2*1,57+4*0,4+2*0,2)*0,3		19,626			
W			"pavilon B+C" 2*19,626		39,252			
W			"hosp.pavilon" (18*1,2+2*1,57+8*1,57+2*1,8+8*1,8-8*0,4+2*0,2)*0,3		17,670			
W			"na dozdění po francouzských oknech-měří dle projektanta" 4,5		4,500			
W			Součet		853,016			
37	M	283759810	Dodávka deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	748,953	250,40	187 537,83	CS ÚRS 2012 01
W			"pavilon A" 2*(16,8+4*0,14+11,7)*(4,05+0,25-0,4)+0,5*(4,05+0,25-0,4)+2*1,2*(2,9-0,4)		234,618			
W			"odpočty oken a dveří" 2*0,9*1,5-6*0,9*1,2-3*2,4*1,8-3*1,6*3,0-2*1,2*1,8-2*0,9*1,57-1,4*1,57-2*0,8*0,4-1,4*0,2		-46,804			
W			"pavilon B+C" 2*234,618		469,236			
W			"dtto-odpočty" -2*46,804		-93,608			
W			"hosp.pavilon" 2*(18,4+4*0,14+12,2)*(4,05+0,25-0,4)		243,048			
W			"odpočty oken a dveří" -9*1,2*1,2-1,0*1,57-4*0,9*1,57-0,9*1,8-4*1,2*1,8-4*0,8*0,4-1,4*2		-34,522			
W			"odpočet pod oplechování stěn u střechy krčku-měří dle projektanta" -42,2		-42,200			
W			"na dozdění po francouzských oknech-měří dle projektanta" 4,5		4,500			
W			Mezisoučet		734,268			
W			"příplatek 2% na ztratné" 734,268*0,02		14,685			
W			Součet		748,953			
38	M	2837637x	Dod. polystyren extrudovaný XPS tl. 130 mm	m2	43,044	300,00	12 913,20	
W			"pod oplechování stěn u střechy krčku-měří dle projektanta" 42,2*1,02		43,044			
39	M	283764240	Dodávka deska z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm na sokl	m2	142,482	528,00	75 230,50	CS ÚRS 2012 01
W			"pavilon A" 2*(16,8+4*0,14+11,7)*(4,05+0,25-0,4)+0,5*(4,05+0,25-0,4)+2*1,2*(2,9-0,4)+2*(0,4+0,2)		36,612			
W			"odpočty dveří" -(3*1,6+2*0,9+1,4)*0,4		-3,200			
W			"pavilon B+C" 2*36,612		73,224			
W			"dtto-odpočty" -2*3,2		-6,400			
W			"hosp.pavilon" 2*(18,4+4*0,14+12,2)*(4,05+0,25-0,4)		37,392			
W			"odpočty dveří" -(1,0+3*0,9+1,4)*0,4		-2,040			
W			"na dozdění po francouzských oknech-měří dle projektanta" 4,1		4,100			
W			Mezisoučet		139,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"příplatek 2% na ztratné" 139,688*0,02		2,794			
W			Součet		142,482			
40	M	283764150	Dodávka deska z extrudovaného polystyrénu tl.30 mm pod parapety a pod sokl na ostění	m2	23,776	154,00	3 661,50	CS ÚRS 2012 01
W			pod parapety					
W			"OK1+3+4+7+8+9" (9*2,4+18*0,9+6*0,9+9*1,2+6*1,2+0,9)*0,3		18,630			
W			"OV14" 4*1,20*0,4		1,920			
W			ostění dveří:					
W			"pavilon A+B+C" 3*6*0,3*0,4		2,160			
W			"hosp.pavilon" 5*0,3*0,4		0,600			
W			Mezisoučet		23,310			
W			"příplatek 2% na ztratné" 23,310*0,02		0,466			
W			Součet		23,776			
41	M	283759430	Dodávka deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm pro ostění oken a dveří nad soklem	m2	78,079	64,20	5 012,67	CS ÚRS 2012 01
W			ostění oken a dveří:					
W			"pavilon A" (4*1,5+12*1,2+6*1,8+6*(3,0-0,4)+4*1,8+4*1,57+2*1,57+4*0,4+2*0,2)*0,3		19,626			
W			"pavilon B+C" 2*19,626		39,252			
W			"hosp.pavilon" (18*1,2+2*1,57+8*1,57+2*1,8+8*1,8+8*0,4+2*0,2)*0,3		17,670			
W			Mezisoučet		76,548			
W			"příplatek 2% na ztratné" 76,548*0,02		1,531			
W			Součet		78,079			
42	M	283759450	Dod. deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm pro výstupky ve fasádě	m2	19,523	107,00	2 088,96	CS ÚRS 2012 01
W			"pavilon A+B+C"					
W			"polyst.tl.50mm na JV stěně" 3*(6,0-2*(3,3+0,15))*0,35+3*0,5*(3,3+0,15)		18,720			
W			"hosp.pavilon"					
W			"polyst.tl.50mm na boku rámečku na JV stěně" 2*0,1*2,1		0,420			
W			Mezisoučet		19,140			
W			"příplatek 2% na ztratné" 19,14*0,02		0,383			
W			Součet		19,523			
43	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	1 111,114	34,40	38 222,32	CS ÚRS 2012 01
W			"dle penetrace" 1094,014		1 094,014			
W			v prostoru u balkonových dveří					
W			"pavilon A+B+C" 3*(3*1,6+2*0,45)*1,0		17,100			
W			Součet		1 111,114			
44	K	631313811	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,410	3 040,00	1 246,40	
W			"podél hosp.pavilonu na JZ straně" 11,7*0,35*0,1		0,410			
45	K	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	67,920	218,00	14 806,56	CS ÚRS 2012 01
W			vyrovňání pod nadezdívku atiky:					
W			"pavilon A+B+C" 3*2*(16,8+11,1)*0,3		50,220			
W			"hosp.pavilon" 2*(18,4++11,1)*0,3		17,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
46	K	632450122	Součet Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	67,920	292,00	7 962,84	CS ÚRS 2012 01
W								
			parapety					
			"pavilon A" (2*0,9+6*0,9+3*2,4+3*1,6+2*1,2+2*0,9+1,4)*0,3		7,440			
			"pavilon B" 7,44		7,440			
			"pavilon C" 7,44		7,440			
			"hosp.pavilon" (9*1,2+0,9+4*1,2)*0,3		4,950			
			Součet		27,270			
47	K	64099-01	Kompl.dod+mtž plastová větrací mřížka se sítí 150/200 vč. rámu a vystrojení prostupu izolantem tl. 140 mm	kus	7,000	129,00	903,00	
W								
			"OV20" 7		7,000			
D 94								
Lešení a stavební výtahy							93 237,99	
48	K	94194-01	Kompletní montáž, pronájem a demontáž lešení jednořadového v. do 10m s podlahami pro provedení zateplovacího pláště a výměny oken. Do ceny kalkulovat dovoz a odvoz lešení, montáž ochranné sítě, příplatek k ochr. síti. Výměra je pohledová plocha.	m2	961,668	89,20	85 780,79	
W								
			"pavilon A" 2*(16,8+4*0,14+11,7+0,5)*(3,75+0,05)+6,0*3,0		242,656			
			"pavilon B+C" 2*242,656		485,312			
			"hosp.pavilon" 2*(18,4+4*0,14+12,2)*3,75		233,700			
			Součet		961,668			
49	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	206,000	36,20	7 457,20	CS ÚRS 2012 01
W								
			"pro nové podhledy na krčku - měří dle projektanta" 104,0+102,0		206,000			
D 95								
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							16 300,00	
50	K	95055-01	Kompl.dod+mtž přeosazení držáku vlnajky, informačních a dětských tabulí na fasádě v návaznosti s provedením KZS. 20ks chemických kotev pro kotvení do cihel CDm.	soub	1,000	16 300,00	16 300,00	
W								
			"OV21" 1		1,000			
D 99								
Přesun hmot							22 901,89	
51	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	123,794	185,00	22 901,89	CS ÚRS 2012 01
D 96								
Bourání konstrukcí							132 462,41	
52	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	4,000	116,00	464,00	CS ÚRS 2012 01
W								
			"OV10" 4		4,000			
53	K	764317800	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek	m2	61,700	116,00	7 157,20	CS ÚRS 2012 01
W								
			"OV2" 13,7		13,700			
			"OV25" 48,0*1,0		48,000			
W								
			Součet		61,700			
54	K	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	17,000	96,70	1 643,90	CS ÚRS 2012 01
W								
			předpokládané množství:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"pavilon A+B+C" 3*4		12,000			
W			"hosp.pavilon" 5		5,000			
W			Součet		17,000			
55	K	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	m	2,250	57,90	130,28	CS ÚRS 2012 01
W			"OV14" 3*0,75		2,250			
56	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	7,400	80,00	592,00	CS ÚRS 2012 01
W			"OV3" 7,4		7,400			
57	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	64,550	44,10	2 846,66	CS ÚRS 2012 01
W			"dle výměry nových parapetů"					
W			"OK1+3+4+7+8+9" 9*2,45+18*0,95+6*0,95+9*1,25+6*1,25+0,95		64,550			
58	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2012 01
W			"OV14" 4*1,25		5,000			
59	K	764430840	Demontáž oplechování zdi a atik rš. do 500 mm	m	237,500	80,00	19 000,00	CS ÚRS 2012 01
W			"OV1" 237,5		237,500			
60	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	206,000	63,20	13 019,20	CS ÚRS 2012 01
W			"trapéz.plech na křídlo - měří dle projektanta" 104,0+102,0		206,000			
61	K	968062355x	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 a vč.vnitřního parapetu a sítí proti hmyzu	m2	40,500	127,00	5 143,50	
W			"OK3+4+7" 18*0,9*1,2+6*0,9*1,5+9*1,2*1,2		40,500			
62	K	968062357x	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2 a vč.vnitřního parapetu	m2	82,080	90,40	7 420,03	
W			"OK1+2" 9*2,4*1,8+9*1,6*3,0		82,080			
63	K	968072355x	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl. do 2 m2 a vč.vnitřního parapetu	m2	1,620	195,00	315,90	
W			"OK9" 0,9*1,8		1,620			
64	K	968072356x	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl. do 4 m2 a vč.vnitřního parapetu	m2	21,600	137,00	2 959,20	
W			"OK8" (6+4)*1,2*1,8		21,600			
65	K	968072455x	Vybourání kovových dvířních zárubní s křídly pl. do 2 m2	m2	17,927	195,00	3 495,77	
W			"DV2+3+4" (7*0,9+1,0+2*0,9)*1,97		17,927			
66	K	968072456x	Vybourání kovových dvířních zárubní s křídly pl. přes 2 m2	m2	11,032	149,00	1 643,77	
W			"DV1" 4*1,4*1,97		11,032			
67	K	968072244x	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,720	230,00	165,60	
W			"OV6- rám s dvířky u el.skříně" 1,2*0,6		0,720			
68	K	96807287x	Vybourání pevných okenních mřížových	m2	5,760	77,30	445,25	
W			"OV102+13" 4*1,2*1,2		5,760			
69	K	971035521x	Vybourání luxferových oken pl. do 1 m2 na MC tl do 100 mm	m2	8,560	168,00	1 438,08	
W			"OK5" 10*1,0*0,6		6,000			
W			"OK6" 4*1,6*0,4		2,560			
W			Součet		8,560			
70	K	97401-01	Vyřezání/vysekání drážky do škvárbetonu na střeše - výška drážky 375 mm, šířka drážky 100 mm vč. odstranění živичné krytiny	m	222,500	166,00	36 935,00	
W			"podél atiky - měří dle projektanta" 222,5		222,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	97401-02	Výřezání/vysekání drážky do beton.podlahy pod prahem výplní OK2 - výška drážky 200 mm, šířka drážky 50 mm	m	4,800	446,00	2 140,80	
	W		"měří dle projektanta" 4,8		4,800			
72	K	976072221	Vybourání kovových ventilací pl. do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	69,000	24,30	1 676,70	CS ÚRS 2012 01
	W		"OV7" 62,0		62,000			
	W		"OV20" 7,0		7,000			
	W		Součet		69,000			
73	K	978059641	Odsекání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 vč. otlučení podkladní omítky	m2	131,592	81,00	10 658,95	CS ÚRS 2012 01
	W		"pavilon A" 2*(16,8+11,7)*0,6+0,5*0,4+2*1,2*0,6		35,840			
	W		"odpočty dveří" -(3*1,6+2*0,9+1,4)*0,6		-4,800			
	W		"pavilon B+C" 2*35,84		71,680			
	W		"dtto-odpočty" -2*4,8		-9,600			
	W		"hosp.pavilon" 2*(18,4+4*0,14+12,2)*0,6		37,392			
	W		"odpočty dveří" -(1,0+3*0,9+1,4)*0,6		-3,060			
	W		ostění dveří:					
	W		"pavilon A+B+C" 3*6*0,3*0,6		3,240			
	W		"hosp.pavilon" 5*0,3*0,6		0,900			
	W		Součet		131,592			
74	K	97908-01	Svislá i vodorovná doprava kovové suti na stavbě, její dočasné uložení na stavbě, naložení a odvoz do výkupy druhotných surovin, do ceny zohlednit výtežnost ze získané kovové suti	t	10,841	225,00	2 439,23	
	W		"demontované klempířské konstrukce a kovová okna" (0,458+0,052+0,002+0,019+0,087+0,014+0,546+11,33+0,099+1,145+0,047+0,035+0,621)*0,75		10,841			
75	K	97908-02	Svislá i vodorovná doprava ostatní suti na stavbě, její dočasné uložení na stavbě, naložení a odvoz na řízenou skládku a skládkové	t	42,516	243,00	10 331,39	
	W		"sut' celkem minus sut' kovová" 53,357-10,841		42,516			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 798 217,84	
D	7121		Povlakové krytiny vč. tepelných izolací				378 915,15	
76	K	712110-01	Kompl.dod+mtž izolačního souvrství na ploché střeše : separační netkaná geotextilie 300g/m2 + polystyren.desk EPS-10S tl.200mm s nakaširovanými asfaltovými pásy + přitavena hydroizolace. Jako hydroizolace použit SBS modifikovaný asfalt.pás tl.4,5mm s výztuží ze skleněných vláken a s ochranným posypem. Celé souvrství bude k nosnému podkladu kotveno systémovými kotvami dle kotevního plánu dodavatele souvrství. Toto souvrství bude instalováno přímo na stávající asfaltovou krytinu střechy, která bude před osazením souvrství perforována-100x100 mm/cca 2 m2 plochy střechy. Na přechodu střechy na atiku budou použity minerál. náběhové klíny (výrobky-OV8 v dl.164,8m). Hydroizolační pás bude vytažen pod OSB desku na atice. Do plochy střechy budou v rámci odvětrání vlhkosti ze stávajícího souvrství osazeny systémové větrací komínky-OV22 - 15ks, mtž. komínků je na odříznuté původní komínky. Veškeré detaily budou řešeny systémovými prvky a tvarovkami.Případné nerovnosti na stávající střeše budou před aplikací izolačních desek vyrovnány pískem.. Vše vč.všech syst.doplňků, spoj. a kotevních prostředků. Výměra v rozpočtu je půdors.plocha střech vč. atik. Do ceny kalkulovat náklady na úpravu a vtažení hydroizolace na hrnstup.VJT a 7TI a nákladů na úpravu desek při pokládání v místě "pavilony A+B+C" 3*(16,8+2*0,14)*(11,7+2*0,14)	m2	837,641	426,00	356 835,07	
	W							613,855

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"hosp.pavilon" (18,4*2*0,14)*(11,7*2*0,14)		223,786			
W			Součet		837,641			
77	K	712110-02	Kompl.dod+mtž přelátování oplechování a ploché střeše SBS modifikovaný asfaltový pás s výztuží ze skleněných vláken a s ochranným posypem.	m2	23,500	896,00	21 056,00	
W			"OV25-měří dle projektanta" 23,5		23,500			
78	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,710	377,89	1 024,08	CS ÚRS 2012 01
D	713		Izolace tepelné				33 220,84	
79	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,560	123,00	9 539,88	CS ÚRS 2012 01
W			vnitřní strana atikového zdíva:					
W			"pavilon A+B+C" 3*2*(16,2+11,1)*0,35		57,330			
W			"hosp.pavilon" 2*(17,8+11,1)*0,35		20,230			
W			Součet		77,560			
80	M	283758680	Dod. deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 50 mm	m2	57,638	80,30	4 628,33	CS ÚRS 2012 01
W			56,508*1,02		57,638			
81	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	84,460	25,60	2 162,18	CS ÚRS 2012 01
W			"podél atiky - měří dle projektanta" 83,5		83,500			
W			"pod prahy - měří dle projektanta" 4,8*0,2		0,960			
W			Součet		84,460			
82	M	283758200x	Dod. deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 90 mm	m2	85,170	137,00	11 668,29	
W			83,5*1,02		85,170			
83	M	283764380x	Dod. deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 mm	m2	0,979	154,00	150,77	
W			"pod prahy - měří dle projektanta" 4,8*0,2*1,02		0,979			
84	K	713141211	Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín	m	46,800	11,30	528,84	CS ÚRS 2012 01
W			"v detailu přechodu střešy křčku na zateplenou stěnu pavilónů - měří dle projektanta" 46,8		46,800			
85	M	631529080	Dod. klín atikový přechodný minerální tl.100 x100 mm	kus	47,736	83,60	3 990,73	CS ÚRS 2012 01
W			46,8*1,02		47,736			
86	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	311,76	551,82	CS ÚRS 2012 01
D	721		Zdravotechnika				15 701,44	
87	K	721233213x	Kompl.dod+mtž el. vyhrívané střešní vpusti pro ploché střešy (viz.detail) vč. napojení na stávající potrubí, připojení na el.sít a vč. všech syst. doplňků, kotevního materiálu, spoj. prostředků, bouracích prací a následného zednického začistění	kus	4,000	3 860,00	15 440,00	
W			"OV10" 4		4,000			
88	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	155,62	261,44	CS ÚRS 2012 01
D	762		Konstrukce tesařské				137 005,38	
89	K	762420023	Obložení stropu z desek cementotřískových tl 16 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	206,000	376,00	77 456,00	CS ÚRS 2012 01
W			"namísto trapéz.plechů na křčku - měří dle projektanta" 104,0+102,0		206,000			
90	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	206,000	25,00	5 150,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
91	K	76251124x	Kompl.dod+mitž obkladu HH atiky (pod oplechování) z desek OSB tl 16 mm na sraz mechanicky kotvené do věnce	m2	95,000	272,00	25 840,00	
	WV		"OV1" 237,5*0,40		95,000			
92	K	7625950x	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů - hmoždinky, vruty	m2	95,000	294,00	27 930,00	
93	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	5,280	119,20	629,38	CS ÚRS 2012 01
176 485,57								
D 764 Konstrukce klempířské								
94	K	764317200x	Nové oplechování zastřešení vstupů na zahradu v návaznosti na kontaktní zateplení stěn-falcovaná krytina z Pz plechu tl.07mm	m2	13,700	523,00	7 165,10	
	WV		"OV2" 13,70		13,700			
95	K	764317200y	Nové oplechování stěn bloků v místě návaznosti na střechu spojovacího krčku-falcovaná krytina z Pz plechu tl.07mm	m2	34,080	590,00	20 107,20	
	WV		"OV25" 48,0*0,71		34,080			
96	K	76433122x	Klempířská lišta z Pz plechu tl. 0,7mm - ukončení asf. pásu na podstavci vzt zařízení na střěše hospodářského bloku řš 150 mm	m	4,000	453,00	1 812,00	
	WV		"OV24" 4,0		4,000			
97	K	7643312x	Manžetový plechový nástavec pro vzt zařízení na střěše hospodářského bloku, 500x500x300 mm, plech Pz tl.0,7mm	soub	2,000	305,00	610,00	
	WV		"OV23" 2		2,000			
98	K	764421250x	Oplechování říms Pz plech tl.0,7mm řš. do 330 mm	m	2,500	182,00	455,00	
	WV		"OV14" 2,5		2,500			
99	K	764421260x	Oplechování říms Pz plech tl.0,7mm řš. do 400 mm	m	7,400	204,00	1 509,60	
	WV		"OV3" 7,4		7,400			
100	K	764421270x	Oplechování říms Pz plech tl.0,7mm řš. do 500 mm	m	5,200	243,00	1 263,60	
	WV		"OV14" 5,2		5,200			
101	K	764410250x	Oplechování parapetů Pz tl.0,7mm řš 330 mm včetně rohů	m	74,450	347,00	25 834,15	
	WV		"OK1+3+4+7+8+9" 9*2,45+18*0,95+6*0,95+9*1,25+6*1,25+0,95		64,550			
	WV		" na parapety po dozděných francouzských oknech" 6*1,65		9,900			
	WV		Součet		74,450			
102	K	764410260x	Oplechování parapetů Pz tl.0,7mm řš 400 mm včetně rohů	m	5,000	215,00	1 075,00	
	WV		"OV14" 4*1,25		5,000			
103	K	764731116x	Oplechování zdí řš. do 600 mm, plech Pz tl. 0,7mm	m	237,500	480,00	114 000,00	
	WV		"OV1" 237,5		237,500			
104	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	1 746,00	2 653,92	CS ÚRS 2012 01
29 765,65								
D 766 Konstrukce truhlářské								
105	K	76669-01	Kompl.dod+mitž parapetní deska š.130mm vysokotlakový laminát. dřevotřísková s čely v. 40mm, dezén dle výběru investora	m	100,500	294,00	29 547,00	
	WV		"pavilon A" 2*0,9+6*0,9+3*2,4+3*1,6+2*1,2+2*0,9+1,4		24,800			
	WV		"pavilon B+C" 2*24,8		49,600			
	WV		"hosp.pavilon" 9*1,2+0,9+4*1,2		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"na parapety po dozděných francouzských oknech" 6*1,6		9,600			
WV			Součet		100,500			
106	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	295,47	218,65	CS ÚRS 2012 01
D	7661		Výplně otvorů z plastů				391 735,57	
107	K	76610-00	Popis výplní otvorů z plastu: rám plastový š. 70mm, 5-6 komorový s ocel.pozink.výztuhami, s odolností proti UV záření. Barva bílá/šedá (RAL 7004). Rámy budou zvenčí fótiované. Zasklení izol.dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K. Kování obvodové, mikroventilace s doraz.těsněním. Po obvodu okna osazena dvojitupňové těsnění. Celé Uw = 1,2 W/m2K. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech syst.doplňků. Blížíší specifikace uždru nřima v nřlořže. Do ceny montáže dveřř kalkulovat doobřnění a úpravu dodlahv dle			0,00	0,00	
108	K	76610-OK1	Kompl.dod+mtž okno roz.2400x1800mm, 2kř. s dělicím sloupkem, obě křídla otev./vyklápěcí	kus	9,000	9 960,00	89 640,00	
109	K	76610-OK2	Kompl.dod+mtž sestava dveře balkonové roz.1600x2200mm, 2kř., obě křídla otev./vyklápěcí, + pevný nadsvětřík roz.1600x800mm	kus	3,000	11 300,00	33 900,00	
110		76610-OK2.1	Kompl.dod+mtž okno roz.1600x1225mm, 2kř. bez dělicího sloupku, 1kř. otev./vyklápěcí+pevný nadsvětřík roz.1600x800mm	kus	6,000	6 280,00	37 680,00	
111	K	76610-OK3	Kompl.dod+mtž okno roz.900x1200mm, 1kř., křídlo otev./vyklápěcí	kus	6,000	3 710,00	22 260,00	
112	K	76610-OK3.1	Kompl.dod+mtž okno roz.900x1200mm, 1kř., křídlo otev./vyklápěcí - zasklení sklem vzorovaným se stejnými parametry jako sklo čiré	kus	12,000	4 310,00	51 720,00	
113	K	76610-OK4	Kompl.dod+mtž okno roz.900x1500mm, 1kř., křídlo otev./vyklápěcí	kus	6,000	4 100,00	24 600,00	
115	K	76610-OK7	Kompl.dod+mtž okno roz.1200x1200mm, 2kř. s vodorovným členěním v 1/2, obě křídla otev./vyklápěcí	kus	7,000	5 750,00	40 250,00	
116	K	76610-OK7.1	Kompl.dod+mtž okno roz.1200x1200mm, 2kř. s vodorovným členěním v 1/2, obě křídla otev./vyklápěcí - zasklení sklem mlčným se stejnými parametry jako sklo čiré	kus	2,000	6 480,00	12 960,00	
117	K	76610-OK8	Kompl.dod+mtž okno roz.1200x1800mm, 1kř., křídlo otev./vyklápěcí	kus	6,000	5 640,00	33 840,00	
118	K	76610-OK8x	Kompl.dod+mtž okno roz.1200x1800mm, 1kř., křídlo otev./vyklápěcí	kus	4,000	5 750,00	23 000,00	
119	K	76610-OK9	Kompl.dod+mtž okno roz.900x1800mm, 1kř., křídlo otev./vyklápěcí	kus	1,000	4 580,00	4 580,00	
120								
121	K	76610-xx1	Kompl.dod+mtž plastová sit' proti hmyzu okno roz.2400x1800mm, rám Al	kus	3,000	923,00	2 769,00	
WV			"na OK.1 - měří dle projektanta" 3,0		3,000			
122	K	76610-xx2	Kompl.dod+mtž plastová sit' proti hmyzu okno roz.1200x1200mm, rám Al	kus	9,000	923,00	8 307,00	
WV			"na OK7 + OK7.1 - měří dle projektanta výrobek OV11" 9		9,000			
123	K	998787201x	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m (porovnávací položka)	%	1,670	3 730,28	6 229,57	
D	767		Konstrukce zámečnické				602 590,65	
124	K	76710-00	Popis dveří hliníkových: povrch přírodní hliník, bezpečnostní zasklení izol. vzorované dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K. Celé Ud.max = 1,2 W/m2K. Kování dle nabídky dodavatele vč. bezpečnostního zámku. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech syst.doplňků. Do ceny montáže dveří kalkulovat doplnění a úpravu podlahv dle stávající podlahv.		0,000	0,00	0,00	
125	K	76710-DV1	Kompl.dod+mtž dvoukř.vstupních dveří roz. 1400x1970mm (křídla nestejně š. 500+900mm), užší kř. je plné, širší kř. je prosklené z 1/3 "svíslý pruh", kování klíka/koule, vč.samozavírače a elektro zámku	kus	4,000	42 100,00	168 400,00	
126	K	76710-DV2	Kompl.dod+mtž jednokř.vstupních dveří roz. 900x1970mm, prosklené z 1/3 "svíslý pruh", kování klíka/klíka, vč.samozavírače.	kus	7,000	30 100,00	210 700,00	
127	K	76710-DV3	Kompl.dod+mtž jednokř.vstupních dveří roz. 1000x1970mm, prosklené z 1/3 "svíslý pruh", kování klíka/klíka, vč.samozavírače.	kus	1,000	31 100,00	31 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
128	K	76710-DV4	Kompl.dod+mtž jednokř.vstupních dveří roz. 900x1970mm, prosklené z 1/3 "svislý pruh", kování klika/klika, vč.samozavírače.	kus	1,000	30 100,00	30 100,00	
113	K	76710-OK5	Kompl.dod+mtž pevný nadsvětlik vstupních dveří roz.800x400mm, bude provedeno jako komplet se vstupními dveřmi	kus	10,000	1 600,00	16 000,00	
114	K	76710-OK6	Kompl.dod+mtž pevný nadsvětlik vstupních dveří roz.1400x400mm - zasklení sklem mléčným se stejnými parametry jako sklo čiré, bude provedeno jako komplet se vstupními dveřmi	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	
129	K	76710-DV4a	Kompl.dod+mtž jednokř.vstupních dveří roz. 900x1970mm, prosklené z 1/3 "svislý pruh", kování klika/koule, vč. elektro zámku, samozavírače.	kus	1,000	31 300,00	31 300,00	
130	K	76766 01	Kompl. dod+mtž ocelové mříže na okno roz.1200x1200mm, povrchová úprava žárový pozink, hmotnost 1ks mříže je 15kg	kus	4,000	1 980,00	7 920,00	
W		"OV 12+13" 2+2						
131	K	76766 02	Kompl. úprava stávajících ocelových žebříků vč.povrchové úpravy nátěry. Popis: odřezání žebříků od konzol, navaření trubkových převlečných konzol na stávající žebříky, sešroubování se stávajícími konzolami, prodloužení z důvodu navýšení atiky. Spotřeba materiálu cca 15kg.	m	4,000	4 190,00	16 760,00	
W		"OV15" 4						
132	K	76766 03	Kompl.dod+mtž nová ocelová lakovaná dvoukřídlá dvířka elektrokrápné 1200/600 vč. vystrojení prostupu izolantem tl. 140 mm	kus	1,000	4 470,00	4 470,00	
W		"OV6" 1						
133	K	76766 03a	Kompl.dod+mtž nová ocelová revizní dvířka 250/250 s povrchovou úpravou vč. rámu a vystrojení prostupu izolantem tl. 140 mm do ceny kalkulovat demontáž původních dvířek	kus	11,000	1 400,00	15 400,00	
W		"OV17" 11						
134	K	76766 04	Kompl.dod+mtž ocelového roštu á 600mm (pro mtž cementotřískového podhledu)	m2	206,000	264,00	54 384,00	
W		"namisto trapez.plechů na křčku - měří dle projektanta" 104,0+102,0						
135	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	5 079,00	6 856,65	CS ÚRS 2012 01
D		Dokončovací práce - nátěry						
136	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	238,954	106,00	25 329,12	CS ÚRS 2012 01
W		"měří dle kptL.764" 13,7+48,0+4,0*0,15+2*(4*0,5*0,3)+(2,5+74,45)*0,33+(7,4+5,0)*0,4+5,2*0,5+237,5*0,6						
D		Malby						
137	K	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	66,101	38,10	2 518,45	CS ÚRS 2012 01
W		malba jen na nových omítkách:						
W		"pavilon A" (2*(0,9+1,5)+6*(0,9+1,2)+3*(2,4+1,8)+3*(1,6+3,0)+2*(1,2+1,8)+0,9+2*1,97+1,4+2*1,97+2*(1,4+0,2))*0,15						
W		"pavilon B+C" 2*9,837						
W		"hosp.pavilon" 2*(9*1,2+4+1,0+2*1,97+4*0,9+8*1,97+2*(0,9+1,8)+4*(1,2+1,8)+4*(0,8+0,4)+2*1,4*2)*0,15						
W		"na dozvěnění po francouzských oknech-měří dle projektanta" 8,0						
W		Součet						
D		Dokončovací práce - čalounické úpravy						
D		4 950,02						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	786626 01	Dod+mtž horizontální Al lamelové žaluzie vnitřní bez viditelných otvorů vodícího systému	m2	23,220	209,00	4 852,98	
	WV		"na okna ozn.OK1" 3*2,4*1,8		12,960			
	WV		"na okna ozn.OK8" 4*1,2*1,8		8,640			
	WV		"na okna ozn.OK9" 1*0,9*1,8		1,620			
	WV		Součet		23,220			
139	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,200	485,20	97,04 CS ÚRS 2012 01	

D M Práce a dodávky M

96 536,00

D 21-M Elektromontáže

20 304,00

140	K	76410-01	Kompl.dod+mtž světel, plastových vypínačů, osazení do zateplení stěn ve fasádě vč. dopojení elektro a spoj.a kotevního materiálu. Do ceny kalkulovat odpojení a demontáž původních vypínačů.	soub	14,000	343,00	4 802,00	
	WV		"OV16" 14		14,000			
141	K	76410-02	Kompl.dod+mtž elektro, plastové víčko 100x100mm vč.rámu a manžety pro vstup izolantem tl.140mm vč. spoj.a kotevního materiálu. Do ceny kalkulovat demontáž původních víček	soub	6,000	282,00	1 692,00	
	WV		"OV18" 6		6,000			
142	K	76410-03	Kompl.dod+mtž svítidlo venkovní nástěnné, osazení do zateplení stěn ve fasádě vč. dopojení elektro a spoj.a kotevního materiálu. Do ceny kalkulovat odpojení a demontáž původního svítidla.	soub	1,000	1 890,00	1 890,00	
	WV		"OV19" 1		1,000			
143	K	76410-04	Kompl.dod+mtž venkovní stropní svítidlo na podhledu spojovacího krčku mezi pavilony vč. nových tras elektro (celkem 37,0m) a vč. dopojení elektro a spoj.a kotevního materiálu. Do ceny kalkulovat odpojení a demontáž původního svítidla el.tras.	soub	8,000	1 490,00	11 920,00	
	WV		"OV26" 8		8,000			

D 21-M05 Hromosvody

76 232,00

144	K	7436211 00	Demontáž hromosvodových tras na fasádě	m	61,200	60,00	3 672,00	
	WV		"dle výpisu OV4" 61,2		61,200			
145	K	7436211 00x	Demontáž hromosvodových tras na ploché střeše	m	232,000	60,00	13 920,00	
	WV		"dle výpisu OV9" 232,0		232,000			
146	K	7436211 01	Kompl.dod+mtž nových hromosvodových tras na fasádě vč.kotvení, pozink. ocel. drát pr.8mm do ceny kalkulovat revizní zprávu po dokončení montáže	m	61,200	200,00	12 240,00	
147	K	7436211 01x	Kompl.dod+mtž nových hromosvodových tras na ploché střeše vč.kotvení, pozink. ocel. drát pr.8mm do ceny kalkulovat revizní zprávu po dokončení montáže	m	232,000	200,00	46 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Tříšle 70
Objekt: rozp - Stavební a montážní práce
Soupis:

ved - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 31

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1

Uchazeč: EUROMONT GROUP a.s.

Projektant: IR INSPECTIONS, ing. David Knill, Police n.Metují

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 63147165

DIČ: CZ63147165

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	141 400,00		
DPH základní snížená	Základ daně 141 400,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 29 694,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		171 094,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Třísele 70

Objekt:

rozp - Stavební a montážní práce

Soupis:

ved - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1

Uchazeč:

EUROMONT GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 400,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

141 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

Zaměření stáv.stavu a snížení energetické náročnosti obj.mateřské školy Na Třístle 70
rozp - Stavební a montážní práce
ved - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1
EUROMONT GROUP a.s.

Datum:
Projektant:

14.11.2013
IR INSPECTIONS, ing. David Knill, Police

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

141 400,00

D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady		141 400,00			
1	K	0300010x	Zařízení staveniště	kpl	1,000	74 000,00	74 000,00	
2	K	0450020x	Kompletační, inženýrská a koordinační činnost	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
3	K	0710020x	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00	
4	K	0900001x	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00	
5	K	0900002x	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	
6	K	0900003x	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál: bronz. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2732900782

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

EUROMONT GROUP a.s.

Sídlem: Velebudice 210, 434 01 Most

IČ: 631 47 165

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 731

Počátek pojištění: 1.7.2013

Konec pojištění: 1.7.2016 (3 pojistné roky)

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zřízení a leteckých pozemních zařízení
- Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování pozemkových úprav
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýza a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Překladatelská a tlumočnická činnost
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen „VPP UCZ/Odp/10“).

Pojistná částka: **25.500.000 Kč**
Spoluúčast: **10.000 Kč**
Roční pojistné: **141.150 Kč**

Odchylně od článku 6, odst. 2, písm. e) VPP UCZ/Odp/10 se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na škody způsobené vibracemi.

Základní pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na škody způsobené vozidly mimo rámec POV (včetně vysokozdvizných vozíků) a při pracovní činnosti.

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VPP UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: **25.500.000 Kč**
Spoluúčast: **10.000 Kč**
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění: **25.500.000 Kč**
Spoluúčast: **10.000 Kč**
Roční pojistné: **94.860 Kč**

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. i) VPP UCZ/Odp/10 se pojištění sjednává i pro případ finanční škody nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným. Právo na plnění vzniká pouze za předpokladu, že vadný výrobek lze demontovat, odstranit nebo sejmout a že je to ekonomicky účelné.

Finanční škodou se rozumí škoda vzniklá jinak než úrazem nebo nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešování věci. Pojišťovna z tohoto pojištění poskytne výlučně náhradu těchto finančních škod:

- náklady na demontáž, odstranění nebo sejmutí vadných výrobků a náklady na montáž, umístění nebo položení výrobků bezvadných náhradou za vadné, ovšem pouze za předpokladu, že tyto náklady byly poškozeným skutečně vynaloženy.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v případě, že příčina škody spočívá ve vadném výrobku. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčinou škody byla vadná montáž.

Pojištění se nevztahuje na náhradu přepravních nákladů vzniklých novou dodávkou bezvadných výrobků včetně případných dalších souvisejících dodatečných nákladů.

Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků do letadel nebo plavidel.

Pojištění se též nevztahuje na případy, kdy vadnost dodaných vadných výrobků byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole zjištěna být mohla, pokud by tato kontrola byla řádně provedena.

Pojišťovna dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel pojištěnému zaplatit za dodávku vadných výrobků.

Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskutečněna v době účinnosti pojištění, a pokud byla škodná událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění:	1.000.000 Kč
Spoluúčast:	20.000 Kč
Roční pojistné:	3.645 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění:	25.500.000 Kč
Spoluúčast:	10.000 Kč
Roční pojistné:	103.420 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Smluvní ujednání

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na škody vzniklé chybou obsluhou nebo hrubou nedbalostí

pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění: **1.000.000 Kč**

Spoluúčast: **10.000 Kč**

Roční pojistné: **3.440 Kč**

Náhrada nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti (13)

Smluvní ujednání

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. i) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti. Pojistitel poskytne plnění z pojištění v případě, že náhrada nemajetkové újmy (spojené se škodou na zdraví) uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti byla přiznána na základě pravomocného rozhodnutí vydaného v občanském soudním řízení, škoda na zdraví vznikla v době trvání pojištění a současně z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tato náhrada váže, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění jednu i všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí sjednaný limit plnění.

Limit plnění: **1.000.000 Kč**

Spoluúčast: **10.000 Kč**

Roční pojistné: **5.160 Kč**

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Limit plnění: **1.000.000 Kč**

Spoluúčast: **10.000 Kč**

Roční pojistné: **3.500 Kč**

Pojištění se pro všechna rizika sjednává s územní platností Česká republika.

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2734900474.

Roční pojistné celkem:	355.175 Kč
Sleva za délku pojištění:	15%
Roční pojistné po slevě:	301.900 Kč
Způsob placení:	Ročně
Splátka pojistného:	301.900 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za 2011:	696.000.000 Kč
Splatnost pojistného:	1.7. (den a měsíc běžného roku)
Splatnost první splátky:	10.7.2013

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2732900782.


Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 27.6.2013



Mgr. Věra Pešková
hlavní upisovatel
pojištění odpovědnosti za škodu




Ing. Marek Venuta
ředitel odboru
pojištění průmyslu

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a



Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

podpis pojistnika

EUROMONT
a.s.
EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č. p. 210
IC: 69147165
Sekretariát

[illegible]

Rena Vagašiová



ID	Název účtu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	MS Na Tisíce - Pardubice
1		306 dny	18.11.14	25.8.15	
2	Přípravné práce, zařízení staveniště	9 dny	18.11.14	28.11.14	
3	Zemní práce	62 dny	1.5.15	28.8.15	
4	Stěže a kempingové konstrukce	87 dny	1.5.15	28.8.15	
5	Vodovodní konstrukce	87 dny	1.5.15	28.8.15	
6	Komunikace	30 dny	20.7.15	28.8.15	
7	Komunikace bourání	17 dny	9.7.15	31.7.15	
8	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	87 dny	1.5.15	28.8.15	
9	Lésení a stavební výhledy	87 dny	1.5.15	28.8.15	
10	Různé dokončovací les a práce pozemních	6 dny	20.8.15	27.8.15	
11	Práce na hmot	87 dny	1.5.15	28.8.15	
12	Bourání konstrukcí	57 dny	1.5.15	17.7.15	
13	Porizkové krytiny vc. tepelných izolací	58 dny	28.5.15	14.8.15	
14	Izolace tepelné	39 dny	8.6.15	31.7.15	
15	Zdravotní technika	10 dny	15.7.15	28.7.15	
16	Konstrukce lesaržské	35 dny	15.8.15	31.7.15	
17	Konstrukce klempářské	19 dny	22.5.15	25.8.15	
18	Konstrukce tuhlářské	22 dny	1.6.15	30.6.15	
19	Výplně okna z plastu	42 dny	1.5.15	28.6.15	
20	Konstrukce zámečnická	27,5 dny	3.6.15	21.8.15	
21	Dokončovací práce - nátery	11 dny	10.8.15	24.8.15	
22	Malby	21 dny	27.7.15	24.8.15	
23	Dokončovací práce - celouničná úpravy	13 dny	10.8.15	25.8.15	
24	Elektromontáže	18 dny	24.7.15	18.8.15	
25	Hromosudy	12 dny	1.5.15	25.8.15	
26	Dokončovací práce	7 dny	21.8.15	28.8.15	
27					
28	Měsíční faktura	206 dny	19.11.14	31.8.15	