

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2015-008

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 194, 739 505 860 e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem – předsedou představenstva,
Radomírou Šindlerovou – členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Rohlíkem – místopředsedou představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rohlík č. autorizace: 14971

Tel: 466 797 911 e-mail: miros@miros-pce.cz

IČ: 275 23 934 DIČ: CZ 27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B vložka 2646

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5200012762/5500

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

RPS Pardubice, Polabiny – Právý břeh Labe (ul. Studentská)

spočívající v rekonstrukci části stávající komunikace včetně přilehlých chodníků, dále odvodnění do navržených uličních vpustí, modernizace veřejného osvětlení, sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře v ul. Studentská v Pardubicích.

Specifikace prací:SO 101 - Dopravní plochy

Komunikace je navržena rekonstrukce části ulice Studentská s celkovou úpravou v délce cca 250 m. Nově bude směrově rozdělená do dvoupruhové komunikace s širokými retardéry pro převedení pěších; povrch komunikace je navržen živičný, středový ostrov v komunikaci bude lemován přejezdovými obrubníky a vydlážděnou plochou z žulových kostek. V místech sloupů veřejného osvětlení jsou navrženy bet. Obrubníky s převýšením 12 cm a plochy uvnitř budou osázeny pokryvnými keři.

Rekonstruovaná část ulice Studentská navazuje na již dělené rameno do okružní křižovatky „U Josefa“.

Chodníky a vstupy do objektů - stávající plochy budou zachovány nebo mírně posunuty; materiálové složení – zámková betonová dlažba s barevnými vzory, šířka chodníků min. 2,5 m, na hlavních trasách 3,0 m.

Vzhledem k charakteru lokality je navržena komunikace jako „Zóna 30“. Zóna bude podpořena širokým retardérem a retardéry uvnitř zóny.

Odvodnění – navržené uliční vpusti jsou betonové prefabrikované, s litinovou mříží, kalovým košem a vysokým odtokem a budou napojeny přípojkami DN 200 do stávající kanalizace.

Sadové úpravy – ozelenění stavbou dotčených ploch, doplnění ornice na travnatých plochách, případné vyrovnaní drobných výškových rozdílů. Ve středním dělicím pásmu bude provedena výsadba nízkých keřů. Po výsadbě bude plocha mulčována drcenou kůrou. Ostatní plochy dotčené stavbou budou osety trávnikem.

Mobiliář - u vstupu do vozovky budou osazeny zahrazovací sloupky a dále 4 zpomalovací polštáře.

Součástí předmětu DÍLA je provedení svislého a vodorovného dopravního značení.

SO 401 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení bude modernizováno novými svítidly typu LED na bezpaticových stožárech s dvojitým výložníkem 180°. Svítidla budou instalována v montážní výšce 8 m. Nové kabelové vedení a uzemnění bude napojeno do stávajícího rozvodu. Vedení bude vedeno ve středovém pásu, při křížení komunikace bude uloženo v chrániče DN110.

Součástí DÍLA „RPS Pardubice, Polabiny – Pravý břeh Labe (ul. Studentská)“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je blíže vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Pardubice – stavební úpravy ul. Studentská“, zpracovanou 01/2015 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce dotace **Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
 - c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice II);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, monitoringů, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP, spol.s r.o. (tj. správci technické mapy) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
 3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Pardubice – Stavební úpravy ul. Studentská“, zpracované 01/2015 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, včetně výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací – viz dokladová část, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
 6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, monitoringem, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
 7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
 8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
 9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 4 kalendářních měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **ul. Studentská, Pardubice.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je

povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	6 529 716,20 Kč
DPH 21%	1 371 240,40 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	7 900 956,60 Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
 2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
 3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
 4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
 6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátcce. Pokud zhotovitel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátcce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat

zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
2. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručení oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
4. S ohledem na skutečnost, že dojde k omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (tj. vjezd a obslužnost složek integrovaného záchranného systému a zásobování v lokalitě dotčené stavbou apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) s příslušným ÚMO Pardubice II v souvislosti s realizací DÍLA, před zahájením stavební práce požádá o vydání rozhodnutí o částečné uzavírce účelové komunikace.
6. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
7. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Stavební povolení č.j. OD 6.3/69021/14/He; D 96/14 ze dne 9.2.2015 (nabytí právní moci 26.2.2015)). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce (bourací kladiva apod.) v době od 8:00 hod -20:00 hod. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
20. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
29. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
37. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

38. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
39. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
40. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, monitoringu, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
42. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
43. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
44. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
45. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

46. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
47. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
48. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP, spol. s r.o. (tj. správci technické mapy) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
49. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015.
50. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
51. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
52. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.

Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, nedodělky nebo i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Martina Sigmundová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Luboš Novák - hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi veřejné osvětlení s kladným výsledkem,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit,

jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu

odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **465.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **465.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za

- písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
 5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
 6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
 8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
 9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
 11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : prohlášení objednatele


Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)


Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne 23. 07. 2015

V Pardubicích dne 23. 07. 2015


.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice


.....
za zhotovitele
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva




.....
Radomíra Šindlerová
člen představenstva



MIROS MAJETKOVÁ s.r.o.

Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

11

Doložka:

Schváleno:

č. usn. 1122/2015

RmP

dne: 22. 6. 2015

ZmP

23. 07. 2015

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel: Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.
se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice - Polabiny
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5200012762/5500
IČ: 27523934
DIČ: CZ 27523934

Vymezení předmětu prací :

RPS Pardubice, Polabiny – Právý břeh Labe (ul. Studentská)

Rekonstrukce části stávající komunikace včetně přilehlých chodníků, dále odvodnění do navržených uličních vpustí, modernizace veřejného osvětlení, sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře v ul. Studentská v Pardubicích.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemky nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2015-008 ze dne 23. 07. 2015

V Pardubicích dne : 23. 07. 2015

Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice

CENOVÁ NABÍDKA

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pardubice - Stavební úpravy ul. Studentská

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

16.01.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 235 194,74	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky	1 135 021,46					17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		15 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 370 216,20	12	DN (ř. 8-11)		0	19	VRN (ř. 13-18)		15 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		144 500,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 6 529 716,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 529 716,20	1 371 240,40
Cena s DPH			7 900 956,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE DLE OBJEKTŮ

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ul. Studentská

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.1.2015

Kód	Popis	Cena celkem	
-----	-------	-------------	--

SO 101 Dopravní plochy 5 235 194,74

401 SO 401 Veřejné osvětlení 1 135 021,46

999 Ostatní náklady 144 500,00

999-2 Vedlejší náklady 15 000,00

Celkem

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ul. Studentská
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
	SO 101 Dopravní plochy			5 235 194,74	
1	Zemní práce			604 888,15	
99	Přesun hmot			82 111,07	
997	Přesun sutě			583 318,34	
5-1	Konstrukce A - živičná vozovka			1 942 770,85	
5-2	Konstrukce C - chodník			325 186,30	
5-3	Konstrukce D - retardér			388 719,87	
5-4	Úprava podloží			193 006,25	
8	Trubní vedení			153 207,59	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			863 774,85	
1-3-1	sadové úpravy			98 211,47	

Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z projektové dokumentace (digitální výměry z AutoCADu):

SO 101 Dopravní plochy

20s14-5-B-00-01 Technická zpráva

20s14-5-B-00-02 Situace stavby

20s14-5-B-00-03 Podélný profil

20s14-5-B-00-04 Vzorové příčné řezy

Položky označené celým kódem položky jsou z ceníku ÚRS cenová úroveň 2014

Ostatní položky vlastní agregované

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ul. Studentská
Objekt: SO 101 Dopravní plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 101 Dopravní plochy

5 235 194,74

1 Zemní práce

604 888,15

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	250,000	17,68	4 420,00
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	120,000	13,53	1 623,60
			60*2		120,000		
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	90,000	17,76	1 598,40
			25+30+15+20		90,000		
4	221	113107025	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm při překopech inž sítí	m2	60,000	260,22	15 613,20
5	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	110,000	170,74	18 781,40
			50+60		110,000		
6	221	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	210,000	393,69	82 674,90
			120+90		210,000		
7	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	40,000	60,77	2 430,80
			15+25		40,000		
8	221	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	2 700,000	33,01	89 127,00
9	221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	750,000	81,85	61 387,50
10	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	750,000	15,60	11 700,00
			225*3,3+7,5		750,000		
11	221	113154354	Frézování živichného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 580,000	70,70	182 406,00
12	221	11320-1	Vytrhání bet. vodičích proužků š.0,25m	m	80,000	20,04	1 603,20
			40+20+20		80,000		
13	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	215,000	40,94	8 802,10
14	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	245,000	20,04	4 909,80
			10+5+70+135+25		245,000		
15	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	480,000	14,25	6 840,00
16	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	150,000	53,41	8 011,50
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	175,000	133,87	23 427,25
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	175,000	7,80	1 365,00
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	332,500	121,20	40 299,00
			175 * 1,9		332,500		
20	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 375,000	11,22	37 867,50
			2115+785+475		3 375,000		

99 Přesun hmot

82 111,07

21	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 184,522	69,32	82 111,07
----	-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

997 Přesun sutě

583 318,34

22	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 834,670	21,57	61 143,83
			OA+OK		2 834,670		
23	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	25 512,030	5,10	130 111,35

			OA+OK	2 834,670			
24	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	683,010	58,88	40 215,63
			OB	683,010			
25	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 147,090	6,10	37 497,25
			OB	683,010			
26	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	683,010	40,40	27 593,60
			OB	30,6+23,4+105,84+375+16,4+62,35+50,22+19,2 683,010			
27	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	803,470	50,50	40 575,24
			OA	7,24+135,75+660,48 803,470			
28	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 031,200	121,20	246 181,44
			OK	43,2+44+1944 2 031,200			

5-1 Konstrukce A - živičná vozovka

1 942 770,85

29	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 115,000	107,01	226 326,15
				1760,000*1,2+3			2 115,000
30	221	567133111-1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (KSC II) tl 160 mm	m2	1 760,000	185,83	327 060,80
31	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 760,000	251,02	441 795,20
32	221	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 810,000	277,44	502 166,40
33	221	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 810,000	216,97	392 715,70
				320+860+630			1 810,000
34	221	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 760,000	17,75	31 240,00
35	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 620,000	5,93	21 466,60
				1810 * 2			3 620,000

5-2 Konstrukce C - chodník

325 186,30

36	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	785,000	66,74	52 390,90
37	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	783,000	96,77	75 770,91
				600+150+33			783,000
38	592	592452670-1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná černá	m2	33,000	406,03	13 398,99
				2,5+7,5+9+3,5+6,5+4			33,000
39	592	592452630-1	dlažba 20x20x6 cm barevná písková	m2	600,000	249,48	149 688,00
				(270+10+400+40+10+3+3)*1,02*0,8-0,576			600,000
40	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	150,000	226,25	33 937,50
				(270+10+400+40+10+3+3)*1,02*0,2-0,144			150,000

5-3 Konstrukce D - retardér

388 719,87

41	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	474,000	86,90	41 190,60
				(155+240)*1,2			474,000
42	221	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	434,500	261,94	113 812,93
				(155+240)*1,1			434,500
43	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	240,000	275,86	66 206,40
				9+8+7+8+35+7+57+7+8+7+8+22+57			240,000
44	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	48,000	2 171,55	104 234,40
				240 * 0,2			48,000
				1t = cca 5 m2			
45	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	155,000	122,07	18 920,85
				28,5+28,5+43+10+40+5			155,000
46	592	592452620-1	dlažba 20x20x8 cm barevná černá	m2	131,000	272,71	35 725,01
47	592	592452620-2	dlažba 20x20x8 cm barevná bílá	m2	24,000	359,57	8 629,68

5-4 Úprava podloží

193 006,25

48	221	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm plochy do 5000 m2	m2	2 300,000	50,50	116 150,00
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	------------

2500-200

2 300,000

49	585	585910640	směsné hydraulické pojivo pro zlepšení soudržných zemin	t	42,274	1 818,05	76 856,25
			2300 * 0,01838		42,274		

8**Trubní vedení****153 207,59**

50	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,000	192,33	8 654,85
51	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	133,87	6 024,15
52	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	45,000	7,80	351,00
53	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	85,500	121,20	10 362,60
			45*1.9		85,500		
54	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	37,86	1 135,80
55	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	30,000	134,16	4 024,80
56	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	55,000	7,12	391,60
57	286	286152100	trubka kanalizační PP trubka žebrovaná pevnostní třída min. SN 10, DN 200 mm/ 5 m	kus	11,000	2 121,05	23 331,55
			55 * 0,2		11,000		
58	286	286153500	přesuvka k potrubí DN 200 mm	kus	20,000	167,66	3 353,20
			100 * 0,2		20,000		
59	286	286155120	těsnění k DN 200 mm	kus	20,000	31,32	626,40
			50 * 0,4		20,000		
60	R	89--	dopojení přípojek od vpustí, navrtávkou do stávajícího potrubí	kus	5,000	968,16	4 840,80
61	R	89-2	nápojení vpustí na stávající přípojky, proplach přípojek	kus	7,000	1 479,13	10 353,91
62	R	89--4	zrušení stávajících přípojek a zaslepení	kus	7,000	404,99	2 834,93
63	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	431,82	5 181,84
64	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	12,000	1 060,53	12 726,36
65	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	12,000	479,77	5 757,24
66	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	12,000	808,02	9 696,24
67	592	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 450-270/325/11 45-27/32, 5/11 cm	kus	12,000	424,21	5 090,52
68	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	12,000	132,32	1 587,84
69	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	12,000	166,66	1 999,92
70	592	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	12,000	238,37	2 860,44
71	592	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	12,000	250,49	3 005,88
72	592	592238260	vpust' betonová uliční 500/590 59x50x5 cm	kus	12,000	434,31	5 211,72
73	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	952,16	23 804,00

9**Ostatní konstrukce a práce-bourání****863 774,85**

74	R	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	250,000	147,19	36 797,50
75	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	197,92	3 166,72
76	R	91-3	odstranění uličních vpustí	kus	7,000	283,72	1 986,04
77	404	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	2,000	1 342,33	2 684,66
78	404	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm - C8b	kus	1,000	1 342,33	1 342,33
79	404	404441040	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm - zmenšená C4a	kus	6,000	1 342,33	8 053,98
80	404	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - P2, 2xIP6	kus	3,000	865,60	2 596,80
81	404	404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm - IS 3d	kus	1,000	1 868,55	1 868,55
82	404	404442760-1	značka svislá reflexní AL- 3M 2x IP25, IP 19	kus	3,000	5 098,61	15 295,83

83	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	408,35	5 308,55
84	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	13,000	424,21	5 514,73
85	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	13,000	545,41	7 090,33
86	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	13,000	14,14	183,82
87	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	30,000	65,66	1 969,80
88	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	40,000	227,26	9 090,40
89	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	780,000	63,70	49 686,00
25+9+119+119+84+133+84+75+132					780,000		
90	592	592452-1	přídlažba 25x50x8 cm bílá	bm	780,000	52,52	40 965,60
91	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,000	28,28	1 131,20
92	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	965,000	122,79	118 492,35
25+145+565+230					965,000		
93	592	592174710	obrubník betonový silniční vnější obly R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	24,000	274,73	6 593,52
6*4					24,000		
94	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	145,000	81,82	11 863,90
7+10+4+15+14+14+2+48+5+10+4+8+4					145,000		
95	592	592174770-1	obrubník silniční rohový 90 vnější 250x250x150	kus	18,000	343,41	6 181,38
96	592	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	565,000	86,86	49 075,90
4+3+14+2+2+2+30+30+2+40+2+8+4+2+10+205+200+5					565,000		
97	592	592175-1	obrubník KO - přímý v300/220, d 500, š 300	kus	460,000	317,15	145 889,00
(23+23+38+38+15+15+39+39)*2					460,000		
98	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	470,000	101,70	47 799,00
220+20+230					470,000		
99	592	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	470,000	56,56	26 583,20
100	221	916781111-1	Zpomalovací polštář - gumový v červeno-bílé barvě (ŠxVxD) 1800x65x3000mm - osazení + dodávka	ks	4,000	16 665,41	66 661,64
101	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	85,750	1 550,07	132 918,50
965*0,5*0,1+780*0,3*0,1+470*0,3*0,1					85,750		
102	221	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	60,000	75,14	4 508,40
103	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	60,000	18,06	1 083,60
10+8+8+14+20					60,000		
104	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	60,000	54,77	3 286,20
105	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	134,90	1 079,20
106	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	14,71	117,68
107	221	9111-1	Montáž zahrazovacího sloupku litinového odnímatelného	kus	2,000	408,35	816,70
108	592	592-1	sloupek litinový tělo z hliníkové slitiny v. 550mm průměr 160mm, odnímatelný sloupek	kus	2,000	4 848,12	9 696,24
109	221	9111-2	Montáž zahrazovacího sloupku litinového	kus	8,000	408,35	3 266,80
109		592-2	sloupek litinový tělo z hliníkové slitiny v. 550mm průměr 160mm	kus	8,000	4 141,10	33 128,80

1-3-1 sadové úpravy

98 211,47

111	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 000,000	7,31	7 310,00
T					1 000,000		
112	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	25,000	85,86	2 146,50
T					1 000,000		
113	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	10,64	10 640,00
T					1 000,000		
114	231	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	4,64	1 856,00
T*0.4					400,000		
115	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 350,000	0,93	3 115,50
116		1823-	Ornice	m3	70,000	176,76	12 373,20

T*0,7*0,1

70,000

117	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	1,76	1 760,00
T					1 000,000		
118	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 000,000	1,59	4 770,00
T*3					3 000,000		
119	231	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	208,000	1,94	403,52
120	231	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	115,000	5,70	655,50
121	231	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	208,000	14,12	2 936,96
122	026	026504170-1	zlatolisté nízké tavolníky /Spiraea bumalda Goldflame/ 20 - 30 cm, K	kus	46,000	118,18	5 436,28
123	026	026504170-2	skalníky /Cotoneaster dammerii Coral Beauty/ 20 - 30 cm, K	kus	32,000	130,30	4 169,60
124	026	026504170-3	nízké dřeviny /Berberis thunbergii Green Carpet/ 20 - 30 cm, K	kus	130,000	190,90	24 817,00
125	231	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	208,000	16,05	3 338,40
126	231	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	115,000	23,06	2 651,90
127	103	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,185	545,41	646,31
11,5 * 0,103					1,185		
128	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,000	48,42	1 452,60
30					30,000		
129	231	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	30,000	257,74	7 732,20

Název		
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		831 240,00
Montáž - práce		157 062,00
Mezisoučet 1		988 302,00
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		9 883,02
Nátěry		
Zemní práce		127 660,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 276,60
Mezisoučet 2		138 819,62
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 388,20
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		1 388,20
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		4 511,64
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		4 511,64
Kompletační činnost		2 000,00
Náklady celkem		1 135 021,46

Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z

projektové dokumentace:

SO 401 Veřejné osvětlení

20s14-5-B-401-01 Technická zpráva

20s14-5-B-401-05 Situace - demontáže VO

20s14-5-B-401-06 Situace - návrh VO

Položky dle programu ASTRA Zlín

Věta	Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	1	Elektromontáže								
9999-880	2	Vytčení vedení VO v přehledném terénu	ks	360,00	16,00	5 760,00			16,00	5 760,00
9999-1281	3	Odpojení ,odstrojení a demontaz stávajícího stožáru	ks	8,00			1 100,00	8 800,00	1 100,00	8 800,00
9999-1281	4	Uložení stožáru a svítidla u správce	ks	8,00			550,00	4 400,00	550,00	4 400,00
9999-1281	5	Odpojení ,odstrojení a demontaz stávající soupravy	ks	2,00			700,00	1 400,00	700,00	1 400,00
9999-1281	6	vyrozmnění ob.	ks	2,00			550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
9999-971	7	Uložení soupravy u správce	ks	2,00						
9999-971	8	Bet. zákl. B15-20 0,6x0,6x1,0 m	ks	2,00						
9999-971	9	Bet. zákl. B15-20 0,8x0,8x1,8 m	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	585,00	1 170,00	5 585,00	11 170,00
9999-971	10	Bezpatcový stožár STB6B133-108-89 žár.zink	ks	2,00	6 700,00	13 400,00	585,00	1 170,00	7 285,00	14 570,00
9999-971	11	Bezpatcový stožár JB10159-108-89 žár.zink	ks	4,00	1 140,00	4 560,00	130,00	520,00	1 270,00	5 080,00

SVÍTIDLA PRO VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů

Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP

Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)

1263-307	12	LED svítidlo 64W	ks	2,00	21 800,00	43 600,00	220,00	440,00	22 020,00	44 040,00
1263-307	13	LED svítidlo 114W	ks	2,00	34 700,00	69 400,00	220,00	440,00	34 920,00	69 840,00
1057-546	14	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	4,00			220,00	880,00	220,00	880,00
1057-546	15	DOPRAVA A KOMPLETACE STOŽARŮ	ks	4,00			1 550,00	6 200,00	1 550,00	6 200,00
1042-172	16	SR481-27 Z (1x np)	ks	4,00	435,00	1 740,00	240,00	960,00	675,00	2 700,00
1124-22	17	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	45,00	14,00	630,00	14,00	630,00	28,00	1 260,00
1124-22	18	SMRŠŤOVACÍ BUZÍRKA ŽŽ á 20cm	m	0,80	59,00	47,20	20,00	16,00	79,00	63,20
9999-971	19	Ocelovo bet. zákl.z pažnicové trubky DN500/4000	ks	6,00	14 400,00	86 400,00	4 500,00	27 000,00	18 900,00	113 400,00
9999-971	20	Trakční stožár CoB10 16kN 323-245-168,žár.zink,PUR	ks	6,00	43 350,00	260 100,00	1 800,00	10 800,00	45 150,00	270 900,00
9999-971	21	V UD2-1500,žár.zink + REDUKCE	ks	6,00	2 600,00	15 600,00	130,00	780,00	2 730,00	16 380,00
1263-307	22	LED svítidlo 44W	ks	12,00	15 800,00	189 600,00	220,00	2 640,00	16 020,00	192 240,00
1057-546	23	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	12,00			220,00	2 640,00	220,00	2 640,00
1057-546	24	DOPRAVA A KOMPLETACE STOŽARŮ	ks	6,00			4 500,00	27 000,00	4 500,00	27 000,00
1042-172	25	SR481-27 Z (1x np)	ks	4,00	540,00	2 160,00	320,00	1 280,00	860,00	3 440,00
1042-172	26	SR 482-27 Z/Un 2poj.	ks	2,00	540,00	1 080,00	320,00	640,00	860,00	1 720,00
1124-22	27	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	105,00	14,00	1 470,00	14,00	1 470,00	28,00	2 940,00
1124-22	28	SMRŠŤOVACÍ BUZÍRKA ŽŽ á 20cm	m	1,20	59,00	70,80	20,00	24,00	79,00	94,80
1182-6790	29	POJISTKY ZAVITOVÉ	ks	16,00	12,00	192,00	14,00	224,00	26,00	416,00
1122-176	30	CYKY 4x16 mm2, volně	m	425,00	138,00	58 650,00	22,00	9 350,00	160,00	68 000,00

21+73+41+41+41+77+24+41+41+30+4+50+60+70

1244-2	31	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	360,00	30,00	10 800,00	35,00	12 600,00	65,00	23 400,00
--------	----	--------------------	---	--------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

240+50+60+10

1244-2	32	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	20,00	30,00	600,00	35,00	700,00	65,00	1 300,00
--------	----	-------------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----------

10*2

1244-70	33	Spojka SU univerzální	ks	30,00	14,00	420,00	46,00	1 380,00	60,00	1 800,00
9999-1281	34	Montáž stávající soupravy vyrozmnění ob.	ks	2,00						
9999-416	35	Ukončení do 4x50 mm2	ks	18,00			14,00	252,00	14,00	252,00
10003	36	Ukončení do 3x4 mm2	ks	24,00			14,00	336,00	14,00	336,00
40205	37	V.FOLIE 33cm	m	360,00	13,00	4 680,00			13,00	4 680,00

240+50+60+10

1123-4563	38	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	m	60,00	88,00	5 280,00	12,00	720,00	100,00	6 000,00
-----------	----	-------------------------	---	-------	-------	----------	-------	--------	--------	----------

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		15+5+5+15+5+5+10								
41014	39	Revizní technik	hod	12,00			550,00	6 600,00	550,00	6 600,00
41014	40	DOKUMENTACE SKUT.PROVEDENÍ ,ČÍSLOVÁNÍ ,PŘEDÁNÍ SPRÁVCI	hod	15,00			1 500,00	22 500,00	1 500,00	22 500,00
	41	Podružný materiál				45 000,00				45 000,00
	42	Elektromontáže celkem				831 240,00		157 062,00		988 302,00
	43	Zemní práce								
9999-931	44	VYKOP JAMY PRO STOZAR,BETONOVY								
9999-932	45	ZAKLAD A JINE ZARIZENI								
9999-934	46	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	7,00			850,00	5 950,00	850,00	5 950,00
		6*1,1+0,4								
9999-991	47	HLOUBENI KABELOVE RYHY								
9999-999	48	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1200mm	m	240,00			205,00	49 200,00	205,00	49 200,00
		21+13+41+41+41+17+24+41+41+30+4-50-60								
9999-999	49	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	50,00			140,00	7 000,00	140,00	7 000,00
		40+10								
9999-999	50	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	60,00			245,00	14 700,00	245,00	14 700,00
		15+5+5+15+5+5+10								
9999-1067	51	ZRIZENI KABELOVEHO LOZE								
9999-1069	52	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	350,00			22,00	7 700,00	22,00	7 700,00
		240+50+60								
9999-1175	53	ZAHOZ KABELOVE RYHY								
9999-1180	54	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1200mm	m	240,00			128,00	30 720,00	128,00	30 720,00
		21+13+41+41+41+17+24+41+41+30+4-50-60								
9999-1180	55	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	50,00			69,00	3 450,00	69,00	3 450,00
		40+10								
9999-1180	56	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	60,00			149,00	8 940,00	149,00	8 940,00
		15+5+5+15+5+5+10								
	57	Zemní práce - celkem						127 660,00		127 660,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	1	Elektromontáže								
9999-880	2	Vytčení vedení VO v přehledném terénu	ks	360,00	16,00	5 760,00			16,00	5 760,00
9999-1281	3	Odpojení ,odstrojení a demontaz stávajícího stožáru	ks	8,00			1 100,00	8 800,00	1 100,00	8 800,00
9999-1281	4	Uložení stožáru a svítidla u správce	ks	8,00			550,00	4 400,00	550,00	4 400,00
9999-1281	5	Odpojení ,odstrojení a demontaz stávající soupravy	ks	2,00			700,00	1 400,00	700,00	1 400,00
9999-1281	6	vyrozmnění ob.	ks	2,00			550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
9999-971	7	Bet .zákl. B15-20 0,6x0,6x1,0 m	ks	2,00						
9999-971	8	Bet .zákl. B15-20 0,8x0,8x1,8 m	ks	2,00						
9999-971	9	Bezpatcový stožár STB6B133-108-89 žár.zink	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	585,00	1 170,00	5 585,00	11 170,00
9999-971	10	Bezpatcový stožár JB10159-108-89 žár.zink	ks	2,00	6 700,00	13 400,00	585,00	1 170,00	7 285,00	14 570,00
9999-971	11	V UD1-1000,žár.zink + REDUKCE	ks	4,00	1 140,00	4 560,00	130,00	520,00	1 270,00	5 080,00

SVÍTIDLA PRO VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů

Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP

Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)

1263-307	12	LED svítidlo 64W	ks	2,00	21 800,00	43 600,00	220,00	440,00	22 020,00	44 040,00
1263-307	13	LED svítidlo 114W	ks	2,00	34 700,00	69 400,00	220,00	440,00	34 920,00	69 840,00
1057-546	14	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	4,00			220,00	880,00	220,00	880,00
1057-546	15	DOPRAVA A KOMPLETACE STOŽARŮ	ks	4,00			1 550,00	6 200,00	1 550,00	6 200,00
1042-172	16	SR481-27 Z (1x np)	ks	4,00	435,00	1 740,00	240,00	960,00	675,00	2 700,00
1124-22	17	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	45,00	14,00	630,00	14,00	630,00	28,00	1 260,00
1124-22	18	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	0,80	59,00	47,20	20,00	16,00	79,00	63,20
9999-971	19	Ocelovo bet .zákl.z pažnicové trubky DN500/4000	ks	6,00	14 400,00	86 400,00	4 500,00	27 000,00	18 900,00	113 400,00
9999-971	20	Trakční stožár CoB10 16kN 323-245-168,žár.zink,PUR	ks	6,00	43 350,00	260 100,00	1 800,00	10 800,00	45 150,00	270 900,00
9999-971	21	V UD2-1500,žár.zink + REDUKCE	ks	6,00	2 600,00	15 600,00	130,00	780,00	2 730,00	16 380,00
1263-307	22	LED svítidlo 44W	ks	12,00	15 800,00	189 600,00	220,00	2 640,00	16 020,00	192 240,00
1057-546	23	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	12,00			220,00	2 640,00	220,00	2 640,00
1057-546	24	DOPRAVA A KOMPLETACE STOŽARŮ	ks	6,00			4 500,00	27 000,00	4 500,00	27 000,00
1042-172	25	SR481-27 Z (1x np)	ks	4,00	540,00	2 160,00	320,00	1 280,00	860,00	3 440,00
1042-172	26	SR 482-27 Z/Un 2poj.	ks	2,00	540,00	1 080,00	320,00	640,00	860,00	1 720,00
1124-22	27	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	105,00	14,00	1 470,00	14,00	1 470,00	28,00	2 940,00
1124-22	28	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	1,20	59,00	70,80	20,00	24,00	79,00	94,80
1182-6790	29	POJISTKY ZAVITOVÉ	ks	16,00	12,00	192,00	14,00	224,00	26,00	416,00
1122-176	30	CYKY 4x16 mm2, volně	m	425,00	138,00	58 650,00	22,00	9 350,00	160,00	68 000,00
21+13+41+41+41+17+24+41+41+30+4+50+60+70										
1244-2	31	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	360,00	30,00	10 800,00	35,00	12 600,00	65,00	23 400,00
240+50+60+10										
1244-2	32	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	20,00	30,00	600,00	35,00	700,00	65,00	1 300,00
10*2										
1244-70	33	Spojka SU univerzální	ks	30,00	14,00	420,00	46,00	1 380,00	60,00	1 800,00
9999-1281	34	Montáž stávající soupravy vyrozmnění ob.	ks	2,00						
9999-416	35	Ukončení do 4x50 mm2	ks	18,00			14,00	252,00	14,00	252,00
10003	36	Ukončení do 3x4 mm2	ks	24,00			14,00	336,00	14,00	336,00
40205	37	V.FOLIE 33cm	m	360,00	13,00	4 680,00			13,00	4 680,00
240+50+60+10										
1123-4563	38	CHRÁNICKA KABELU DN 100	m	60,00	88,00	5 280,00	12,00	720,00	100,00	6 000,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		<i>15+5+5+15+5+5+10</i>								
41014	39	Revizní technik	hod	12,00			550,00		550,00	6 600,00
		DOKUMENTACE SKUT.PROVEDENÍ ,ČÍSLOVÁNÍ ,PŘEDÁNÍ								
41014	40	SPRÁVCI	hod	15,00			1 500,00		1 500,00	22 500,00
	41	Podružný materiál				45 000,00				45 000,00
	42	Elektromontáže celkem				831 240,00		157 062,00		988 302,00
	43	Zemní práce								
9999-931	44	VÝKOP JAMY PRO STOŽAR,BETONOVY								
9999-932	45	ZAKLAD A JINE ZARIZENI								
9999-934	46	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	7,00			850,00		850,00	5 950,00
		<i>6*1,1+0,4</i>								
9999-991	47	HLOUBENI KABELOVE RYHY								
9999-999	48	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1200mm	m	240,00			205,00		205,00	49 200,00
		<i>21+13+41+41+41+17+24+41+41+30+4-50-60</i>								
9999-999	49	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	50,00			140,00		140,00	7 000,00
		<i>40+10</i>								
9999-999	50	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	60,00			245,00		245,00	14 700,00
		<i>15+5+5+15+5+5+10</i>								
9999-1067	51	ZRIZENI KABELOVEHO LOZE								
9999-1069	52	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	350,00			22,00		22,00	7 700,00
		<i>240+50+60</i>								
9999-1175	53	ZAHOZ KABELOVE RYHY								
9999-1180	54	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1200mm	m	240,00			128,00		128,00	30 720,00
		<i>21+13+41+41+41+17+24+41+41+30+4-50-60</i>								
9999-1180	55	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 500mm	m	50,00			69,00		69,00	3 450,00
		<i>40+10</i>								
9999-1180	56	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	60,00			149,00		149,00	8 940,00
		<i>15+5+5+15+5+5+10</i>								
	57	Zemní práce - celkem						127 660,00		127 660,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Pardubice - Stavební úpravy ul. Studentská
Projekt	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ-DPS
Projekt	
Projekt	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ZBÍROVSKÝ
Kontroloval	
Datum	20.1.2015
Zpracovatel	Zdeněk Zbírovský
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ul. Studentská
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.1.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

999

Ostatní náklady

144 500,00

1 000	012-1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soub	1,000	9 000,00	9 000,00
2 000	012303-1	Geodetické zaměření stavby - v digitální podobě, předání dle požadavků objednatele	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
3 000	013254-1	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x tištěná, 3x datově	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
4 000	02-1	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
5 000	031203000	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6 000	0344-1	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	soub	1,000	14 000,00	14 000,00
7 000	0425-1	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
8 000	051103-1	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
9 000	052203-1	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	soub	1,000	12 500,00	12 500,00
10 000	059-1	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	soub	1,000	5 500,00	5 500,00
11 000	043134000-1	Zkoušky zatěžovací - zkoušky pro míru zhutnění pláně, autorizovanou zkušebnou	soub	1,000	24 000,00	24 000,00
12 000	011103000-1	Geologický průzkum - konzultace a posouzení pláně během výstavby, autorizovanou osobou v oboru geologie	soub	1,000	7 000,00	7 000,00
13 000	013103000-1	Statické posouzení základových patek pro stožáry VO dle konkrétní únosnosti v místě založení	soub	1,000	12 000,00	12 000,00

999-2

Vedlejší náklady

15 000,00

14 R	9-3	zařízení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
------	-----	---------------------	------	-------	-----------	-----------

Kopie pojistného certifikátu

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen „pojistitel“)

korespondenční adresa pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94
530 02 Pardubice

vydává pojištěnému

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

se sídlem Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika
IČ: 27523934
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
(dále jen „pojistník“)

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem MIROS MAJETKOVÁ a.s., Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika, IČ: 27523934 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 7720876020.

Pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. 7720876020:

základní pojištění odpovědnosti za újmu - újmy na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně

Limit plnění 15 000 000 Kč spoluúčast 5 000,- Kč

Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění

Sublimit plnění 1 000 000 Kč spoluúčast 1 000,- Kč

doplňkové pojištění - odpovědnost za věci užívané

Sublimit plnění 500 000 Kč spoluúčast 1 000,- Kč

doplňkové pojištění - odpovědnost za převzaté věci

Sublimit plnění 200 000 Kč spoluúčast 1 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní událost nastala na území České republiky.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 23. 12. 2014



Ing. Martin Olbrich
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik



Ing. Vladimír Čadurek
underwriter

HMG provádění prací s finančním plněním

