

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2015-005

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 423, 739685868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem odštěpného závodu oblasti Čechy střed, dle plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavlem Škuligou, provozně obchodní náměstek

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Dostál č. autorizace: 1102918

Tel: 495 859 111 e-mail: vaclav.petran@eurovia.cz

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

číslo účtu: 0141370152/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Prostor před KD Dukla (stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha)

Předmětem díla je rekonstrukce stávajících ploch komunikací, parkovacích pásů a chodníku v ulici Gorkého včetně zastávek MHD a přilehlé plochy před kulturním domem a veřejného osvětlení, dále bude doplněn městský mobiliář, zeleň výsadbou stromů a osázením mobilních květináčů (dále jen DÍLO).



Specifikace prací:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů a odstranění keřů a náletových dřevin dotčených prováděním stavby.

- bude provedena obousměrná nedělená komunikace v šíři 6,5 m mezi obrubami, v celkové délce 530 m
- budou provedeny drobné výškové úpravy pro zajištění odvodnění komunikace do stávající a nových vpustí zaústěných do stáv. kanalizace
- bude vyměněna celá konstrukce vozovky
- budou osazeny nové vodící proužky z žulové dvoulinky a nově osazeny žulové obruby š. 0,25 m
- podél komunikací budou provedeny nové parkovací zálivy pro podélná, šikmá a kolmá stání s krytem z betonové dlažby
- budou rekonstruovány stávající chodníky a plochy pro pěší z bet. dlažby a velkoformátové dlažby,
- před KD Dukla jsou navrženy rekonstrukce stávajících zastávek, které budou osazeny bezbariérovými nástupními hranami, zastávky na severní straně jsou v profilu komunikace, zastávka na jižní straně je částečně zapuštěná do zálivu

Součástí zakázky je přeložení veřejného osvětlení (dále jen VO), doplnění sloupů VO a provedení přisvětlení přechodů.

Dále budou provedeny sadové úpravy, doplněna zeleň a městský mobiliář.

Součástí zakázky je provedení vswlého a vodorovného dopravního značení.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Prostor před KD Dukla (stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha)“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je blíže vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Stavební úpravy ul. Gorkého II. (v úseku ul. Čs armády – Jana Palacha)“, zpracovanou 01/2015 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;





- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 3x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
- Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.



4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Stavební úpravy ul. Gorkého II. (v úseku ul. ČS armády – Jana Palacha)“, zpracované 01/2015 společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, včetně výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.7.2015
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
11. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel předá dodavateli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 4 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha v Pardubicích.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 23 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 5 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Cena za SO 101 Dopravní plochy (bez DPH)	13.564.691,-- Kč
Cena za SO 401 Veřejné osvětlení (bez DPH)	423.095,-- Kč
Cena za SO 801 Mobiliář a sadové úpravy (bez DPH)	1.385.134,-- Kč
Cena za Ostatní a vedlejší náklady (bez DPH)	244.125,-- Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH	15.617.045,-- Kč
DPH 21%	3.279.580,-- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	18.896.625,-- Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a



potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,





- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá dodavateli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel

oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností



důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Práce mohou být prováděny za úplné uzávěry ul. Gorkého (průjezdná bude křižovatka s ulicí Rožkova, která není součástí díla). Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA.
4. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
5. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení kužívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
7. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
8. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.



9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Územní souhlas č.j.: MmP 37336/2013 ze dne 10.7.2013 – VO, sadové úpravy a mobiliář; Stavební povolení: č.j. OD 6.44.1/27179/13/Mc; D 34/13 ze dne 10.6.2013 - komunikace; Rozhodnutí o změně stavby ze dne 6.12.2013 č.j. OD6.44.2/27179/13/M D 34/13). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
16. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
19. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
20. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
22. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.





23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
29. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.



32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
37. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
38. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
39. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
40. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.



41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
42. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
43. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
44. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
45. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
46. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
47. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
48. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
49. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

50. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
51. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
52. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.



10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Ivana Vojtíšková – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : Ing. Petr Dostál – hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve třech vyhotoveních:
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,





- doklad o provedené revizi elektroinstalace, zkoušek těsnosti kanalizačního potrubí,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých

zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělkou vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatелеm.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.



10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **1.108.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.



5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **1.108.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č. 3 : prohlášení objednatele

Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

Příloha č. 5 : plná moc

V Pardubicích dne 07. 08. 2015

za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

V Hradci Králové dne 07. 08. 2015

za zhotovitele
Ing. Pavel Jiroušek
ředitel odštěpného závodu oblasti Čechy střed
dle plné moci

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 1205/

RmP

ZmP

dne:

20.7.2015

2015

07. 08. 2015

EUROVIA VINET

11

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přiletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

KRYCI LIST

Název stavby	Stavební úpravy ul. Gorkého II (v úseku ul. Čs. armády - Jana Palacha)	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s.	45274924	CZ45274924
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		7.7.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 617 045,05	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		15 617 045,05	12	DN (ř. 8-11)		0	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 15 617 045,05			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená			
								základní 21,0 15 617 045,05 3 279 579,46			
								Cena s DPH 18 896 624,51			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1



ly

REKAPITULACE

SO 101 Dopravní plochy	13 564 691,54
SO 401 Veřejné osvětlení	423 094,88
SO 801 Mobiliář a sadové úpravy	1 385 133,64
Ostatní náklady	228 375,00
Vedlejší náklady	15 750,00
Celkem	15 617 045,05



REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy ul. Gorkého II (v úseku ul. Čs. armády - Jana Palacha) - ceny 2015
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7.7.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
101	SO 101 Dopravní plochy	13 564 691,54			
1	Zemní práce	1 694 110,61			
997	Přesun sutě	1 070 340,76			
5-1	Konstrukce A - živičná vozovka	3 263 340,64			
5-2.1	Konstrukce B - parkovací plochy	1 143 632,07			
5-2.4	Konstrukce B - vjezdy	19 219,33			
5-3.1	Konstrukce C - chodník podél komunikací	1 083 851,13			
5-3.2	Konstrukce B - chodník zesílená konstrukce	141 041,58			
5-3.3	Konstrukce C a C1 - chodník z mozaiky	1 677 416,58			
5-3.4	Konstrukce C - chodník doplnění dle stávajících chodníků	265 902,68			
8	Trubní vedení	731 522,92			
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 471 107,07			
99	Přesun hmot	3 206,18			
401	SO 401 Veřejné osvětlení	423 094,88			
1-3	SO 801 Mobiliář a sadové úpravy	1 385 133,64			
1-3-1	Sadové úpravy	204 964,76			
1-3-2	Mobiliář	1 180 011,86			
998	Přesun hmot	157,03			
999	Ostatní náklady	228 375,00			
999-2	Vedlejší náklady	15 750,00			
	Celkem				

Pozn: SO 101 Dopravní plochy
 Položky označené celým kódem položky jsou z ceníku ÚRS
 Ostatní položky vlastní
 Výměry odečteny z příloh

01S15-5-B-00-01 Technická zpráva
 01S15-5-B-00-02.1 Situace stavby - ul. Gorkého - část1
 01S15-5-B-00-02.2 Situace stavby - ul. Gorkého - část2
 01S15-5-B-00-03.1 Vzorové příčné řezy
 01S15-5-B-00-03.2 Pracovní příčné řezy
 01S15-5-B-00-04 Podélné profily
 01S15-5-B-00-05 Situace přípravy území

SO 401 Veřejné osvětlení
 Položky dle programu ASTRA Zlín
 Výměry odečteny z příloh

01S15-5-B-401-01 Technická zpráva
 01S15-5-B-401-02 Situace - demontáže
 01S15-5-B-401-03 Situace stavby - návrh nového osvětlení
 01S15-5-B-401-04 Uložení kabeláže a zapojení stožárů

SO 801 Mobiliář a sadové úpravy
 Položky označené celým kódem položky jsou z ceníku ÚRS
 Ostatní položky vlastní
 Výměry odečteny z příloh

01S15-5-B-00-01 Technická zpráva
 01S15-5-B-00-02.1 Situace stavby - ul. Gorkého - část1
 01S15-5-B-00-02.2 Situace stavby - ul. Gorkého - část2

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ul. Gorkého II (v úseku ul. Čs. armády - Jana Palacha)

Objekt: SO 101 Dopravní plochy

7.4

Objednatel:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 101 Dopravní plochy

13 564 691,54

1 Zemní práce

1 694 110,61

1	231	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	430,000	9,91	4 261,30
219+15+101+85+10					430,000		
2	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky - 230m2 bude použito, zbytek odvoz na skládku	m2	1 665,000	11,24	18 714,60
BCHM 650+1015					1 665,000		
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	745,000	18,28	13 618,60
BCHZD 40+300+130+125+150					745,000		
4	221	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	150,000	20,58	3 087,00
5	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	31,000	49,33	1 529,23
BCHZ1 10+6+15					31,000		
6	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 410,000	10,29	24 798,90
BCHZD+BCHM					2 410,000		
7	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	6 695,000	20,58	137 783,10
bzř+1270					6 695,000		
8	221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1 731,000	44,51	77 046,81
BCHZ1+BCHZ2					1 731,000		
9	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 700,000	49,33	83 861,00
BCHZ2 359+346+235+395+365					1 700,000		
10	221	113107242-1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm (plochy pod frézovanou živici)	m2	5 425,000	49,33	267 615,25
bzř					5 425,000		
11	221	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	1 270,000	98,66	125 298,20
12	221	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	5 425,000	24,67	133 834,75
bzř 2785+1120+1420+100					5 425,000		
13	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých (cca 70% bude znovu použito 652m, zbytek odvozen na skládku)	m	931,000	27,44	25 546,64
BVOZ 180+162+10+14+105+111+104+125+120					931,000		
14	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	125,000	27,44	3 430,00
125					125,000		
15	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1 056,000	29,40	31 046,40
BVOZ+125					1 056,000		
16	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	560,000	27,44	15 366,40
12+35+50+48+34+77+88+20+13+17+72+27+46+21					560,000		
17	001	1209-1	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného	m3	1,000	1 683,35	1 683,35
18	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	270,000	68,61	18 524,70
445*0.4+430*0.2+6					270,000		
19	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	350,000	38,08	13 328,00
280+70					350,000		

3

20	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	350,000	24,50	8 575,00
21	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	350,000	3,68	1 288,00
22	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	665,000	73,50	48 877,50
350*1.9					665,000		
23	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	11 815,000	4,84	57 184,60
4605+2015+30+2240+225+2170+530					11 815,000		
24	221	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm plochy do 5000 m2	m2	6 620,000	40,02	264 932,40
4605+2015					6 620,000		
25	585	585910640	pojivo hydraulické pro stabilizaci	t	121,676	2 571,41	312 878,88
6620 * 0,01838					121,676		

997 Přesun sutě

1 070 340,76

26	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7 230,034	4,23	30 583,04
OA+OK					7 230,034		
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	65 070,306	8,72	567 413,07
(OA+OK)*9					65 070,306		
28	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1 099,725	4,23	4 651,84
OB					1 099,725		
29	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9 897,525	3,60	35 631,09
ob*9					9 897,525		
30	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 099,725	73,50	80 829,79
OB 193,7+865,5+18,125+22,40					1 099,725		
31	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2 561,131	3,15	8 067,56
OA 5,611+307,70+981,92+571,5+694,4					2 561,131		
32	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4 668,903	73,50	343 164,37
OK 467,865*0,2+84+566,35+3749,2+547,8*0,1+121					4 668,903		

5-1 Konstrukce A - živičná vozovka

3 263 340,64

33	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 810,000	170,07	647 966,70
žv (1140+325+605+1605+60)*1,02+0,3					3 810,000		
34	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 810,000	219,60	836 676,00
35	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3 810,000	182,14	693 953,40
36	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	11 430,000	9,03	103 212,90
žv*3					11 430,000		
37	221	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	3 810,000	177,42	675 970,20
38	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4 603,750	57,45	264 485,44
3810,000*7.25/6					4 603,750		
39	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	200,000	205,38	41 076,00

5-2.1 Konstrukce B - parkovací plochy

1 143 632,07

40	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	1 680,000	177,03	297 410,40
(50+50+90+95+50+60+95+90+60+50+70+100+90+90+60+90+30+90+35+90+90+40+65)*1,03+1,1					1 680,000		
41	592	592452620	dlažba 20x20x8 cm antracitová-černá	m2	1 560,000	229,53	358 066,80
42	592	592452660-1	dlažba 20 x 10 x 8 cm bílá	m2	55,000	224,07	12 323,85
43	592	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	65,000	132,30	8 599,50
44	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	1 680,000	166,01	278 896,80
45	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 016,000	93,42	188 334,72
((50+50+90+95+50+60+95+90+60+50+70+100+90+90+60+90+30+90+35+90+90+40+65)*1,03+1,1)*1,2					2 016,000		

5-2.4 Konstrukce B - vjezdy**19 219,33**

46	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,000	93,42	2 802,60
47	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	30,000	166,01	4 980,30
48	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	28,000	381,59	10 684,52
49	583	583800140-1	mozaika dlažební, žula 3/7 cm II třída - vybouraná očištěná od KD Dukla	t	3,500	214,83	751,91
28 * 0,125					3,500		

5-3.1 Konstrukce C - chodník podél komunikací**1 083 851,13**

50	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 240,000	93,42	209 260,80
51	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	2 237,000	163,74	366 286,38
52	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm hnědá	m2	428,000	201,18	86 105,04
(197+187+168+244+300+35+180+275+244+245)*1.03*.2+0,55					428,000		
53	592	592452630-1	dlažba 20x20x6 cm písková	m2	1 710,000	224,07	383 159,70
(197+188+187+244+300+35+180+275+244+245)*1.03*.8+0,2					1 710,000		
54	592	592452670-3	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bílá	m2	85,000	425,25	36 146,25
15+12+22+22+14					85,000		
55	592	592452680-2	dlažba 20 x 10 x 6 cm bílá	m2	14,000	206,64	2 892,96

5-3.2 Konstrukce B - chodník zesílená konstrukce**141 041,58**

56	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	224,900	93,42	21 010,16
(110+63)*1,3					224,900		
57	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	173,000	166,01	28 719,73
110+63					173,000		
58	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	110,000	177,03	19 473,30
59	592	592452670-1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm bílá	m2	9,000	436,17	3 925,53
60	592	592452670-2	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	9,000	361,83	3 256,47
61	592	592452620-2	dlažba 20x20x8 cm písková	m2	57,000	234,99	13 394,43
(10+15+15+15+14)*1,03*.8+0,144					57,000		
62	592	592452690-1	dlažba 10x10x8 cm hnědá	m2	15,000	201,18	3 017,70
(10+15+15+15+14)*1,03*.2+0,786					15,000		
63	592	592453140-2	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	2,500	189,11	472,78
64	592	592453000-1	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	20,000	132,30	2 646,00
65	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	63,000	381,59	24 040,17
25+38					63,000		
66	583	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm - šedá	t	7,875	2 677,50	21 085,31
63 * 0,125					7,875		

5-3.3 Konstrukce C a C1 - chodník z mozaiky**1 677 416,58**

67	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 550,000	93,42	144 801,00
68	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 168,250	93,42	202 557,92
(1585+480)*1,05					2 168,250		
69	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1 585,000	378,28	599 573,80
70	583	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm - šedá	t	178,313	2 677,50	477 433,06
1585*0,9					1 426,500		
71	583	583800100-1	mozaika dlažební, žula 4/6 cm - bílá	t	19,813	3 034,50	60 122,55
1585*0,1					158,500		
72	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	480,000	151,89	72 907,20
73	592	592457320-1	dlažba betonová 40x60x5 cm - písková, povrch hladký	kus	1 950,000	60,63	118 228,50
Spolfeba: 4,17 kus/m2							
74	592	592453140-1	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	8,000	224,07	1 792,56

Konstrukce C - chodník doplnění dle stávajících chodníků

5-3.4

265 902,68

75	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (283+200)*1.1	m2	531,300	93,42	49 634,05
					531,300		
76	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupliny A pl do 100 m2	m2	283,000	177,03	50 099,49
77	592	592452670-4	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	33,000	361,83	11 940,39
78	592	592453040-1	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	250,000	103,85	25 962,50
79	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	200,000	378,28	75 656,00
80	583	583800140-1	mozaika dlažební, žula 3/7 cm II třída - vybouraná očištěná od KD Dukla	t	25,000	214,83	5 370,75
			200 * 0,125		25,000		
81	221	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	858,90	47 239,50

8

Trubní vedení

731 522,92

82	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	35,000	962,39	33 683,65
83	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV- 50 normální	kus	23,000	2 584,03	59 432,69
84	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	20,000	643,22	12 864,40
85	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	20,000	343,25	6 865,00
86	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	20,000	1 222,20	24 444,00
87	592	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450- 270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	20,000	535,08	10 701,60
88	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	20,000	132,26	2 645,20
89	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	20,000	175,98	3 519,60
90	592	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	20,000	236,96	4 739,20
91	592	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	20,000	194,55	3 891,00
92	592	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	20,000	1 979,25	39 585,00
93		5922-1	Prvky pro sorpční kanalizační vpust', kompletní dodávka	kus	3,000	25 836,72	77 510,16
94	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	82,000	46,85	3 841,70
			4+4+4+3+3+4+4+4+5+1+6+3+6+2+7+6+5+7+4		82,000		
95	286	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	17,000	2 351,16	39 969,72
			85 * 0,2		17,000		
96	286	286153500	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	48,000	200,03	9 601,44
			240 * 0,2		48,000		
97	286	286155120	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm	kus	48,000	37,17	1 784,16
			120 * 0,4		48,000		
98	R	89-	dopojení přípojek od vpustí , navrtávkou do stávajícího potrubí	kus	10,000	1 260,00	12 600,00
99	R	89-1	dopojení vpustí navrtávkou do šachty	kus	10,000	1 470,00	14 700,00
100	R	89-2	nápojení vpustí na stávající přípojky, proplach přípojek	kus	4,000	1 155,00	4 620,00
101	R	89-4	zrušení stávajících přípojek a zaslepení	kus	18,000	1 533,00	27 594,00
102	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,000	257,25	19 293,75
103	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,000	76,17	5 712,75
104	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,000	3,68	276,00
105	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	142,500	73,50	10 473,75
			75*1.9		142,500		
106	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	45,000	169,05	7 607,25
107	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	30,000	358,40	10 752,00
108	221	935931113	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení A15 s roštem místkovým vnitřní š x hl 100x151 mm	m	20,000	2 759,62	55 192,40
109	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	6 340,25	63 402,50
110	R	89-5	díly pro betonové šachty v místech rušených vpustí, vč. litinového nebo betonového poklopu	suob	10,000	15 750,00	157 500,00
111	R	89-6	propojení stávajícího potrubí v místě rušené uliční vpustí	soub	8,000	840,00	6 720,00

3

75

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 471 107,07

112	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	40,000	51,45	2 058,00
113	404	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	7,000	743,40	5 203,80
114	404	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	15,000	459,90	6 898,50
115	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	8,000	585,90	4 687,20
116	404	404442580-1	značka svislá reflexní AL- 3M - případná výměna nevyhovujících stávajících DZ	kus	10,000	459,90	4 599,00
117	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	207,90	415,80
118	404	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	2,000	2 205,00	4 410,00
119	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	25,000	892,50	22 312,50
120	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	25,000	367,50	9 187,50
121	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	25,000	441,00	11 025,00
122	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	25,000	9,45	236,25
123	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	100,000	36,75	3 675,00
50 * 2					100,000		
124	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	540,000	39,11	21 119,40
125	221	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	140,000	43,58	6 101,20
126	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	60,000	351,75	21 105,00
36+7+15+2					60,000		
127	221	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,000	404,25	4 042,50
128	221	915611111	Předznačení vodorovného líniového značení	m	680,000	1,05	714,00
129	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,000	1,05	73,50
130	221	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1 260,000	166,67	210 004,20
ždvo					1 260,000		
131	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 260,000	179,78	226 522,80
ždvo 180+38+180+200+110+114+110+113+118+117					1 260,000		
132	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	60,480	2 362,50	142 884,00
1260 * 0,048					60,480		
133	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	900,000	198,44	178 596,00
105+40+165+45+134+35+140+108+60+34+16+18					900,000		
134	592	592172190	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	1 800,000	38,22	68 796,00
900 * 2					1 800,000		
135	221	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 215,000	241,48	293 398,20
185+37+183+177+116+5+38+111+112+124+127					1 215,000		
136	583	583803130-1	obrubník kamenný, žula, OP2 30x20	m	563,300	1 249,50	703 843,35
137	221	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	61,000	265,38	16 188,18
138	592	592175400	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý - pro výšku nástupišť 18cm	kus	45,000	1 663,20	74 844,00
139	592	592175410	obrubník HK náběhový 40x33-31x100 cm šedý	kus	8,000	1 663,20	13 305,60
140	592	592175410-1	obrubník HK náběhový 40x31-25x100 cm šedý	kus	8,000	1 663,20	13 305,60
141	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	141,810	1 366,84	193 831,58
(1260*0,1*0,4)+(900*1*3)+(1215*0,1*0,5)+(61*0,1*0,6)					141,810		
142	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	46,000	57,75	2 656,50
7+7+7+4+9+12					46,000		
143	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	46,000	68,25	3 139,50
144	221	599142-1	Úprava záhlvky dilatačních nebo pracovních spár v živичném krytu	m	52,000	141,75	7 371,00
145	231	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	10,000	367,50	3 675,00
146	231	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	12,000	122,50	1 470,00

147	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	30,000	102,90	3 087,00
148	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	11,000	261,45	2 875,95
149	221	966008211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000	51,45	874,65
150	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	651,700	18,86	12 291,06

BVOZ*0.7

651,700

151	R	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	150,000	512,10	76 815,00
152	R	91-2	Odstranění laviček, případné jejich přesunutí na novou pozici	kus	5,000	1 029,00	5 145,00
153	R	91-3	odstranění uličních vpustí	kus	25,000	626,51	15 662,75
154	R	91-4	odstranění reklamních tabulí, případný jejich přesun na novou pozici	kus	15,000	686,00	10 290,00
155	R	91-5	Oprava stávajících bet. anglických dvorků, oprava betonů, případná výměna kovové mříže	kus	9,000	6 930,00	62 370,00

99

Přesun hmot

3 206,18

156	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 024,694	1,06	3 206,18
-----	-----	-----------	---	---	-----------	------	----------

77

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	228 075,23	76 742,40
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	228 075,23	76 742,40
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce	11 739,00	106 538,25
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	11 739,00	106 538,25
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem	239 814,23	183 280,65
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem	239 814,23	183 280,65
Kompletační činnost		
Náklady celkem	239 814,23	183 280,65
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %	50 360,99	38 488,94
Náklady celkem s DPH	290 175,21	221 769,59
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	228 075,23	76 742,40
Zemní práce	11 739,00	106 538,25

ky

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Bod 4.1.a								
1	Vytýčení vedení VO v přehledném terénu	ks	1,00			420,00	420,00	420,00	420,00
2	Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací 77+70=147	m	147,00			15,75	2 315,25	15,75	2 315,25
3	Odpojení, odstojení a demontaz stávajícího sloupu	ks	3,00			2 625,00	7 875,00	2 625,00	7 875,00
4	Demontáž stožárových základů	ks	3,00			1 155,00	3 465,00	1 155,00	3 465,00
5	Deponování demontovaného materiálu	ks	3,00			157,50	472,50	157,50	472,50
6	Bet.zákl.B15-20 0,8x0,8x1,75 m	ks	3,00	1 890,00	5 670,00	367,50	1 102,50	2 257,50	6 772,50
7	Bet.zákl.B15-20 0,8x0,8x1,9 m	ks	1,00	1 942,50	1 942,50	367,50	367,50	2 310,00	2 310,00
8	SGP 203 P5 výb.sv. pro osv. kom.	ks	1,00	4 042,50	4 042,50	262,50	262,50	4 305,00	4 305,00
9	1xSON TPP 100W	ks	1,00	260,40	260,40			260,40	260,40
10	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	5,00			262,50	1 312,50	262,50	1 312,50
11	JB10-159/108/89 žárově zlnkovaný	ks	1,00	6 184,50	6 184,50	1 044,75	1 044,75	7 229,25	7 229,25
12	V1-1500 .metallizovaný	ks	1,00	1 291,50	1 291,50	630,00	630,00	1 921,50	1 921,50
13	SR481-27 Z (1x np)	ks	1,00	483,00	483,00	319,20	319,20	802,20	802,20
14	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00			525,00	1 050,00	525,00	1 050,00
15	CYKY 4x16 mm2, volně 80+40+40+30=190	m	190,00	130,20	24 738,00	15,75	2 992,50	145,95	27 730,50
16	CYKY 3x1,5 mm2, volně	m	15,00	12,60	189,00	10,50	157,50	23,10	346,50
17	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	1,00	26,25	26,25	10,50	10,50	36,75	36,75
18	FeZn-D10 (0,4kg/m) 80+40+40+30=190	m	160,00	19,95	3 192,00	27,30	4 368,00	47,25	7 560,00
19	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	10,00	18,90	189,00	27,30	273,00	46,20	462,00
20	SU univerzální	ks	15,00	14,70	220,50	36,75	551,25	51,45	771,75
21	Ukončení do 4x50 mm2	ks	20,00			26,25	525,00	26,25	525,00
22	Ukončení do 3x4 mm2	ks	2,00			12,60	25,20	12,60	25,20
23	V.FOLIE 33cm 80+40+40+30=190	m	160,00	3,15	504,00	3,15	504,00	6,30	1 008,00
24	CHRÁNIČKA KABELU DN 100 7+8=15	m	15,00	37,80	567,00	15,75	236,25	53,55	803,25
25	06110/2 BA - dělená chránička (červená)	m	4,00	194,25	777,00	47,25	189,00	241,50	966,00
	Bod 4.1.b+4.2								
26	Bet .zákl. B15-20 0,4x0,4x1,0 m	ks	7,00	1 044,75	7 313,25	262,50	1 837,50	1 307,25	9 150,75
27	EPS300CDOET70 výb.sv. pro osv. kom.	ks	7,00	4 882,50	34 177,50	262,50	1 837,50	5 145,00	36 015,00
28	GPS30BPCC-12 KRYT	ks	7,00	472,50	3 307,50	21,00	147,00	493,50	3 454,50
29	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA	ks	7,00			262,50	1 837,50	262,50	1 837,50
30	K5133/89/60	ks	7,00	2 467,50	17 272,50	588,00	4 116,00	3 055,50	21 388,50
31	SR481-27 Z (1x np)	ks	7,00	483,00	3 381,00	319,20	2 234,40	802,20	5 615,40
32	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00			525,00	1 050,00	525,00	1 050,00
33	CYKY 4x16 mm2, volně 45+170+55=270	m	270,00	130,20	35 154,00	15,75	4 252,50	145,95	39 406,50
34	CYKY 3x1,5 mm2, volně	m	55,00	12,60	693,00	10,50	577,50	23,10	1 270,50
35	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	1,50	26,25	39,38	10,50	15,75	36,75	55,13
36	FeZn-D10 (0,4kg/m) 40+180+50=250	m	250,00	19,95	4 987,50	27,30	6 825,00	47,25	11 812,50
37	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	10,00	18,90	189,00	27,30	273,00	46,20	462,00
38	SU univerzální	ks	21,00	14,70	308,70	36,75	771,75	51,45	1 080,45
39	Ukončení do 4x50 mm2	ks	14,00			26,25	367,50	26,25	367,50
40	Ukončení do 3x4 mm2	ks	14,00			12,60	176,40	12,60	176,40
41	V.FOLIE 33cm 40+180+50=250	m	250,00	3,15	787,50	3,15	787,50	6,30	1 575,00
	Bod 4.3.								
42	Bet .zákl. B15-20 0,5x0,5x1,5 m	ks	4,00	1 995,00	7 980,00	367,50	1 470,00	2 362,50	9 450,00
43	MC2 ZEBRA - PR. OPT.	ks	4,00	5 512,50	22 050,00	262,50	1 050,00	5 775,00	23 100,00
44	CDO-TT 150W	ks	4,00	787,50	3 150,00		0,00	787,50	3 150,00
45	STP 6A-133/89/76 žárově zlnkovaný	ks	4,00	4 536,00	18 144,00	588,00	2 352,00	5 124,00	20 496,00
46	UD 1-1500/A .metallizovaný	ks	4,00	1 155,00	4 620,00	630,00	2 520,00	1 785,00	7 140,00
47	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA NA Výložník	ks	4,00			262,50	1 050,00	262,50	1 050,00
48	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00			525,00	1 050,00	525,00	1 050,00
49	SR481-27 Z (1x np)	ks	4,00	483,00	1 932,00	319,20	1 276,80	802,20	3 208,80
50	CYKY 4x16 mm2, volně 2*(20+15)=70	m	70,00	130,20	9 114,00	15,75	1 102,50	145,95	10 216,50
51	CYKY 3x1,5 mm2, volně	m	20,00	12,60	252,00	10,50	210,00	23,10	462,00
52	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽŽ á 20cm	m	1,00	26,25	26,25	10,50	10,50	36,75	36,75
53	FeZn-D10 (0,4kg/m) 20+30=50	m	50,00	19,95	997,50	27,30	1 365,00	47,25	2 362,50
54	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	2,00	18,90	37,80	27,30	54,60	46,20	92,40
55	SU univerzální	ks	8,00	14,70	117,60	36,75	294,00	51,45	411,60
56	Ukončení do 4x50 mm2	ks	8,00			26,25	210,00	26,25	210,00
57	Ukončení do 3x4 mm2	ks	8,00			12,60	100,80	12,60	100,80

3

58	V.FOLIE 33cm 20+30=50	m	50,00	3,15	157,50	3,15	157,50	6,30	315,00
59	CHRÁNIČKA KABELU DN 100 2*11=22	m	22,00	37,80	831,60	15,75	346,50	53,55	1 178,10
60	06110/2 BA - dělená chránička (červená)	m	4,00	194,25	777,00	47,25	189,00	241,50	966,00
61	Revizní technik	hod	12,00			262,50	3 150,00	262,50	3 150,00
62	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00			241,50	1 207,50	241,50	1 207,50
63	Podružný materiál								
	Elektromontáže celkem				228 075,23		76 742,40		304 817,63

	Zemní práce								
	<i>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ</i>								
	<i>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</i>								
64	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	7,50			892,50	6 693,75	892,50	6 693,75
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
65	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm 120+240+30=390	m	390,00			168,00	65 520,00	168,00	65 520,00
66	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1300mm 20+20=40	m	40,00			257,25	10 290,00	257,25	10 290,00
	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
67	Z. nosité zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm 390+40=430	m	430,00	27,30	11 739,00	10,50	4 515,00	37,80	16 254,00
	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
68	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	390,00			33,60	13 104,00	33,60	13 104,00
69	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1300mm	m	40,00			68,25	2 730,00	68,25	2 730,00
70	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	130,00			28,35	3 685,50	28,35	3 685,50
	Zemní práce - celkem				11 739,00		106 538,25		118 277,25

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	PARDUBICE - ÚPRAVA ULICE GORKÉHO
Projekt	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
Projekt	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ZBÍROVSKÝ
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ul. Gorkého II (v úseku ul. Čs. armády - Jana Palacha)
 Objekt: SO 801 Mobiliář a sadové úpravy

Objednatel:
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1-3 SO 801 Mobiliář a sadové úpravy

1 385 133,64

1-3-1 Sadové úpravy

204 964,76

158	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 030,000	19,64	39 869,20
T					2 030,000		
159	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 030,000	7,33	14 879,90
T					2 030,000		
160	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	50,750	115,50	5 861,63
t					2 030,000		
161	231	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	812,000	8,30	6 739,60
T*0.4					812,000		
162	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 350,000	0,83	2 780,50
163		1823-	Ornice	m3	81,200	261,45	21 229,74
T*0.4*0.1					81,200		
164	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 030,000	0,83	1 684,90
T					2 030,000		
165	231	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6 090,000	1,31	7 977,90
T*3					6 090,000		
166	231	184102119	Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	580,00	4 060,00
167	026	026503240-1	Platanus acerifolia Alphens Globe /Platan javorolistý/ , ok 14-16cm	kus	7,000	3 407,25	23 850,75
168	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	609,00	7 917,00
169	026	026520230-1	Amelanchier lamarckii - muchovník, ok 14-16cm	kus	13,000	3 381,00	43 953,00
170	231	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	7,000	220,50	1 543,50
171	231	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	210,00	4 200,00
172	231	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	120,02	840,14
173	231	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	60,000	292,95	17 577,00

1-3-2 Mobiliář**1 180 011,86**

174	221	9111-2	Montáž zahrazovacího sloupku litinového odnímatelného	kus	1,000	601,35	601,35
175	592	592-1	sloupek litinový tělo z hliníkové slitiny v. 550mm průměr 160mm, odnímatelný sloupek	kus	1,000	6 211,01	6 211,01
176	221	9111-1	Montáž zahrazovacího sloupku litinového	kus	30,000	446,76	13 402,80
177		592-2	sloupek litinový tělo z hliníkové slitiny v. 550mm průměr 160mm	kus	30,000	3 542,96	106 288,80
178	231	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	19,000	610,62	11 601,78
179	749	7491010-1	Lavice z exotické dřeviny s mahagonovou lazurou a ocelovou konstrukcí, šířka 2000 mm	kus	12,000	7 597,80	91 173,60
180	749	7491010-2	Lavička do parku z exotické dřeviny šířka 200 cm s opěradlem	kus	7,000	9 753,45	68 274,15
181	231	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	10,000	878,48	8 784,80
182	749	749101-1	koš odpadkový kovový z dubového dřeva s ocelovou konstrukcí a vnitřní nádobou na igelitové pytle, objem 60 l	kus	10,000	8 493,98	84 939,80
183	231	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t - nádoby na zeleň	kus	13,000	514,50	6 688,50
184	749	7491022-1	Krychlová nádoba na zeleň cca 125 x 125 cm, výškové stavitelné nohy, dřevěný plášť, vnitřní nádoba z galvanizovaného plechu	kus	13,000	38 158,31	496 058,03
185	231	936001002-1	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t - mříže ke stromům	kus	6,000	1 398,98	8 393,88
186	749	749101970-1	Litínová mříž hranatá paprskovitá o rozměru cca 180 cm x 180 cm (otvor 50 cm x 50 cm) a je sestavena z litinových roštů ležících na dvoudílném ocelovém rámu	kus	6,000	28 350,00	170 100,00
187	231	936174312-1	Montáž stojanu na kola pro 6 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	12,000	641,78	7 701,36
188	749	7491015-1	stojan na kola na 6 kol oboustranný cca 2960x860x520	kus	12,000	8 316,00	99 792,00

998 Přesun hmot**157,03**

189	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,421	21,16	157,03
-----	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy ul. Gorkého II (v úseku ul. Čs. armády - Jana Palacha)
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

999 Ostatní náklady

228 375,00

190 000	031203000	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
191 000	02-1	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	36 750,00	36 750,00
192 000	012-1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soub	1,000	12 600,00	12 600,00
193 000	0344-1	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	soub	1,000	47 250,00	47 250,00
194 000	059-1	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00
195 000	0425-1	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	2 100,00	2 100,00
196 000	013254-1	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x tištěná, 3x datově	soub	1,000	21 000,00	21 000,00
197 000	012303-1	Geodetické zaměření stavby - v digitální podobě, předání dle požadavků objednatele	soub	1,000	63 000,00	63 000,00
198 000	052203-1	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	soub	1,000	2 100,00	2 100,00
199 000	051103-1	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	5 250,00	5 250,00
200 000	034503-1	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	18 900,00	18 900,00
201 000	034503-2	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	6 825,00	6 825,00

999-2 Vedlejší náklady

15 750,00

202 R	9-3	zařízení staveniště	sb	1,000	15 750,00	15 750,00
-------	-----	---------------------	----	-------	-----------	-----------



HDI

OPIS

POJISTNÁ SMLOUVA

HDI Versicherung AG,

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,

se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČ: 27636062,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
zastoupené panem Otokarem Cudlmanem, vedoucím organizační složky,
(dále jen „pojistitel“), na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupená panem Ing. Martinem Bořovkou, předsedou představenstva a panem Zdeňkem Synáčkem,
členem představenstva
(dále jen „pojistník“), na straně druhé
uzavírají tuto pojistnou smlouvu

Pojištění:

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 452 74 924

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 612 50 210

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28988

EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, IČ 270 96 670

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o., Kutnohorská 227, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČ 259 47 800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17039

Liberecká obalovna, s.r.o., Hrádecká 247, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec, IČ 622 45 589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8422

EUROVIA Silba, a.s., Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00, IČ 648 30 551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 198 21, IČ 411 92 869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

SILASFALT s.r.o., Ostrava – Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 719 00, IČ 623 02 370

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7924

Jihočeská obalovna, spol. s r.o., Planá 76, okres České Budějovice, PSČ 370 01, IČ 608 27 823

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3638

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o., Plzeň, Letkov 171, PSČ 326 00, IČ 497 90 633

Strana 1

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod
FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka; se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP

číslo účtu pro EUR 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4772
OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., Borušov čp. 1, 571 01 Moravská Třebová 1, IČ 274 85 650
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21811
VDZ S.A.R., s.r.o., Praha 1 – Nové Město, Národní 10/138, PSČ 113 19, IČ 257 41 829
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66069
Pražská obalovna Herink, s.r.o., Říčany u Prahy – Herink 26, okres Praha –východ, PSČ 251 01, IČ 288 88 995
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151274
SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Hradec Králové, Na Dúchodě čp. 1674, PSČ 500 02, IČ 492 85 092,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383
EUROVIA SK, a.s., Osloboditel'ov 66, Košice 040 17, IČO: 31 651 518, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sa, Vložka číslo 248/V
EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditel'ov 66, Košice – Barca 040 17, IČO: 36 574 988, zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:14445/V
EUROVIA Services, s.r.o., Osloboditel'ov 66, Košice 040 17, IČO:45 338 159
zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25604/V
Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o., Hněvotín 431, PSČ 783 47, IČ:283 40 710
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44519
UNIASFALT s.r.o., 919 09 Šelpice 136, IČO: 44 557 051
zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:23263/T
PREFA PRO, a.s., Královická 267, 250 01 Zápý, IČ 030 87 344
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19807

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4, 140 00 Nusle (Praha 4), Na Pankráci 546/56

Hlavné mesto SR Bratislava

Pojištění: škodové

Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku**

Číslo pojistné smlouvy: **2.003.638**

Začátek pojištění: **01.1.2015 v 00,00 hodin**

Konec pojištění: **01.1.2016 v 00,00 hodin**

Jednorázové pojistné: **EUR 210.000,-**

Splatnost: **Jednorázové pojistné je splatné proti faktuře makléřské společnosti**

Pojištění končí dnem 31.12.2015,24.00, pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel, jedno makléřská společnost.

Pojistná smlouva
č. 2.003.638

**Pojištění
odpovědnosti:**

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPO 2014-01

**Územní rozsah
pojištění:**

celý svět, vyjma USA, Kanady

Spoluúčast:

Sjednává se pojištění se spoluúčastí ve výši EUR 10.000,–
- pro každou škodní událost

**Limit pojistného
plnění:**

Sjednává se limit pojistného plnění ve výši
**EUR 10.000.000,– - pro jednu škodní událost a pro všechny škodní události
během pojistného období**
Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí
přesáhnout výši limitu pojistného plnění.

Pojištěná činnost:

Kopie výpisů jsou součástí pojistné smlouvy.

Smluvní ujednání:

Regres zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění
Odchylně od VPPO 2014 čl. 3 odst. 2 písm. d) e) – pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcením a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Sublimit EUR 800 000,– – pro jednu škodní událost a všechny škodní události během pojistného období
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.
Pojištění odpovědnosti za škodu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014 čl. 7 odst. 10.1. se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě škody na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcech, pokud škoda vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovitě věci uhrazena z majetkového pojištění. Pojištěny nejsou škody na pronajatých movitých součástech nemovitě hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za škodu za užívané věci

Odchylně od VPPO 2014 čl. 7 odst. 10.1, 10.2. se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věcí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za škodu za převzaté věci

Odchylně od VPPO 2014 čl. 7 odst. 10.3, 10.4., 10.5 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem provedení zpracování, opracování nebo opravy. Nevztahuje se na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojistného plnění činí EUR 400 000,-- pro jednu a všechny škodní události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě škody z držby pozemků, budoř nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojištěníka/pojištěného.

1. Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014 platí pro povinnost k náhradě škody vzniklé na základě:

1.1 Držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady. Eventuální soukromá pláž přímo sousedící s pojištěnou nemovitou hmotnou věcí je rovněž pojištěna.

1.2. Provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,--. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojištěníka jakožto stavebníka. Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě škody:

- Vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- Způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- Vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- Způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastněním

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě škody osob z jejich činnosti, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě tomu určeném.

Křížová odpovědnost

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, bodu 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou škodu nebo škodu na zdraví vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou.

Pojistná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- Škodu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku;
- Čisté finanční škody

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 bodu 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění činí Kč 1 000 000,-² – pro jednu a všechny škodní události během pojistného období. Spoluúčast činí Kč 5 000,-.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojistná sazba **0,04 o/oo z ročních příjmů**

Roční pojistné – EUR 210 000,- – pevné pojistné

Zvláštní ujednání:

Pojištění bylo sjednáno prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Bmo. Případné nároky vyplývající z této pojistné smlouvy bude pojištěný uplatňovat prostřednictvím uvedené společnosti.

Mezinárodní pojistný program

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI – Gerling Industrie Versicherung AG, Francie. V případě rozdílu mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu. Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu končí i platnost této pojistné smlouvy.

Kurs pro přepočet měn

Pro pojistný rok 2015 byl pro přepočet měn stanoven programovým pojistitelem kurs 1 EUR = xxx Kč.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice

Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Prohlášení pojistníka


1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek** a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v části „Smluvní ujednání“ této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti. Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

Podpisy smluvních stran:

HDI ©
Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 278 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 20
tel.: 220 190 210


podpis a razítko pojistitele

HDI

Pojistná smlouva
č. 2.003.638



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

19-12-2014

Ing. Martin BOROVKA
předseda představenstva

podpis a razítko pojistníka

Ing. Zdeněk SYNÁČEK
člen představenstva

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10
110 00 Praha 1
Bankovní spojení: KB Praha, a.s.
Číslo účtu: 0141370152/0100
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Vymezení předmětu prací :

Prostor před KD Dukla (stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha)

Rekonstrukce stávajících ploch komunikací, parkovacích pásů a chodníku v ulici Gorkého a Rožkova včetně zastávek MHD v ulici Gorkého a přilehlé plochy před kulturním domem a veřejného osvětlení, dále bude doplněn městský mobiliář, zeleň výsadbou stromů a osázením mobilních květináčů.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2015-005 ze dne - 7. 08. 2015

- 7. 08. 2015

V Pardubicích dne :



Ing. Martin Charvát
primátor

měsíc / rok	Srpen 2015
-------------	------------



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává funkci ředitele odštěpného závodu oblast Čechy střed,
EUROVIA CS, a.s.,

panu **Ing. Pavlu Jirouškovi**,

rodné číslo 6510081864

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních jednáních týkajících se provozu uvedeného odštěpného závodu, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **100 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2016**.

V Praze dne **22-12-2014**

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

04

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V ~~tespaci~~ ~~venku~~ dne **7.1.2015**

Ing. Pavel Jiroušek

Ověření – legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O IV 237/2014, 268/2014

Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu **vlastnoručně podepsali**

pan Ing. Martin Borovka, nar. 24.2.1974, -----
bydliště Praha 6, Dejvice, Na Míčance 2642/4, -----

pan Ing. Zdeněk Synáček, nar. 29.11.1959, -----
bydliště Praha 10 – Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána.-----

V Praze dne 22.12.2014

Anna Netolická

Anna Netolická
notářská tajemnice
pověřená JUD. LIBUŠE VILDOVÁ
notářskou stolicí v Praze



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O - 12/2015
Ověřuji, že *Ing. Pavel Jiroušek*
nar. *8.10.1965* bytem *Střelce, Senovská 1210*
je *me* totožnost byla prokázána, tuto
listinu přede mnou **vlastnoručně podepsal**.
V Hradci Králové dne - *7.1.* 2015

Naša Notovská
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověřuji, že tento opis složený
z *1* listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z *2* listů. - *7.1.* 2015
V Hradci Králové dne



