
 
 

 

PPÍÍSSEEMMNNÁÁ    ZZPPRRÁÁVVAA    ZZAADDAAVVAATTEELLEE  
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 
ZADAVATEL:  Statutární město Pardubice 

 Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
 IČ:  00274046 
 DIČ: CZ00274046 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:   
Rekonstrukce ulice Macanova 
 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 511724 

 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Oprava komunikace, výstavba nových parkovacích stání podél komunikace, ochranného ostrůvku pro pěší 
a cyklisty, zpevněných ploch, chodníků, kontejnerových stání a dále oprava a úprava stávající VO v ul. 
Macanova v Pardubicích. Stavební objekt SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy - je rozdělen na dvě 
etapy, a to na I. etapu v úseku mezi napojením na ul. U Marka a ul. Nerudova v délce cca 150,47m a na II. 
etapu v úseku propojení ul. Nerudova s ul. Palackého v délce cca 68,97m.  
 
Specifikace prací: 
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy - kácení stromu a vybourání stávajících nevyhovující povrchů; 
ochrana inženýrských sítí; realizace nových povrchů komunikace z asfaltového betonu, nových 
parkovacích stání s povrchem ze žulové kostky drobné, výjimečně pojížděných ploch ze zámkové dlažby tl. 
8cm a chodníků ze zámkové dlažby tl. 6cm; odvodnění komunikace a parkovacích stání do nových 
sorpčních vpustí, uliční vpusti a odvodňovacího žlabu napojených do stáv. kanalizačních šachet, případně 
do stáv. kanalizace; odvodnění chodníků a výjimečně pojížděných ploch částečně do odvodňovacích žlabů 
a do přilehlé zeleně; dopravní značení svislé i vodorovné; úprava přilehlé zeleně; všeobecné položky dle 
VV. Realizace se uvažuje ve dvou etapách dle členění PD v časové návaznosti pro zajištění obslužnosti.  
 
SO 101 Kontejnerová stání – v ul. Macanova pro 2x6 kontejnerů o celkové ploše 23,5 m²; povrch zámková 
dlažba tl. 6cm; oplocení z prefabrikovaných dílů. 
SO 400 Veřejné osvětlení - demontáž stávajících a montáž nových osvětlovacích bodů vč. osvětlení 
přechodu pro chodce, nové kabelové vedení, uzemnění nových stožárů a napojení nové části VO na 
stávající rozvody VO. 
 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
Název:       CPV 
Stavební práce      45000000-7 
Stavební úpravy komunikace    45233100-0 
Chodníky a jiné zpevněné plochy   45233160-8 
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení         45316100-6 
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VYBRANÝ UCHAZEČ, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA 
 
COLAS CZ, a.s. 
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 
IČ: 26177005 
 
SUBDODAVATELÉ (+ uvedení podílu): 
- neuvedeno 
 
Datum uzavření smlouvy:  30.07.2015 
 
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:  
→ nejnižší nabídková cena 
 
NABÍDKOVÁ CENA:    6.280.000,-- Kč bez DPH  
SMLUVNÍ CENA:   6.280.000,-- Kč bez DPH  
 
 
POŘADÍ UCHAZEČŮ 
 
 
1. pořadí: 
COLAS CZ, a.s. 
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 
IČ: 26177005 
Nabídková cena:   6.280.000,-- Kč bez DPH  
 
2. pořadí: 
MIROS MAJETKOVÁ, a.s. 
Pardubice - Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52 
IČ: 27523934 
Nabídková cena:   6.548.089,46 Kč bez DPH  
 
3. pořadí: 
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Husova 437, PSČ 566 01 
IČ: 25953818 
Nabídková cena:   6.959.963,-- Kč bez DPH 
                                 
4. pořadí: 
M - SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03 
IČ: 42196868 
Nabídková cena:   6.983.443,-- Kč bez DPH 
 
5. pořadí: 
EUROVIA CS, a.s. 
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19 
IČ: 45274924 
Nabídková cena:   7.243.056,-- Kč bez DPH 
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6. pořadí: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 
IČ: 25253361 
Nabídková cena:   7.541.000,-- Kč bez DPH 
 
                                 
VYLOUČENÍ UCHAZEČI (VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODŮ) 
 
NABÍDKA Č. 1 
M - STAV CZ s.r.o. 
Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ: 27557235 
 
V souladu s § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení uchazeče M - STAV CZ s.r.o., IČ: 27557235, z účasti v zadávacím řízení z důvodu 
nesplnění kvalifikace:  
- uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a d) zákona 

v souladu s požadavky § 57 odst. 2 zákona, když předložil:  
• výpis z obchodního rejstříku ze dne 16.03.2015 

→ doklad starší 90 dnů ke dni podání nabídky 
• Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru pozemní stavby 

prostřednictvím osoby – Ing. Zdeněk Velčovský, č. osvědčení 8121.  
→ zadavatel požadoval Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v 
oboru dopravní stavby. 
 

V souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče M – STAV CZ s.r.o., IČ: 27557235, z účasti v zadávacím řízení 
z důvodu, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 
 
Hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče M – STAV CZ s.r.o., IČ: 27557235 v podrobnostech 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr zjistila, že nabídka uchazeče neobsahuje 
oceněný výkaz výměr v souladu s upravenou verzí výkazu výměr, který byl součástí Dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 27.5.2015. 
 
Nabídkový rozpočet „Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ulici Macanova v Pardubicích“ vykazuje 
nesrovnalosti při porovnání s výkazem výměr poskytnutým v rámci zadávací dokumentace, a to 
upraveným výkazem výměr, který byl přílohou Dodatečných informací č. 1 ze dne 27.5.2015 č.j. MmP 
31675/2015. 
Konkrétně se jedná o níže uvedené položky, barevně označené v rozdílech: 
 
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa  
69 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, 

velikost 10 cm t 13,584   ,
 

 
VV 

 "dvoulinka" 2*(143+140)*0,024  13,584   

 
VV 

 Součet  13,584   

118 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km t 116,820   0,00 

 
VV 

 0,867+4,16+103,7548+3,45+4,588  116,820   

 
VV 

 Součet  116,820   

119 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
z kusových materiálů t 1 051,380   0,00 

 
VV 

 116,82*9  1 051,380   
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VV 
 Součet  1 051,380   

SO 101 Kontejnerová stání 
17 K 591211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm m2 46,593   0,00 

 
    (viz. upravený výkaz výměr) 
 
 
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa  
69 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, 

I.jakost, velikost 10 cm t 187,908 2 110,00  396 48
85,88 

 
VV 

 871,620/5  174,324   

 
VV 

 "dvoulinka" 2*(143+140)*0,024  13,584   

 VV  Součet  187,908   

118 K 997221561 Vodorovná doprava suti z 
kusových materiálů do 1 km t 439,177 55,00  24 154,74 

 
VV 

 0,867+4,16+426,112+3,45+4,588  439,177   

 
VV 

 Součet  439,177   

119 K 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 
dopravy suti z kusových 
materiálů 

t 3 952,593 4,00  15 810,37 

 
VV 

 439,177*9  3 952,593   

 
VV 

 Součet  3 952 593   
SO 101 Kontejnerová stání 

17 K 591211112 
Kladení dlažby z kostek drobných 
z kamene do lože z kameniva těženého tl 
50 mm 

m2 46,593 325,40  15 161,36 

 
  (viz. nabídkový rozpočet uchazeče M – STAV CZ s.r.o.) 
 
Hodnotící komise dále zjistila, že v rámci nabídkového rozpočtu uchazeče není předložen oceněný 
položkový rozpočet SO 400 Veřejné osvětlení (je doložen pouze soupis prací celkem jednou položkou 
s odkazem na samostatný rozpočet, který však v nabídce chybí). 
 
Nabídka uchazeče není úplná, uchazeč v rámci své nabídky neuvedl cenu všech jednotlivých položek dle 
přiloženého výkazu výměr v souladu s požadavky zadavatele. Dále u některých (shora uvedených) položek 
byly uchazečem uvedeny původní hodnoty množství a specifikace před jejich úpravou, která byla 
provedena v rámci Dodatečných informací č. 1 vč. přílohy – upravený výkaz výměr. Tímto postupem 
uchazeč nevyhověl požadavkům zadavatele na předložení nabídky.  
Požadavkem zadavatele v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky bylo, aby uchazeč ocenil všechny 
položky výkazu výměr částkou vyšší než 0,--Kč, žádným způsobem nepozměňoval výkaz výměr, a to ani ve 
sloupcích množství či m.j., a zároveň byl uchazeč povinen ocenit všechny položky v položkovém výkazu 
výměr, který byl součástí zadávací dokumentace. 
V rámci Dodatečných informací č. 1 zadavatel upravil množství a specifikaci některých položek a k tomu 
přiložil upravený výkaz výměr, přičemž požadoval, aby nabídková cena byla zpracována na podkladě 
výkazu výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací č. 1. 
Dodatečné informace č. 1 vč. přílohy byly doručeny všem dodavatelům, kteří zadavateli zaslali písemnou 
žádost o poskytnutí kompletní zadávací dokumentace (uchazeč M – STAV CZ s.r.o. si písemně nevyžádal 
poskytnutí kompletní zadávací dokumentace, z tohoto důvodu mu kompletní zadávací dokumentace vč. 
následující dodatečných informací nemohla být odeslána jako  těmto dodavatelům), a zároveň byly 
Dodatečné informace č. 1 uveřejněny dne 27.5.2015 na profilu zadavatele vč. upraveného výkazu výměr 
ve formátu .xls.  
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Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům byla nabídka daného uchazeče hodnotící komisí v souladu 
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona vyřazena ze zadávacího řízení jako nabídka podaná v rozporu 
s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách. 
 

 
ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU 
 
 
------ 
 
 
DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
------ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
V Pardubicích dne 10.8.2015 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Čada 
vedoucí odboru  
odbor rozvoje a strategie 
vz. Ing. Karolína Vopršalová 
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