

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/021/2012

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Se sídlem: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Štorchem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Honéger

Tel: 724022060

č. autorizace: 0301181

e-mail: t.honeger@seznam.cz

IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 19148

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu:

35-8200090297/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

ZŠ ERNO KOŠTÁLA – REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH HŘIŠŤ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce venkovních hřišť spočívající v realizaci objektů ve stávajícím rozsahu již fungujících sportovišť v předpokládaných dílčích etapách DÍLA:

- I. ETAPA –** SO 01- běžecký ovál; SO 02- skok daleký; SO- 03 skok vysoký; SO 04- vrh koulí;
SO 05- hod kriketovým míčkem; SO 06 -hřiště na kopanou;
SO 12 -odvodnění a závlaha.
- II. ETAPA –** SO 07-víceúčelové hřiště; SO 08- víceúčelové hřiště; SO 09- cvičná plocha;
SO 10- in-line dráha; SO 11- stolní tenis

Objednatel si vyhrazuje, že v rámci realizace díla, může být upraven rozsah dílčích etap realizace díla, tzn. že v rámci 2 etap realizace díla budou realizovány stavební objekty (SO 01 –SO 012) dle finančních možností objednatele.

Objednatel si vyhrazuje, že každá dílčí etapa díla bude kolaudována samostatně.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemek je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- b) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- d) projednání a zajištění DIO a DIR;
- e) odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) stavba bude obsahovat prvky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN, právními normami a vyhláškami;
- h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls.);
- i) Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
- j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- k) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- l) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- m) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- n) provedení přejímky stavby (každé dílčí etapy díla);
- o) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- p) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „ZŠ Erno Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť“, zpracované v roce 2011 firmou Linhart, spol. s r.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav včetně výkazů výměr.

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
 4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
 5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
 6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
 7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení dílčích etap díla: - zahájení I. ETAPY po uzavření SoD a po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad březen 2013;
- zahájení II. ETAPY po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad březen 2014**

1. Dílčí termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:

I.ETAPA: do 7-mi kalendářních měsíců od předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

2. Dílčí termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:

II.ETAPA: do 8-mi kalendářních měsíců od předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – Dubina

2. V případě špatných klimatických podmínek, což znamená, že venkovní teplota klesne pod -10 °C (po dobu delší než je 3 dnů za sebou) stavba bude pozastavena do doby než venkovní teploty vystoupají na -5 °C a výše. O tuto dobu (třetí a další dny s teplotou pod -10 °C bez přerušení) bude prodloužen termín dokončení díla. Venkovní teplota ovzduší uvedená v tomto bodu bude měřena

vždy v 10 hod. na stavbě za přítomnosti pověřeného zástupce objednatele ve věcech technických a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku.

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO resp. dílčí etapy díla i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

I. ETAPA:

SO 01 Běžeký ovál	1 974 512,- Kč
SO 02 Skok daleký	160 744,- Kč
SO 03 Skok vysoký	512 771,- Kč
SO 04 Vrh koulí	104 421,- Kč
SO 05 Hod kriketovým míčkem	95 272,- Kč
SO 06 Hřiště na kopanou	691 217,- Kč
SO 12 Odvodění a zavlaha	251 099,- Kč

Celkem bez DPH	3 790 036,- Kč
----------------	-----------------------

II. ETAPA:

SO 07 Víceúčelové hřiště	1 168 611,- Kč
SO 08 Víceúčelové hřiště	1 128 497,- Kč
SO 09 Cvičná plocha	521 971,- Kč
SO 10 In-line dráha	1 195 734,- Kč
SO 11 Stolní tenis	104 751,- Kč

Celkem bez DPH	4 119 563,- Kč
----------------	-----------------------

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (I. + II. ETAPA)

Cena celkem bez DPH	7 909 599,- Kč
DPH 21%	1 661 016,- Kč

Cena celkem včetně DPH	9 570 615,- Kč
------------------------	-----------------------

(slovy: devětmiliónůpětsedmdesáttisícšestsetpatnáct korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl.I. 7, 8. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny

položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dílčích etap DÍLA a zahájení prací na jednotlivé dílčí etapě zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce na dílčích etapách DÍLA budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla, i jednotlivé dílčí etapy, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny jednotlivých dílčích etap DÍLA dle oddílu I., čl.III 1 této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) ve výši 100% skutečně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Fakturace, včetně pozastávky, bude s ohledem na průběh realizace prováděna pro každou dílčí etapu díla samostatně. Pro fakturování a placení jednotlivých dílčích etap DÍLA se smluvní strany dohodly, že zhotovitel před vystavením konečné faktury pro každou dílčí etapu díla vystaví dílčí faktury v max. výši 95% z celkové ceny odpovídající dílčí etapě díla bez DPH. Zhotovitel předloží technickému zástupci objednatele soupisy skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
4. Pozastávka ve výši 5 % z celkové ceny každé dílčí etapy díla bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí každé dílčí etapy díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme tuto dílčí etapu díla vykazující vady a nedodělky a po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, po vyklizení staveniště a po nabytí právní moci dílčího kolaudačního rozhodnutí. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí díla, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.
5. Na základě oboustranně potvrzených zápisů o předání a převzetí každé dílčí etapy DÍLA a zápisů o odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNÉ FAKTURY. Konečné faktury musí zohlednit pozastávky dohodnuté v oddílu I., čl. IV.4.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou etapu a částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - odpočet finanční pozastávky ve výši 5% z částky bez DPH

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečné faktury dílčích etap díla musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
 11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště pro každou dílčí etapu díla bude zhotoviteli předáno samostatně na základě písemné výzvy objednatele
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením každé dílčí etapy stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obsluhová doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
2. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor na pozemku vlastníka (dotčených pozemků), dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel si předem zajistí stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
4. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
6. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. Zhotovitel zajistí přístupnost do stávajících objektů vč.nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu.
10. Hlučné práce(bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. nebo po dohodě s uživateli areálu ve vztahu k jejich sportovní činnosti.
11. Prašnost bude omezena kropením-odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid veřejných komunikací (kropení, zametání) a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením-zajistí zhotovitel.
12. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
13. Přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku a stavbu je možné pouze po zabezpečení proti mechanickému poškození a po projednání s majitelem sítě v souladu s vyjádřením k PD.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání dílčí etapy díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.

16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD (autorský dozor) nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
19. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
20. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
21. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V rámci kontrolních dnů budou řešeny i vazby na provoz školy s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb školní výuky (zápisem v SD) a toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci.
23. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
25. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
26. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení každé dílčí etapy díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
27. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
28. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
29. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
31. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
32. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení každé dílčí etapy díla všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
34. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
35. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této SoD bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.
36. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

37. Uchazeč bude povinen doručit tuto bankovní záruku zástupci zadavatele do 15-ti kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění veškeré pohledávek zadavatele vůči uchazeči vzniklé z titulu uzavřené Smlouvy o dílo, a bude mít tyto následující parametry:
 - neodvolatelná, bezpodmínečná a plnění banky musí být poskytnuto na první požádání objednatele (zadavatele),
 - ve výši 5% z ceny díla bez DPH pro případ dodržení smluvních podmínek dle Smlouvy o dílo.Zhotovitel, po ukončení záruční doby vyplývající z této smlouvy o dílo, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli pro každou dílčí etapu realizace díla v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené

připomínky bezodkladně zvážít a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel zastoupený osobou jednající ve věcech technických, po ukončení závazku vyplývajícího z této smlouvy o dílo a na základě písemné žádosti zhotovitele popř. banky, vrátí zhotoviteli (bance) originál bankovní záruky.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO resp. dílčí etapy díla se považují za dokončené jejich řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má dílčí etapa díla drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním dílčí etapy díla.
2. K zahájení přejímacího řízení dílčí etapy DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí dílčí etapy DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí dílčích etap DÍLA jsou :

za objednatele :	Jaroslav Severin – technik odd. investic a tech. správy MmP
za zhotovitele :	Martin Štorch, tel. 731 175 879

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení každé dílčí etapy DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA .
4. O předání a převzetí dílčích etap DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí dílčích etap DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou díla,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení dílčí etapy DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí etapy DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí etapy DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí etapy DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončenou dílčí etapu DÍLA.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k dílčí etapě DÍLA přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování dílčí etapy DÍLA nese zhotovitel až do předání příslušné dílčí etapy DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí dílčích etap DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí dílčích etap DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět dílčích etap DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole dílčích etap DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Dílčí etapa Díla je považována za ukončenou po ukončení všech prací pro danou etapu díla dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání dílčí etapy díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit každou z dílčích etap DÍLA a s jejich řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny

díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí dílčích etap DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení příslušné etapy DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení dílčí etapy DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (*předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy*)


Příloha č.3 : prohlášení objednatele

V Pardubicích dne - 1. 03. 2013

V Plzni dne 25. 2. 2013


.....
za objednatele

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic


.....
za zhotovitele

Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.




VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 374/2013 dne: 14. 2. 2013



- 1. 03. 2013

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY - I. + II. ETAPA - po změně sazby DPH na 21% od 1. 1. 2013

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objednatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Linhart spol. s r.o.

Zpracoval: Libor Fouček

I. ETAPA CELKEM

3 790 036 Kč

II. ETAPA CELKEM

4 119 563 Kč

I. + II. ETAPA CELKEM bez DPH

7 909 599 Kč

DPH 21%

1 661 016 Kč

I. + II. ETAPA CELKEM včetně DPH

9 570 615 Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY - I. + II. ETAPA

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:

ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1, Pardubice
Bude vybrán ve výběrovém řízení

Datum: 10/2011
Projektant: Linhart spol. s r.o.
Zpracoval: Libor Fouček

I. ETAPA CELKEM	3 790 036 Kč
II. ETAPA CELKEM	4 119 563 Kč
I. + II. ETAPA CELKEM bez DPH	7 909 599 Kč
DPH 20%	1 581 920 Kč
I. + II. ETAPA CELKEM včetně DPH	9 491 519 Kč

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Název objektu I. ETAPA
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Pardubice - Studánka
 IČO DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice
 Projektant Linhart spol. s r.o.
 Zhotovitel Bude vybrán ve výběrovém řízení

00274046 CZ 00274046
 47052121 CZ47052121

Rozpočet číslo Zpracoval
 Libor Fouček

Dne
 10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	3 790 036
Objednatel			24	10 % DPH	
Datum a podpis			25	20 % 3 790 036 DPH	758 007
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 548 043
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE STAVBY - I. ETAPA

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1, Pardubice
 Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení

Datum: 10/2011
 Projektant: Linhart spol. s r.o.
 Zpracoval: Libor Fouček

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
01	SO01 Běžecký ovál	1 974 512		394 902	2 369 414
02	SO02 Skok daleký	160 744		32 149	192 893
03	SO03 Skok vysoký	512 771		102 554	615 325
04	SO04 Vrh koulí	104 421		20 884	125 306
05	SO05 Hod kriket míčkem	95 272		19 054	114 326
06	SO06 Hřiště na kopanou	691 217		138 243	829 460
07	SO12 Odvodnění a závlaha	251 099		50 220	301 319
	Celkem	3 790 036		758 007	4 548 043

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	JKSO	
Název objektu	II.ETAPA	EČO	
Název části		Místo	Pardubice - Studánka
Objednatel	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice	IČO	00274046
Projektant	Linhart spol. s r.o.	DIČ	CZ 00274046
Zhotovitel	Bude vybrán ve výběrovém řízení		47052121
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Libor Fouček	10/2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE STAVBY - II. ETAPA

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice
Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení

Datum: 10/2011
Projektant: Linhart spol. s r.o.
Zpracoval: Libor Fouček

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
07	SO07 Víceúčelové hřiště	1 168 611		233 722	1 402 333
08	SO08 Víceúčelové hřiště	1 128 497		225 699	1 354 196
09	SO09 Cvičná plocha	521 971		104 394	626 365
10	SO10 In-line dráha	1 195 734		239 147	1 434 881
11	SO11 Stolní tenis	104 751		20 950	125 701
	Celkem	4 119 563		823 913	4 943 476

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Název objektu SO01 Atl. Ovál

Název části

JKSO

EČO

Místo

Pardubice - Studánka

IČO

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Projektant Linhart spol. s r.o.

Zhotovitel Bude vybrán ve výběrovém řízení

00274046

CZ 00274046

47052121

CZ47052121

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Libor Fouček

10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	45 529	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	1 926 072	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	2 910	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 974 512	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				1 974 512
Objednatel				24 10 % DPH				
Datum a podpis				25 20 % 1 974 512 DPH				394 902
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				2 369 414
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
				27 Dodávky objednatele				
				28 Klouzavá doložka				
				29 Zvýhodnění + -				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO01 Atl. Ovál

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení

Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 971 602
1	Zemní práce	185 877
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	66 901
16	Zemní práce - přemístění výkopku	44 670
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	38 409
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	35 896
4	Vodorovné konstrukce	7 028
41	Stropy a stropní konstrukce	5 683
469	Stavební práce při elektromontážích	1 346
5	Komunikace	1 649 256
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	685 488
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	931 790
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	31 978
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	129 440
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	94 414
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	34 047
99	Přesun hmot	979
PSV	Práce a dodávky PSV	2 910
767	Konstrukce zámečnické	2 910
	<u>Celkem</u>	<u>1 974 512</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO01 Atl. Ovál

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 971 601,64	
	D		1	Zemní práce				185 876,86	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				66 901,03	
1	K	231	111301112	Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	150,000	13,57	2 035,50	20,0
2	K	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých (odtokových žlab)	m	250,000	59,93	14 982,50	20,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	670,500	41,13	27 577,87	20,0
4	K	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 ze škváry tl 150 mm	m2	1 988,000	11,22	22 305,36	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				44 670,36	
5	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	321,000	139,16	44 670,36	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				38 409,47	
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	321,000	15,07	4 837,47	20,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	381,500	88,00	33 572,00	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				35 896,00	
8	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	2 138,000	4,00	8 552,00	20,0
9	K	001	181301111	Rozprostření omítky tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	576,200	15,00	8 643,00	20,0
10	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	576,200	2,00	1 152,40	20,0
11	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	litr	27,000	80,00	2 160,00	20,0
12	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	576,200	8,00	4 609,60	20,0
13	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	576,200	2,00	1 152,40	20,0
14	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	576,200	12,00	6 914,40	20,0
15	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	24,000	89,00	2 136,00	20,0
16	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	576,200	1,00	576,20	20,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				7 028,12	
	D		41	Stropy a stropní konstrukce				5 682,60	
17	K	469	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	9,000	631,40	5 682,60	20,0
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				1 345,52	
18	K	469	388791120	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm	m	11,000	58,52	643,72	20,0
19	M	MAT	288 R01	Kabelová chránička včetně zaslepení	m	11,000	63,80	701,80	20,0
	D		5	Komunikace				1 649 256,46	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				685 488,08	
20	K	221	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	1 561,800	85,00	132 753,00	20,0
21	K	221	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 561,800	42,00	65 595,60	20,0
22	K	221	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	1 561,800	25,00	39 045,00	20,0
23	K	221	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	146,000	180,88	26 408,48	20,0
24	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	1 561,800	270,00	421 686,00	20,0
	D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				931 790,00	
25	K	231	5891161-01	Kryt sportoviště z umělého dvouvrstvého polyuretanového povrchu, vodopropustný tl. 13mm	m2	1 561,800	550,00	858 990,00	20,0
26	K	231	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem písku tl. 5cm	bm	1 600,000	45,50	72 800,00	20,0
	D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				31 978,38	
27	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	146,000	113,43	16 560,78	20,0
28	M	MAT	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m2	146,000	105,60	15 417,60	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				129 440,20	
	D		91	Dopíňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				94 414,00	
29	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	577,500	120,00	69 300,00	20,0
30	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	1 160,000	21,65	25 114,00	20,0
	D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				34 047,20	
31	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	212,000	71,50	15 158,00	20,0
32	K	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	212,000	1,10	233,20	20,0
33	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	212,000	88,00	18 656,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				979,00	
34	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	890,000	1,10	978,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 910,00	
	D		767	Konstrukce zámečnické				2 910,00	
35	K	767	767998803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	150,000	19,40	2 910,00	20,0
Celkem								1 974 511,64	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	JKSO	
Název objektu	SO02 Skok daleký	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Libor Fouček	10/2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	5 281	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	114 863	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	40 600	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		160 744	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	160 744
Objednatel						24	10 % DPH	
Datum a podpis			Razítko			25	20 % 160 744 DPH	32 149
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	192 893
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO02 Skok daleký

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	120 144
1	Zemní práce	23 297
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	14 776
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	342
16	Zemní práce - přemístění výkopku	586
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	203
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	7 390
5	Komunikace	67 748
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	27 664
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	40 084
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 100
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	13 444
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 444
99	Přesun hmot	61
HSV	Práce a dodávky HSV	40 600
797	Vybavení sportovišť	40 600
	<u>Celkem</u>	<u>160 744</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO02 Skok daleký
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				120 144,23	
	D		1	Zemní práce				23 296,83	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				14 775,92	
1	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl. 150 mm	m2	131,000	72,34	9 476,54	20,0
2	K	231	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	90,000	10,44	939,60	20,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	106,000	41,13	4 359,78	20,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				341,55	
4	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	4,500	74,80	336,60	20,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	m3	4,500	1,10	4,95	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				586,31	
6	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	13,500	43,43	586,31	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				203,45	
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,500	15,07	203,45	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 389,60	
8	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se zhuštění homina třídy 3	m2	221,000	4,00	884,00	20,0
9	K	001	181301111	Rozprostření omítky tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	134,000	15,00	2 010,00	20,0
10	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	134,000	2,00	268,00	20,0
11	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	litr	7,200	80,00	576,00	20,0
12	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	134,000	8,00	1 072,00	20,0
13	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	134,000	2,00	268,00	20,0
14	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	134,000	12,00	1 608,00	20,0
15	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,400	89,00	569,60	20,0
16	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	134,000	1,00	134,00	20,0
	D		5	Komunikace				67 747,55	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				27 664,05	
17	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	25,500	67,10	1 711,05	20,0
18	K	221	564841112	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 130 mm	m2	61,500	85,00	5 227,50	20,0
19	K	221	564811113	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 70 mm	m2	61,500	42,00	2 583,00	20,0
20	K	221	564801111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 30 mm	m2	61,500	25,00	1 537,50	20,0
21	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	61,500	270,00	16 605,00	20,0
	D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				40 083,50	
22	K	231	5891161-01	Kryt sportoviště z umělého dvouvrstvého polyuretanového povrchu, vodopropustný tl. 13mm	m2	61,500	580,00	35 670,00	20,0
23	K	231	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm	bm	97,000	45,50	4 413,50	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 099,85	
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				15 595,15	
24	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	95,500	120,00	11 460,00	20,0
25	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	191,000	21,65	4 135,15	20,0
	D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				13 444,20	
26	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a srovnáním na skládku do 6000 m	t	66,000	71,50	4 719,00	20,0
27	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	66,000	1,10	72,60	20,0
28	K	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	66,000	1,10	72,60	20,0
29	K	013	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	42,000	154,00	6 468,00	20,0
30	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,000	88,00	2 112,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				60,50	
31	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	55,000	1,10	60,50	20,0
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				40 600,00	
	D		797	Vybavení sportovišť				40 600,00	
32	K	231	58931-3002	Doskočiště pro skok daleký D+M, vč. pryž. obrub., geotextilie, lapače písku a křemič. písku	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	20,0
33	K	231	58931-3003	odrazové břevno pro skok daleký D+M, rozměr 1220/340/100 upevněné v rámu z hliníku	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	20,0
				Celkem				160 744,23	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Název objektu SO03 Skok vysoký
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Libor Fouček

10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 925	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	463 523	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	8 578	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	35 745	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		512 771	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	512 771
24	10 % DPH	
25	20 % 512 771 DPH	102 554
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	615 325

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO03 Skok vysoký
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	468 828
1	Zemní práce	54 657
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	31 171
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 442
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	173
16	Zemní práce - přemístění výkopku	2 514
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	835
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	18 522
2	Základy	2 141
27	Zakládání - základy	2 141
5	Komunikace	375 110
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	160 782
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	214 328
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 921
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 907
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	698
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	26 907
99	Přesun hmot	253
HSV	Práce a dodávky HSV	43 943
767	Konstrukce zámečnické	1 552
797	Vybavení sportovišť	42 391
	<u>Celkem</u>	<u>512 771</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO03 Skok vysoký

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				468 828,01	
	D		1	Zemní práce				54 656,57	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				31 170,93	
1	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl. 150 mm	m2	330,000	72,34	23 872,20	20,0
2	K	231	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	380,000	10,44	3 967,20	20,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	81,000	41,13	3 331,53	20,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				1 442,10	
4	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homlně tř. 3 objem do 1000 m3	m3	19,000	74,80	1 421,20	20,0
5	K	001	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v homlně tř. 1 až 3	m3	19,000	1,10	20,90	20,0
	D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				173,02	
8	K	001	133201101	Hloubení rýh, šachet v homlně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,882	195,07	172,05	20,0
7	K	001	133201109	Příplatek za leplivost u hloubení šachet v homlně tř. 3	m3	0,882	1,10	0,97	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				2 513,72	
8	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z homlny tř. 1 až 4	m3	58,000	43,34	2 513,72	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				835,20	
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,000	14,40	835,20	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				18 521,60	
10	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím homlna třídy 3	m2	710,000	4,00	2 840,00	20,0
11	K	001	181301111	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	329,000	15,00	4 935,00	20,0
12	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	329,000	2,00	658,00	20,0
13	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	ltr	15,500	80,00	1 240,00	20,0
14	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	329,000	8,00	2 632,00	20,0
15	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	329,000	2,00	658,00	20,0
16	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	329,000	12,00	3 948,00	20,0
17	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	14,400	89,00	1 281,60	20,0
18	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	329,000	1,00	329,00	20,0
	D		2	Základy				2 140,69	
	D		27	Zakládání - základy				2 140,69	
19	K	002	271571111	Polštář ztuhnutí pod základy ze štěrkopisku třídného	m3	0,100	926,93	92,89	20,0
20	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,800	2 560,00	2 048,00	20,0
	D		5	Komunikace				375 109,50	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				160 782,00	
21	K	221	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	381,000	85,00	32 385,00	20,0
22	K	221	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	381,000	42,00	16 002,00	20,0
23	K	221	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	381,000	25,00	9 525,00	20,0
24	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	381,000	270,00	102 870,00	20,0
	D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				214 327,50	
25	K	231	5891161-01	Kryt sportoviště z umělého dvouvrstvého polyuretanového povrchu, vodopropustný tl. 13mm	m2	381,000	550,00	209 550,00	20,0
26	K	231	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm	bm	105,000	45,50	4 777,50	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 921,25	
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				9 063,15	
27	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	55,500	120,00	6 660,00	20,0
28	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	111,000	21,65	2 403,15	20,0
	D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				698,00	
29	K	011	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	2,000	159,00	318,00	20,0
30	M	MAT	79779767-00011	Pouzdra pro uchycení sloupků na tenis a volejbal	kus	2,000	190,00	380,00	20,0
	D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				26 907,10	
31	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	123,000	71,50	8 794,50	20,0
32	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	123,000	1,10	135,30	20,0
33	K	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez ztuhnutí	t	123,000	1,10	135,30	20,0
34	K	013	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	105,000	154,00	16 170,00	20,0
35	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,000	88,00	1 672,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				253,00	
36	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	230,000	1,10	253,00	20,0
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 943,00	
	D		767	Konstrukce zámečnické				1 552,00	
37	K	767	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	80,000	19,40	1 552,00	20,0
	D		797	Vybavení sportovišť				42 391,00	
38	K	231	58931-3005	D+M doskočiště pro skok vysoký s plachtou, stojany, laťka	kus	1,000	34 193,00	34 193,00	20,0
39	M	MAT	79779767-0007	2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal/nohejbal	sada	1,000	8 198,00	8 198,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>512 771,01</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Název objektu SO04 Vrh koulí
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Libor Fouček

10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 245	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	91 794	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	8 382	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		104 421	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	104 421
Objednatel			24	10 % DPH	
Datum a podpis			25	20 % 104 421 DPH	20 884
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	125 306
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
Datum a podpis			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO04 Vrh koulí
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	96 039
1	Zemní práce	54 015
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	17 157
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 594
16	Zemní práce - přemístění výkopku	4 200
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	1 395
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	29 669
5	Komunikace	20 551
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	20 551
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 474
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 689
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 689
99	Přesun hmot	57
HSV	Práce a dodávky HSV	8 382
797	Vybavení sportovišť	8 382
	<u>Celkem</u>	<u>104 421</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO04 Vrh koulí

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 039,47	
	D		1	Zemní práce				54 015,01	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				17 156,80	
1	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	33,100	210,65	8 972,52	20,0
2	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	411,000	10,44	4 290,84	20,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	80,000	41,13	3 290,40	20,0
4	K	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 ze škváry tl 150 mm	m2	232,000	11,22	2 603,04	20,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				1 593,90	
5	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	21,000	74,80	1 570,80	20,0
6	K	001	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	21,000	1,10	23,10	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				4 199,65	
7	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	96,900	43,34	4 199,65	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				1 395,36	
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,900	14,40	1 395,36	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				29 669,30	
9	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím hornina třídy 3	m2	678,000	4,00	2 704,00	20,0
10	K	001	181301111	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	568,000	15,00	8 520,00	20,0
11	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	568,000	2,00	1 136,00	20,0
12	M	MAT	252340020	herbickid totální bal. 5 l	litr	26,700	80,00	2 136,00	20,0
13	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	568,000	8,00	4 544,00	20,0
14	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	568,000	2,00	1 136,00	20,0
15	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	568,000	12,00	6 816,00	20,0
16	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	23,700	89,00	2 109,30	20,0
17	K	231	183403181	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	568,000	1,00	568,00	20,0
	D		5	Komunikace				20 550,96	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 550,96	
18	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	108,000	67,10	7 246,80	20,0
19	K	221	564251111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 150 mm	m2	108,000	100,00	10 800,00	20,0
20	K	221	564801111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 30 mm	m2	94,000	26,64	2 504,16	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 473,50	
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				16 727,00	
21	K	231	916371112	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do štěrkopískového lože	m	43,000	389,00	16 727,00	20,0
	D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 689,30	
22	K	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 8000 m	t	29,000	71,50	2 073,50	20,0
23	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	29,000	1,10	31,90	20,0
24	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez ztuhnutí	t	29,000	1,10	31,90	20,0
25	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,000	88,00	2 552,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				57,20	
26	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	52,000	1,10	57,20	20,0
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 382,00	
	D		797	Vybavení sportovišť				8 382,00	
27	K	231	58931-3001	Vrhačský kruh D+M, vč. zarážecího břevna	kpl	1,000	8 362,00	8 382,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>104 421,47</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	JKSO	
Název objektu	SO05 Rozběh kriket	EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Libor Fouček	10/2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 664	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	92 608	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		95 272	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		95 272
		24	10 %	DPH	
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	95 272 DPH	19 054
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		114 326
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		
		29	Zvýhodnění + -		
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO05 Rozběh kriket

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	95 272
1	Zemní práce	2 913
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	950
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	345
16	Zemní práce - přemístění výkopku	592
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	197
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	830
5	Komunikace	82 511
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	35 762
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	46 749
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 848
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	9 798
99	Přesun hmot	50
	<u>Celkem</u>	<u>95 272</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO05 Rozběh kriket

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				95 271,83	
	D		1	Zemní práce				2 913,34	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				950,04	
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	91,000	10,44	950,04	20,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				345,35	
2	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	4,550	74,80	340,34	20,0
3	K	001	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,550	1,10	5,01	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				591,59	
4	K	001	182701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	13,850	43,34	591,59	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				196,56	
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,650	14,40	196,56	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				829,80	
6	K	489	181111300	Provizorní úprava terénu se zhuštění hornina třídy 3	m2	91,000	4,00	364,00	20,0
7	K	001	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	15,00	150,00	20,0
8	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	2,00	20,00	20,0
9	M	MAT	252340020	herbické totální bal. 5 l	litr	0,600	80,00	48,00	20,0
10	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	8,00	80,00	20,0
11	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	2,00	20,00	20,0
12	K	231	180403111	Založení parterového trávnického výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	12,00	120,00	20,0
13	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,200	89,00	17,80	20,0
14	K	231	183403181	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	1,00	10,00	20,0
	D		5	Komunikace				82 510,99	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				35 761,99	
15	K	221	564841112	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 130 mm	m2	80,200	96,59	7 748,52	20,0
16	K	221	564811113	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 70 mm	m2	80,200	52,88	4 224,94	20,0
17	K	221	564801111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 30 mm	m2	80,200	26,64	2 136,53	20,0
18	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	80,200	270,00	21 654,00	20,0
	D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				46 749,00	
19	K	231	5891161-01	Kryt sportoviště z umělého dvouvrstvého polyuretanového povrchu, vodopropustný tl. 13mm	m2	80,200	550,00	44 110,00	20,0
20	K	231	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm	bm	58,000	45,50	2 639,00	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 847,50	
	D		91	Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				9 798,00	
21	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	80,000	120,00	7 200,00	20,0
22	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	120,000	21,85	2 598,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				49,50	
23	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	45,000	1,10	49,50	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>95 271,83</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Název objektu SO06 Hřiště na kopanou
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Libor Fouček

10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	38 899	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	324 693	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	182 828	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	144 797	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		691 217	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko			
Objednatel				Razítko			
Datum a podpis				Razítko			
Zhotovitel				Razítko			
Datum a podpis				Razítko			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO06 Hřiště na kopanou
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	390 604
1	Zemní práce	14 170
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 786
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	1 481
16	Zemní práce - přemístění výkopku	604
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	303
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	5 995
2	Zakládání	17 993
27	Zakládání - základy	17 993
5	Komunikace	254 676
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	23 433
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	18 810
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	198 196
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	14 237
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	103 765
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 595
94	Lešení a stavební výtahy	11 908
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 512
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	70 756
99	Přesun hmot	39
PSV	Práce a dodávky PSV	300 613
767	Konstrukce zámečnické	195 223
783	Dokončovací práce - nátěry	5 667
797	Vybavení sportovišť	99 724
	<u>Celkem</u>	<u>691 217</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Objekt: SO06 Hřiště na kopanou
 Část:
 JKSO:

Objednatel: 0
 Zhotovitel: 0
 Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				390 603,77	
			D	1	Zemní práce			14 169,52	
			D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce			5 785,97	
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	135,000	10,44	1 409,40	20,0
2	K	221	113107143	Odstředění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	60,500	72,34	4 376,57	20,0
			D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky			1 481,09	
3	K	001	133201101	Hloubení šachet v homině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	7,550	195,07	1 472,78	20,0
4	K	001	133201109	Příplatek za lepkost u hloubení šachet v homině tl. 3	m3	7,550	1,10	8,31	20,0
			D	16	Zemní práce - přemístění výkopku			604,14	
5	K	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z hominy tl. 1 až 4	m3	21,050	28,70	604,14	20,0
			D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemln			303,12	
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,050	14,40	303,12	20,0
			D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			5 995,20	
7	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím homina třídy 3	m2	135,000	4,00	540,00	20,0
8	K	001	181301111	Rozprostření omice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	115,500	15,00	1 732,50	20,0
9	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	115,500	2,00	231,00	20,0
10	M	MAT	252340020	herbicid totální, bal. 5 l	litr	5,100	80,00	408,00	20,0
11	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	115,500	8,00	924,00	20,0
12	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	115,500	2,00	231,00	20,0
13	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,500	12,00	1 386,00	20,0
14	M	MAT	005724100	osivo směr travní parkové rekreační	kg	4,800	89,00	427,20	20,0
15	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	115,500	1,00	115,50	20,0
			D	2	Zakládání			17 992,59	
			D	27	Zakládání - základy			17 992,59	
16	K	002	271571111	Polštář ztuhnuté pod základy ze štěrku třídy 0/2	m3	0,824	926,93	763,79	20,0
17	K	011	272313611	Základové patky z betonu tl. C 16/20	m3	6,730	2 560,00	17 228,80	20,0
			D	5	Komunikace			254 676,40	
			D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			23 433,00	
18	K	221	564851114	Podklad ze štěrku tl 180 mm	m2	146,000	160,50	23 433,00	20,0
			D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice			18 810,00	
19	K	221	572754111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živice štěrky a malty	t	12,540	1 500,00	18 810,00	20,0
			D	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			198 196,45	
20	K	221	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	56,000	270,39	14 871,45	20,0
21	K	231	5891161-01	Položení umělého trávníku tl 20mm	m2	2 200,000	68,00	149 600,00	20,0
22	K	231	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť vlepením, nebo všílím různobarevných pásů	bm	950,000	35,50	33 725,00	20,0
			D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)			14 236,95	
23	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	65,000	113,43	7 372,95	20,0
24	M	MAT	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m2	65,000	105,60	6 864,00	20,0
			D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			103 765,26	
			D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			17 595,00	
25	K	221	919735113	Řezání stávajícího živice krytu hl do 150 mm	m	170,000	103,50	17 595,00	20,0
			D	94	Lešení a stavební výtahy			10 512,00	
26	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	41,10	6 576,00	20,0
27	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	24,60	3 936,00	20,0
			D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			70 756,00	
28	K	011	953943113	Osazování výrobků do 120 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	4,000	159,00	636,00	20,0
29	M	MAT	79779767-0013	Branka pro kopanou 5x2m vč. osíťování	ks	2,000	12 746,00	25 492,00	20,0
30	M	MAT	79779767-0006	Pouzdro pro uchycení branek pro malou kopanou	sada	8,000	190,00	1 520,00	20,0
31	K	011	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	ks	26,000	458,00	11 908,00	20,0
32	M	MAT	553553-S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m	ks	26,000	1 200,00	31 200,00	20,0
			D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			4 863,76	
33	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	20,000	71,50	1 430,00	20,0
34	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	20,000	1,10	22,00	20,0
35	K	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez ztuhnutí	t	20,000	1,10	22,00	20,0
36	K	013	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,000	154,00	3 080,00	20,0
37	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,520	88,00	309,76	20,0
			D	99	Přesun hmot			38,50	
38	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	35,000	1,10	38,50	20,0
			D	PSV	Práce a dodávky PSV			300 613,23	
			D	767	Konstrukce zámečnické			195 222,73	
39	K	767	767914830	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	190,000	78,80	14 972,00	20,0
40	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2 300,000	31,40	72 220,00	20,0
41	K	767	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	1 220,000	19,40	23 668,00	20,0
42	K	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	360,000	75,00	27 000,00	20,0
43	M	MAT	141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	151,000	200,00	30 200,00	20,0
44	M	MAT	79779767-0021	D+M síťovací síť na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	208,000	120,00	24 960,00	20,0
45	M	MAT	79779767-0025	Vybavení pro zatahovací část sítě (lanko, karabiny...)	m	9,230	101,00	932,23	20,0
46	K	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,500	847,00	1 270,50	20,0
			D	783	Dokončovací práce - nátěry			5 666,50	
47	K	783	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	35,000	117,00	4 095,00	20,0
48	K	783	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	35,000	44,90	1 571,50	20,0
			D	797	Vybavení sportovišť			99 724,00	
49	M	MAT	79779767-0012	Branka pro malou kopanou 3x2m vč. osíťování	ks	2,000	11 862,00	23 724,00	20,0
50	M	MAT	79779767-0016	Síťovka 5x1m zastřešená	ks	2,000	38 000,00	76 000,00	20,0
				Celkem				691 217,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	JKSO	
Název objektu	SO07 Víceúčelové hřiště	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant	Linhart spol. s r.o.		##
Zhotovitel		47052121	CZ47052121
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Libor Fouček	10/2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C				
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	52 816	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště			
2		Montáž	796 451	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava			
3	PSV	Dodávky	136 300	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy			
4		Montáž	183 043	11				16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní			
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 168 611	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady			
Projektant								D Celkové náklady				
								23	Součet 7, 12, 19-22		1 168 611	
								24	10 %	DPH		
Datum a podpis				Razítko				25	20 %	1 168 611 DPH	233 722	
Objednatel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 402 333	
								E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis				Razítko				27	Dodávky objednatele			
Zhotovitel								28	Klouzavá doložka			
								29	Zvýhodnění + -			
Datum a podpis				Razítko								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO07 Víceúčelové hřiště
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	858 215
1	Zemní práce	48 844
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	41 189
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	247
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	741
16	Zemní práce - přemístění výkopku	390
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	196
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 081
2	Zakládání	9 565
27	Zakládání - základy	9 565
4	Vodorovné konstrukce	1 128
41	Stropy a stropní konstrukce	1 128
5	Komunikace	659 377
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	205 092
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	454 285
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	139 302
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	16 003
94	Lešení a stavební výtahy	7 276
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	75 586
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	40 085
99	Přesun hmot	352
PSV	Práce a dodávky PSV	310 395
767	Konstrukce zámečnické	255 790
783	Dokončovací práce - nátěry	15 345
797	Vybavení sportovišť	39 260
	<u>Celkem</u>	<u>1 168 611</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Emo Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO07 Víceúčelové hřiště

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				858 215,35	
	D		1	Zemní práce				48 843,51	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				41 188,54	
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	65,000	10,44	678,60	20,0
2	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl. 150 mm	m2	502,000	72,34	36 314,68	20,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	102,000	41,13	4 195,26	20,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				246,68	
4	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,250	74,80	243,10	20,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,250	1,10	3,58	20,0
	D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				741,33	
6	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,779	195,07	737,17	20,0
7	K	001	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,779	1,10	4,16	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				390,32	
8	K	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	13,600	28,70	390,32	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				195,84	
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,600	14,40	195,84	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 080,80	
10	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se zhuštěním hornina třídy 3	m2	567,000	4,00	2 268,00	20,0
11	K	001	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	81,000	15,00	1 215,00	20,0
12	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	81,000	2,00	162,00	20,0
13	M	MAT	252340020	herbicid totální, bal. 5 l	litr	3,600	80,00	288,00	20,0
14	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	81,000	8,00	648,00	20,0
15	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	81,000	2,00	162,00	20,0
16	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	81,000	12,00	972,00	20,0
17	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,200	89,00	284,80	20,0
18	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	81,000	1,00	81,00	20,0
	D		2	Zakládání				9 564,69	
	D		27	Zakládání - základy				9 564,69	
19	K	002	271571111	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,100	926,93	92,69	20,0
20	K	011	272313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,700	2 580,00	9 472,00	20,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				1 128,00	
	D		41	Stropy a stropní konstrukce				1 128,00	
21	K	469	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	2,000	564,00	1 128,00	20,0
	D		5	Komunikace				659 377,05	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				205 092,00	
22	K	221	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	486,000	65,00	41 310,00	20,0
23	K	221	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	486,000	42,00	20 412,00	20,0
24	K	221	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	486,000	25,00	12 150,00	20,0
25	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	486,000	270,00	131 220,00	20,0
	D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				454 285,05	
26	K	231	5891161-02	Kryt sportoviště z umělého povrchu EPDM tl 11mm	m2	486,000	900,00	437 400,00	20,0
27	K	231	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	371,100	45,50	16 885,05	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				139 302,10	
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				16 003,40	
28	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	98,000	120,00	11 760,00	20,0
29	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	196,000	21,65	4 243,40	20,0
	D		94	Lešení a stavební výtahy				7 275,60	
30	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	188,000	14,10	2 650,80	20,0
31	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	188,000	24,60	4 624,80	20,0
	D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				75 586,00	
32	K	011	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	2,000	159,00	318,00	20,0
33	M	MAT	79779767-0006	2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal a tenis	sada	1,000	8 948,00	8 948,00	20,0
34	K	011	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	ks	40,000	458,00	18 320,00	20,0
35	M	MAT	553553-S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	ks	40,000	1 200,00	48 000,00	20,0
	D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				40 085,10	
36	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	183,000	71,50	13 084,50	20,0
37	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	183,000	1,10	201,30	20,0
38	K	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	183,000	1,10	201,30	20,0
39	K	013	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	159,000	154,00	24 486,00	20,0
40	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,000	88,00	2 112,00	20,0

	D		99	Přesun hmot					352,00	
41	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	320,000	1,10	352,00	20,0	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				310 395,42		
	D		767	Konstrukce zámečnické				255 790,00		
42	K	767	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	160,000	19,40	3 104,00	20,0	
43	K	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	360,000	75,00	27 000,00	20,0	
44	M	MAT	141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	188,000	200,00	37 600,00	20,0	
45	M	MAT	79779767-0021	D+M silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	294,000	118,00	34 692,00	20,0	
46	M	MAT	553553553-V2K	Vrátka dvoukřídlá - jákl rám + fošny + síť	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	20,0	
47	M	MAT	553553553-V1K	Vrátka jednokřídlá - jákl rám + fošny + síť	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	20,0	
48	K	766	766-R0013	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2900 mm	ks	20,000	760,00	15 200,00	20,0	
49	K	766	766-R0011	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm	ks	60,000	650,00	39 000,00	20,0	
50	K	766	766-R0012	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2480 mm	ks	95,000	860,00	81 700,00	20,0	
51	K	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,000	847,00	1 694,00	20,0	
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				15 345,42		
52	K	783	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	93,674	117,00	10 959,86	20,0	
53	K	783	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	97,674	44,90	4 385,56	20,0	
	D		797	Vybavení sportovišť				39 260,00		
54	M	MAT	79779767-0005	Konstrukce pro basketbal nad brankou vč. obroučky a síťky	sada	2,000	4 630,00	9 260,00	20,0	
55	M	MAT	79779767-0012	Branka pro malou kopanou vč. vyvažené ocelové sítě	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	20,0	
				Celkem				1 168 610,77		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Název objektu SO08 Víceúčelové hřiště
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Libor Fouček

10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	6 132	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	1 106 757	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	14 056	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	1 552	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 128 497	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	1 128 497
Objednatel						24	10 % DPH	
Datum a podpis			Razítko			25	20 % 1 128 497 DPH	225 700
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 354 197
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO08 Víceúčelové hřiště
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 126 945
1	Zemní práce	69 216
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	61 031
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	152
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	353
16	Zemní práce - přemístění výkopku	338
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	112
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	7 230
2	Základy	4 281
27	Zakládání - základy	4 281
5	Komunikace	956 974
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	302 574
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	654 400
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 474
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	60 440
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 692
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	60 440
99	Přesun hmot	440
HSV	Práce a dodávky HSV	1 552
767	Konstrukce zámečnické	1 552
	<u>Celkem</u>	<u>1 128 497</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO08 Víceúčelové hřiště

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				1 126 945,08	
			D	1				69 215,79	
			D	11				61 030,81	
1	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl. 150 mm	m2	760,000	72,34	54 978,40	20,0
2	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	40,000	10,44	417,60	20,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	137,000	41,13	5 634,81	20,0
			D	12				151,80	
4	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	2,000	74,80	149,60	20,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,000	1,10	2,20	20,0
			D	13				353,11	
6	K	001	133201101	Hloubení rýh, šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	195,07	351,13	20,0
7	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,800	1,10	1,98	20,0
			D	16				338,05	
8	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,800	43,34	338,05	20,0
			D	17				112,32	
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,800	14,40	112,32	20,0
			D	18				7 229,70	
10	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	800,000	4,00	3 200,00	20,0
11	K	001	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	86,000	15,00	1 290,00	20,0
12	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	86,000	2,00	172,00	20,0
13	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	litr	3,700	80,00	296,00	20,0
14	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	86,000	8,00	688,00	20,0
15	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	86,000	2,00	172,00	20,0
16	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	86,000	12,00	1 032,00	20,0
17	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,300	89,00	293,70	20,0
18	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	86,000	1,00	86,00	20,0
			D	2				4 281,39	
			D	27				4 281,39	
19	K	002	271571111	Poštářte zhutněné pod základy ze šterkopiskou tříděného	m3	0,200	926,93	185,39	20,0
20	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,600	2 560,00	4 096,00	20,0
			D	5				956 974,00	
			D	56				302 574,00	
21	K	221	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	717,000	85,00	60 945,00	20,0
22	K	221	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	717,000	42,00	30 114,00	20,0
23	K	221	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	717,000	25,00	17 925,00	20,0
24	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	717,000	270,00	193 580,00	20,0
			D	58				654 400,00	
25	K	231	5891161-02	Kryt sportoviště z umělého povrchu EPDM tl 11mm	m2	717,000	900,00	645 300,00	20,0
26	K	231	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm	bm	200,000	45,50	9 100,00	20,0
			D	9				96 473,90	
			D	91				20 902,40	
27	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	128,000	120,00	15 360,00	20,0
28	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	256,000	21,65	5 542,40	20,0
			D	95				14 692,00	
29	K	011	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdla bez jejich dodání	kus	4,000	159,00	636,00	20,0
30	M	MAT	79779767-0007	2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal/nohejbal	sada	2,000	7 028,00	14 056,00	20,0
			D	97				60 439,50	
31	K	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	275,000	71,50	19 662,50	20,0
32	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	275,000	1,10	302,50	20,0
33	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	275,000	1,10	302,50	20,0
34	K	013	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	242,000	154,00	37 268,00	20,0
35	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,000	88,00	2 904,00	20,0
			D	99				440,00	
36	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	400,000	1,10	440,00	20,0
			D	HSV				1 552,00	
			D	767				1 552,00	
37	K	767	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	80,000	19,40	1 552,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 128 497,08</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	JKSO	
Název objektu	SO09 Cvičná plocha	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Libor Fouček	10/2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	6 152	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	513 376	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	2 376	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	67	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		521 971	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	521 971
Objednatel						24	10 % DPH	
Datum a podpis			Razítko			25	20 % 521 971 DPH	104 394
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	626 365
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO09 Cvičná plocha
Část:
JKSO:
Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	519 528
1	Zemní práce	92 011
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	11 104
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	380
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	1 324
16	Zemní práce - přemístění výkopku	11 545
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	15 136
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	19 765
2	Základy	16 137
27	Zakládání - základy	16 137
3	Svislé a kompletní konstrukce	51 070
31	Zdi podpěrné a volné	51 070
5	Komunikace	336 329
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	106 344
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	229 985
6	Úpravy povrchů	32 758
62	Úpravy povrchů vnější	32 758
96	Bourání konstrukcí	4 591
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	11 050
99	Přesun hmot	176
HSV	Práce a dodávky HSV	2 443
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 443
	<u>Celkem</u>	<u>521 971</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO09 Cvičná plocha
Část:
JKSO:

Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				519 528,02	
			D	1				92 011,12	
			D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce			11 103,57	
1	K	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z antuky tl 150 mm	m2	519,000	11,22	5 823,18	20,0
2	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	100,000	10,44	1 044,00	20,0
3	K	221	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	103,000	41,13	4 236,39	20,0
			D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky			379,50	
4	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	5,000	74,80	374,00	20,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,000	1,10	5,50	20,0
			D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky			1 324,15	
6	K	001	133201101	Hloubení rýh, šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,750	195,07	1 316,72	20,0
7	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	6,750	1,10	7,43	20,0
			D	16	Zemní práce - přemístění výkopku			11 545,04	
8	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,750	43,34	942,65	20,0
9	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	77,850	136,19	10 602,39	20,0
			D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín			15 135,84	
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,600	14,40	1 434,24	20,0
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	155,700	88,00	13 701,60	20,0
			D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			19 764,80	
12	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se zhuštěním hornina třídy 3	m2	619,000	4,00	2 476,00	20,0
13	K	001	181301111	Rozprostření omítky tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	364,200	15,00	5 463,00	20,0
14	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do	m2	364,200	2,00	728,40	20,0
15	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	litr	17,100	80,00	1 368,00	20,0
16	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	364,200	8,00	2 913,60	20,0
17	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	364,200	2,00	728,40	20,0
18	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	364,200	12,00	4 370,40	20,0
19	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	15,200	89,00	1 352,80	20,0
20	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	364,200	1,00	364,20	20,0
			D	2	Základy			16 136,85	
			D	27	Zakládání - základy			16 136,85	
21	K	002	271571111	Polštáře zhuštěné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,700	926,93	648,85	20,0
22	K	011	275313611	Základové patky/pesy z betonu tř. C 18/20	m3	6,050	2 560,00	15 488,00	20,0
			D	3	Svislé a kompletní konstrukce			51 069,89	
			D	31	Zdi podpěrné a volné			51 069,89	
23	K	011	311113114	Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	35,000	1 060,00	37 100,00	20,0
24	K	011	312361221	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,900	15 522,10	13 969,89	20,0
			D	5	Komunikace			336 329,00	
			D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			106 344,00	
25	K	221	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	252,000	85,00	21 420,00	20,0
26	K	221	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	252,000	42,00	10 584,00	20,0
27	K	221	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	252,000	25,00	6 300,00	20,0
28	K	231	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce 2x4cm (AKO16 a AKO8)	m2	252,000	270,00	68 040,00	20,0
			D	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			229 985,00	
29	K	231	5891161-02	Kryt sportoviště z umělého povrchu EPDM tl 11mm	m2	252,000	900,00	226 800,00	20,0
30	K	231	5891161-04	Vyznačení lajnování nástřikem pásů tl. 5cm	bm	70,000	45,50	3 185,00	20,0
			D	6	Úpravy povrchů			32 758,22	
			D	62	Úpravy povrchů vnější			32 758,22	
31	K	MAT	622405912	Soklová lišta tl 1 mm	m	28,600	22,00	629,20	20,0
32	K	MAT	622405932	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkanin	m	38,600	16,50	636,90	20,0
33	K	011	622452221	Omítka stěn z MC 600 kg/m3, hlaz. hladítkem ocel.	m2	76,000	296,35	22 522,60	20,0
34	K	011	622481142	Nátěr fasády hydrofobní 2 x	m2	76,000	49,50	3 762,00	20,0
35	K	011	622481211	Montáž výztužné sítě do cementové omítky včetně výztužné sítě	m2	76,000	68,52	5 207,52	20,0
			D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			23 981,16	
			D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			8 165,00	
36	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	50,000	120,00	6 000,00	20,0
37	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	100,000	21,65	2 165,00	20,0
			D	96	Bourání konstrukcí			4 590,66	
38	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,920	1 123,47	2 157,06	20,0
39	K	013	962032331	Bourání zdí z betonových prefa dílců	m3	3,600	676,00	2 433,60	20,0
			D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			11 049,50	
40	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutě s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	35,000	71,50	2 502,50	20,0
41	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	35,000	1,10	38,50	20,0
42	K	006	979093111	Uložení sutě na skládku s hrubým urovněním bez zhuštění	t	35,000	1,10	38,50	20,0
43	K	013	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	35,000	154,00	5 390,00	20,0
44	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,000	88,00	3 080,00	20,0
			D	99	Přesun hmot			176,00	
45	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	160,000	1,10	176,00	20,0
			D	HSV	Práce a dodávky HSV			2 442,78	
			D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			2 442,78	
46	K	011	7111111132	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nástřikem tloušťky 3 mm	m2	4,200	15,90	66,78	20,0
47	M	MAT	245518300	hmota stěrková hydroizolační	kg	18,000	132,00	2 376,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>521 970,80</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Název objektu SO10 In-line dráha
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Linhart spol. s r.o.

47052121

CZ47052121

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Libor Fouček

10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	50 458	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	1 145 276	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 195 734	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				1 195 734
Objednatel				24 10 % DPH				
Datum a podpis				25 20 % 1 195 734 DPH				239 147
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				1 434 881
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
				27 Dodávky objednatele				
				28 Klouzavá doložka				
Datum a podpis				29 Zvýhodnění + -				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO10 In-line dráha
Část:
JKSO:

Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 195 734
1	Zemní práce	103 723
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	30 993
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 590
16	Zemní práce - přemístění výkopku	13 002
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	4 320
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	47 818
4	Vodorovné konstrukce	2 256
41	Stropy a stropní konstrukce	2 256
5	Komunikace	950 400
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	182 400
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živé	384 000
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	384 000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	139 355
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	138 640
99	Přesun hmot	715
	<u>Celkem</u>	<u>1 195 734</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
 Objekt: SO10 In-line dráha
 Část:
 JKSO:

Objednatel: 0
 Zhotovitel: 0
 Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 195 734,00	
	D	1		Zemní práce				103 723,00	
	D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				30 993,00	
1	K	231	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 000,000	10,44	20 880,00	20,0
2	K	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	6,000	513,00	3 078,00	20,0
3	K	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	696,00	4 176,00	20,0
4	K	001	111201501	Spálení větví	kus	6,000	476,50	2 859,00	20,0
	D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				7 590,00	
5	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	100,000	74,80	7 480,00	20,0
6	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	100,000	1,10	110,00	20,0
	D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				13 002,00	
7	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	300,000	43,34	13 002,00	20,0
	D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemlin				4 320,00	
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	300,000	14,40	4 320,00	20,0
	D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				47 818,00	
9	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím hornina třídy 3	m2	2 000,000	4,00	8 000,00	20,0
10	K	001	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	800,000	15,00	12 000,00	20,0
11	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,00	1 600,00	20,0
12	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	litr	51,000	80,00	4 080,00	20,0
13	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	8,00	6 400,00	20,0
14	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,00	1 600,00	20,0
15	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	800,000	12,00	9 600,00	20,0
16	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	42,000	89,00	3 738,00	20,0
17	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	1,00	800,00	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				2 256,00	
	D	41		Stropy a stropní konstrukce				2 256,00	
18	K	469	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	4,000	564,00	2 256,00	20,0
	D	5		Komunikace				950 400,00	
	D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				182 400,00	
19	K	221	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	1 200,000	25,00	30 000,00	20,0
20	K	221	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 200,000	42,00	50 400,00	20,0
21	K	221	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	1 200,000	85,00	102 000,00	20,0
	D	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				384 000,00	
22	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	170,00	204 000,00	20,0
23	K	221	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	150,00	180 000,00	20,0
	D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				384 000,00	
24	K	231	5691161-03	Akrilátová stěrka čtyřvrstvá	m2	1 200,000	320,00	384 000,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				139 355,00	
	D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				138 640,00	
25	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	800,000	120,00	96 000,00	20,0
26	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	1 600,000	28,65	42 640,00	20,0
	D	99		Přesun hmot				715,00	
27	K	221	996225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	650,000	1,10	715,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 195 734,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	JKSO	
Název objektu	SO11 Stolní tenis	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant	Linhart spol. s r.o.	#REF!	
Zhotovitel		47052121	CZ47052121
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Libor Fouček	10/2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 615	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	37 584	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	54 552	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		104 751	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	104 751	
Objednatel								24	10 % DPH		
Datum a podpis				Razítko				25	20 % 104 751 DPH	20 950	
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)	125 701	
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		
								28	Klouzavá doložka		
								29	Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt: SO11 Stolní tenis
Část:
JKSO:

Objednatel: 0
Zhotovitel: 0
Datum: 10/2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	50 199
1	Zemní práce	6 035
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 493
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	543
16	Zemní práce - přemístění výkopku	930
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	309
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 761
5	Komunikace	37 573
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 890
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	21 684
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 590
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 532
99	Přesun hmot	58
PSV	Práce a dodávky PSV	54 552
797	Vybavení sportovišť	54 552
	<u>Celkem</u>	<u>104 751</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť

Objekt: SO11 Stolní tenis

Část:

JKSO:

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 10/2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 198,60	
	D		1	Zemní práce				6 034,83	
	D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 492,92	
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	143,000	10,44	1 492,92	20,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				542,69	
2	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	7,150	74,80	534,82	20,0
3	K	001	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,150	1,10	7,87	20,0
	D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				929,64	
4	K	001	162701101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,450	43,34	929,64	20,0
	D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				308,88	
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,450	14,40	308,88	20,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 760,70	
6	K	469	181111300	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím hornina třídy 3	m2	143,000	4,00	572,00	20,0
7	K	001	181301111	Rozprostření omítky tl vrstvy přes 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,000	15,00	660,00	20,0
8	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	44,000	2,00	88,00	20,0
9	M	MAT	252340020	herbicid totální bal. 5 l	litr	2,800	80,00	224,00	20,0
10	K	231	182001111	Pláštní úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	44,000	8,00	352,00	20,0
11	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	44,000	2,00	88,00	20,0
12	K	231	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,000	12,00	528,00	20,0
13	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,300	89,00	204,70	20,0
14	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	44,000	1,00	44,00	20,0
	D		5	Komunikace				37 573,47	
	D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				15 889,50	
15	K	221	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	99,000	160,50	15 889,50	20,0
	D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				21 683,97	
16	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	99,000	113,43	11 229,57	20,0
17	M	MAT	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m2	99,000	105,60	10 454,40	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 590,30	
	D		91	Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 532,00	
18	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,000	120,00	4 800,00	20,0
19	M	MAT	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	80,000	21,65	1 732,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				58,30	
20	K	231	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	53,000	1,10	58,30	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				54 552,00	
	D		797	Vybavení sportovišť				54 552,00	
21	M	MAT	79779767-0100	D+M betonový pling-pongový stůl vč. sítky	ks	2,000	27 276,00	54 552,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>104 750,60</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO12 Odvodnění a závlaha	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	19 650	
R	HSV celkem	198 697	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	218 347	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	218 347	Ostatní VRN 32 752
	ZRN+VRN+HZS	251 099	VRN celkem 32 752

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	251 098,96 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	251 098,96 Kč
DPH	20 % činí :	50 220,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		301 319,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt :	Odvodnění fáze I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	0	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava + kompletace		15,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		ZS Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť				
Objekt :		Odvodnění fáze I				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 20-1111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - vsak	m3	72,00	178,00	12 816,00
2	132 10-1112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ - drén,svod + zarovnání dna	m3	283,00	227,50	64 382,50
3	162 10-0010	Vodorovné přemístění výkopku - v rámci hřiště	m3	282,30	36,20	10 219,26
4	131 10-0010	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 - revizní šachty	m3	3,00	142,00	426,00
5	174 20-3302	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,30 m	m	828,00	8,90	7 369,20
6	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - vsaku	m3	50,60	61,20	3 096,72
	Celkem za	1 Zemní práce				98 309,68
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				
7	1	Zaměření a vytyčení odvodnění	kompl	1,00	4 000,00	4 000,00
8	2	Zaměření a vytyčení svodů	kompl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				8 000,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	273 31-0030	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	1,00	3 000,00	3 000,00
10	693-65020	Geotextilie NTB10 200 2x100 m (nebo obdobné)	m2	93,00	18,16	1 688,88
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				4 688,88
Díl: 5		Komunikace				
11	597 10-1010	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN (nebo obdobné)	m	110,00	850,00	93 500,00
12	597 10-3010	Vpusť k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN včetně dodávky vpusti s košíkem (nebo obdobné)	kus	4,00	720,00	2 880,00
13	19	Štěrbinový žlab 100, osazení do betonu, vč. betonu, D+M	m	26,00	1 100,00	28 600,00
14	20	Odtoková vpusť 100 pro štěrbinový žlab	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				129 980,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15	5	Drenážní potrubí DN80, děrované	m	231,00	28,00	6 468,00
16	3	Drenážní potrubí DN100, děrované	m	295,00	33,00	9 735,00
17	4	Drenážní potrubí DN125, děrované	m	302,00	54,00	16 308,00
18	6	Uložení drenážního potrubí DN80	m	231,00	20,00	4 620,00
19	7	Uložení drenážního potrubí DN100	m	295,00	22,00	6 490,00
20	8	Uložení drenážního potrubí DN125	m	302,00	25,00	7 550,00
21	9	Drenážní trubky - redukce 125/100	ks	11,00	100,00	1 100,00
22	10	Drenážní trubky - redukce 100/80, D+M	ks	11,00	100,00	1 100,00
23	11	Drenážní trubka T-kus 125/125/125, D+M	ks	19,00	150,00	2 850,00
24	12	Drenážní trubka T-kus 100/100/100, D+M	ks	3,00	150,00	450,00
25	16	Štěrka frakce 16/32, vč. dodávky a zásypu - pro vsaky	m3	21,40	280,26	5 997,56
26	17	Štěrka frakce 8/16, vč. dodávky a zásypu - pro drény	m3	48,00	512,40	24 595,20
27	13	Drenážní trubka T-kus 80/80/80, D+M	ks	2,00	140,00	280,00
28	18	Drenážní výústka DN125 D+M	ks	2,00	100,00	200,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				87 743,76
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
29	14	Šachta plastová DN 600	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
30	15	Osazení šachty D+M	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				15 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
31	460 60-0001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	69,40	100,00	6 940,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 940,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt :	Odvodnění fáze I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt :	Odvodnění fáze II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 20-1111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - vsak	m3	33,50	178,00	5 963,00
2	132 10-1112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ - drén,svod + zarovnění dna	m3	90,00	227,50	20 475,00
3	162 10-0010	Vodorovné přemístění výkopku - v rámci hřiště	m3	90,00	36,20	3 258,00
4	131 10-0010	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 - revizní šachty	m3	3,00	142,00	426,00
5	174 20-3302	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,30 m	m	424,00	8,90	3 773,60
6	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - vsaku	m3	4,90	62,20	304,78
	Celkem za	1 Zemní práce				34 200,38
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	1	Zaměření a vytyčení odvodnění	kompl	1,00	4 000,00	4 000,00
8	2	Zaměření a vytyčení svodů	kompl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				8 000,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	273 31-0030	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	1,50	3 000,00	4 500,00
10	693-65020	Geotextilie - bílá netkaná separační polypropylenová200 g 100x2m	m2	60,00	18,60	1 116,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				5 616,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15	5	Drenážní potrubí DN80, děrované	m	402,00	28,00	11 256,00
16	3	Drenážní potrubí DN100, děrované	m	22,00	33,00	726,00
18	6	Uložení drenážního potrubí DN80	m	402,00	20,00	8 040,00
19	7	Uložení drenážního potrubí DN100	m	22,00	22,00	484,00
22	10	Drenážní trubky - redukce 100/80, D+M	ks	8,00	100,00	800,00
23	11	Drenážní trubka T-kus 80/80/80, D+M	ks	6,00	150,00	900,00
24	12	Drenážní trubka T-kus 100/100/100, D+M	ks	8,00	150,00	1 200,00
25	16	Štěrka frakce 16/32, vč. dodávky a zásypu - pro vsaky	m3	28,70	280,26	8 043,46
26	17	Štěrka frakce 8/16, vč. dodávky a zásypu - pro drény	m3	38,20	512,40	19 573,68
28	18	Drenážní vyústka DN100 D+M	ks	1,00	100,00	100,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				51 123,14
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
29	14	Šachta plastová DN 600	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
30	15	Osazení šachty D+M	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				15 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
31	460 60-0001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	28,20	100,00	2 820,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				2 820,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt :	SO12 Odvodnění a závlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-0010	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	91,80	132,00	12 117,60
2	3	Obsyp potrubí pískem, dovoz písku 5km	m3	61,20	250,00	15 300,00
3	180 40-0010	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	510,00	1,60	816,00
4	174 10-0010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	30,60	33,00	1 009,80
5	133 10-0010	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině	m3	2,00	550,00	1 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
Objekt :	Odvodnění fáze I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	1 Zemní práce				30 343,40
Díl: 8		Trubní vedení				
6	871 16-1121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	255,00	11,00	2 805,00
7	1	PE-HD, PE100, SDR11, 32/3 vc. tvarovek	m	255,00	20,00	5 100,00
8	2	Signálový vodič, Výstražná folie	m	255,00	18,00	4 590,00
9	6	Technická šachta s poklopem d=1300, poklop d=700 hloubka 1m, D+M	ks	1,00	12 420,00	12 420,00
10	484-66106	Nádoba tlaková -B80, objem 80 l	kus	1,00	2 844,00	2 844,00
11	7	Ponorné čerpadlo, dopr.výška 17až57 m, Q=0-2,5m3/hod D+M	komp	1,00	19 000,00	19 000,00
12	4	Tlaková zkouška vodovodního potrubí D32	m	255,00	10,00	2 550,00
13	5	Desinfekce vodovodního potrubí D32	m	255,00	11,00	2 805,00
14	551-10158	Ventil výtokový mosazný např.K-3 T 3/4" ,D+M	kus	2,00	350,00	700,00
15	8	Výtokový ventil s trnem pro hadici G1,D+M	ks	4,00	400,00	1 600,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				54 414,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
16	460 60-0001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	61,20	275,00	16 830,00
16	460 60-0001	Dodávka elektro (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				16 830,00

Projektové služby elektro, Červené Vršky 2089, 2601 Benešov
tel./fax 317 728 228, 317 724 055, mobil 602 352 731
ozn.stavby: 092-11
název akce: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
objekt: Elektroinstalace

Rekapitulace ceny elektroinstalace

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			2 336
2	3,60	2 336	84
3	1,00	2 336	23
4			3 509
5	5,00	3 509	175
6	3,00	3 509	105
7			1 575
8			1 043
9			4 132
10	1,00	4 832	48
11	1,00	5 707	57
12			2 443
13			10 645
14			13 088
15	3,25	10 645	346
16			346
17			
18			
19			13 434

Datum: 10.2011
Vypracoval: Pavel Mohr

Projektové služby elektro, Červené Vřsky 2089, 2601 Benešov
tel./fax 317 728 228, 317 724 055, mobil 602 352 731
ozn.stavby: 092-11
název akce: ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť
objekt: Elektroinstalace

Soupis položek elektroinstalace

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
Rozpis rozvaděče RČ								
1	000764701	skříň plast IP65 nást. 6 modulů	ks	1,00	295,00	295	0,200	0,20
2	000438330	proudový chránič 2pól 25A/0.03A AC	ks	1,00	825,00	825	0,280	0,28
3	000439419	motorový spouštěč 3pól 4,0-6,3A	ks	1,00	520,00	520	0,360	0,36
4	000434120	jistič 1pól/ch.B/10kA/ 6A	ks	1,00	96,00	96	0,160	0,16
5	000434121	Výroba rozvaděče (Nh)	ks	1	600	600		
součet						2 336		1,00
Materiál elektromontážní								
6	000900020	pojistkový odpojovač 1pól. do 32A	ks	1,00	145,00	145		
7	000101107	kabel CYKY 3x4	m	20,00	26,00	520		
8	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	5,00	13,50	68		
9	000101206	kabel CYKY 4x2,5	m	5,00	21,50	108		
10	000432242	pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG	ks	1,00	19,20	19		
11	000900001	Hladinový spínač vč.sond	ks	1,00	2650,00	2 650		
součet						3 509		
Materiál zemní								
12	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,05	550,00	578		
13	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	30,00	32,00	960		
14	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	15,00	2,50	38		
součet						1 575		
Elektromontáže								
15	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	120,00	120	0,865	0,87
16	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	4,50	90	0,046	0,92
17	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,00	4,50	23	0,046	0,23
18	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,00	4,50	23	0,046	0,23
19	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	16,00	12,00	192	0,050	0,80
20	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	6,00	16,00	96	0,057	0,34
21	210120102	patrona válcové pojistky	ks	1,00	9,50	10	0,016	0,02
22	210992975	Montáž hladinového spínače	ks	1,00	250,00	250	0,474	0,47
23	210993601	Montáž tlakového regulátoru	ks	1,00	240,00	240	0,440	0,44
součet						1 043		4,32
Zemní práce								
24	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	15,00	125,00	1 875	0,339	5,09
25	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	15,00	75,00	1 125	0,101	1,52
26	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	15,00	1,50	23	0,026	0,39
27	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	15,00	35,00	525	0,128	1,92
28	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,20	450,00	540	0,364	0,44
29	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	5,25	8,50	45	0,112	0,59
součet						4 132		9,93

Datum: 10.2011

Vypracoval: Pavel Mohr

Pojistná smlouva o pojištění podnikatelských rizik – TREND 07 **T R Z**

A. POJISTITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika, IČ: 47116617

B. POJISTNÍK

IČ: 279 676 30		Název firmy: VYSSPA Sports Technology s.r.o.	
Jednatel - funkce: Jednatel	Příjmení: KORAISEK	Jméno: SPOLSKO	Titul:
Rodné číslo:	Příjmení:	Jméno:	Titul:
Adresa sídla / bydliště:	<input type="checkbox"/> Jiný stát než ČR:		PSČ / ZIP kód: 39100
Ulice (místo), č. p. / č. or.: CVOŘAŠKA 10	Obec - dodací pošta: PLZEN		
Korespondenční adresa:	<input type="checkbox"/> Jiný stát než ČR:		PSČ / ZIP kód:
Ulice (místo), č. p. / č. or.:	Obec - dodací pošta:		
E-mail, jiný kontakt:	Telefon: 737 507 199		

C. POJISTĚNÝ (není-li totožný s pojistníkem)

IČ:	Název firmy:		
Rodné číslo:	Příjmení:	Jméno:	Titul:
Adresa sídla / bydliště:	<input type="checkbox"/> Jiný stát než ČR:		PSČ / ZIP kód:
Ulice (místo), č. p. / č. or.:	Obec - dodací pošta:		

D. DRUH ČINNOSTI POJISTĚNÉHO

Předložení podnikatelské oprávnění:	<input type="checkbox"/> živnostenský list	<input checked="" type="checkbox"/> výpis z obchodního rejstříku	<input type="checkbox"/> koncesní listina	<input type="checkbox"/> jiné
Oprávnění - čísla jednací:	Internet J.J. 2005 13.59 2R odd C vložka 19140			

E. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O POJISTĚNÍ

Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, níže uvedené všeobecné pojistné podmínky (VPP), níže uvedené zvláštní pojistné podmínky (ZPP) vztahující se k příslušnému druhu pojištění, části níže uvedených dodatkových pojistných podmínek (DPP) vztahující se k příslušnému druhu pojištění a ustanovení pojistné smlouvy.

P - 100 / 05 VPP majetek a odpovědnost	P - 150 / 05 ZPP živé	P - 200 / 05 ZPP odvětví	P - 250 / 05 ZPP sklo	P - 300 / 05 ZPP stroje	P - 325 / 07 ZPP elektronická zařízení	P - 600 / 05 ZPP odpovědnost	P - 695 / 05 ZPP silniční doprava	P - 500 / 07 DPP pro produkt TREND
--	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---	--

Počátek pojištění: 01.03.2009

Konec pojištění: 2.0

1) Platnou variantu označte křížkem.
2) Vypíšte, jen pokud je korespondenční adresa odlišná od adresy sídla / bydliště.

F. POJIŠTĚNÍ VĚCI PŘI SILNICNÍ DOPRAVĚ

Riziková skupina	Sjednáva se doplnková pojištění pro případ odcizení?	Územní platnost pojištění	Límit pojistného plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)	Sazba (%)	Koeficient spoluúčasti	Koeficient území	Koeficient počtu
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Evropa <input type="checkbox"/> ČR a sousední státy						

Charakteristika přepravovaných věcí

SPZ/RZ (pro vozidlo, resp. vozidla zařazená do stejné rizikové skupiny)

Roční pojistné

Kč

Riziková skupina	Sjednáva se doplnková pojištění pro případ odcizení?	Územní platnost pojištění	Límit pojistného plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)	Sazba (%)	Koeficient spoluúčasti	Koeficient území	Koeficient počtu
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Evropa <input type="checkbox"/> ČR a sousední státy						

Charakteristika přepravovaných věcí

SPZ/RZ (pro vozidlo, resp. vozidla zařazená do stejné rizikové skupiny)

Roční pojistné

Kč

* Dojde-li k pojistné události odcizením, podíl se oprávněná osoba na pojistném plnění sjednanou spoluúčastí, min. však spoluúčastí ve výši 10% z pojistného plnění, min. však částkou 10 000 Kč.

Roční pojistné celkem

Kč

G. POJIŠTĚNÍ POSLA

Límit pojistného plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)	Koef. spoluúčasti	Sazba (%)

Roční pojistné

Kč

H. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU

Věcná škoda v základním rozsahu „požár“	Stupeň rizikovitosti požár	Sazba (%) „požár“
Sjednáva se rozšíření věcné škody o „ostatní živelní nebezpečí“?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Sazba (%) „ost. živelní“
Sjednáva se rozšíření věcné škody o nebezpečí „odcizení“?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Sazba (%) „odcizení“
Límit pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (ve dnech):	Doba ručení (v měsících):
	Koef. spoluúčasti:	Koef. doby ručení:
		Sazba (%) celkem

Roční pojistné

Kč

I. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Kód nejrizikovější činnosti pojištěného:	Stupeň rizikovitosti
5920	
Kód typu subjektu:	Roční příjmy pojištěného (Kč):
191	9.500.000

Základní pojištění

Rozsah pojištění:	Územní platnost pojištění:	Límit pojistného plnění (Kč):
<input checked="" type="checkbox"/> obecná odpovědnost <input type="checkbox"/> obecná odpovědnost + odpovědnost za výrobek	<input checked="" type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> ČR a sousední státy <input type="checkbox"/> Evropa <input type="checkbox"/> celý svět mimo USA a Kanady	20.000.000
Základna - Počet (ks) / Příjmy (Kč):	Sazba (%) / Kč:	Výchozí sazba (Kč):
		0.000,-
Klímitu plnění: 1,3	Kúzemí: 1	Kpříjmy (Kč. význan):
		Kvýrobek: -
		20.000

Roční pojistné

Kč

Dodatková pojištění

Sjednáva se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Jsou převzatými věcmi i motorová vozidla?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
D	Omezený limit plnění (Kč):
Spoluúčast (Kč):	Sazba (%)
Kspoluúčast:	

Roční pojistné

Kč

Sjednáva se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá (s výjimkou škod na užíváním motorovým vozidlem)?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
E	Omezený limit plnění (Kč):
Spoluúčast (Kč):	Sazba (%)
Kspoluúčast:	

Roční pojistné

Kč

Sjednáva se pojištění náhrady nákladů láčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
G	Omezený limit plnění (Kč):
Spoluúčast (Kč):	Sazba (%)
Kspoluúčast:	

Roční pojistné

Kč

Sjednáva se samostatné připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
H	Zvýšení limitu pojistného plnění o částku (Kč):
Spoluúčast (Kč):	Sazba (%)
Kspoluúčast:	

Roční pojistné

Kč

Jde o zvýšení horní hranice plnění pro odpovědnost za škodu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem. Horní hranice plnění je dána jako součet limitu pojistného plnění v obecné odpovědnosti a částky sjednané v tomto dodatkovém pojištění.

Roční pojistné za dodatková pojištění celkem

Kč

J. ÚDAJE O POJISTNÉM

Druh pojištění	Roční pojistné
Žveňní pojištění	Kč
Pojištění pro případ odcizení	Kč
Pojištění pro případ vandalismu	Kč
Pojištění skel	Kč
Pojištění strojů	Kč
Pojištění elektronických zařízení	Kč

Druh pojištění	Roční pojistné
Pojištění věci při silniční dopravě	Kč
Pojištění posla	Kč
Pojištění přerušení nebo omezení provozu	Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	10.504- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - dodateková	Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	10.504- Kč

Běžná pojistná s pojistným obdobím: ☒ 12 měsíců ☐ 6 měsíců ☐ 3 měsíce Jednorázové pojistné: ☐

Sleva za délku pojistného období	%
Jiná sleva / přírůžka	%
Celkem sleva / přírůžka	= 20 %
Koeficient krátkodobého pojištění	

Celkové roční pojistné po úpravě	10.403- Kč
Pojistné za pojistné období	10.403- Kč
Jednorázové pojistné	Kč

Pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné ve výši Kč bylo zapláceno inkasním blokem č. 1602692199 Variabilní symbol
Způsob platby: ☐ poštovní poukázkou ☒ převodem příkazem - s připomenutím platby ☐ trvalým příkazem - bez připomenutí platby

K. ZVLASTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PLNĚNÍ POJISTITELĚ

Celkový limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu: Kč

L. PŘÍLOHY POJISTNĚ SMLOUVY

Tato pojistná smlouva obsahuje ks příloh „MAJ“ ks příloh „SV“ ks příloh „SE“ 91 ks příloh

M. ZVLASTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ

Dnem počátku pojištění této pojistné smlouvy se v plném rozsahu ruší / obnovuje / pokračuje v pojistné smlouvě č.: 1 Způsob vypořádání vzniklého přeplatku pojistného: ☐ převést na tuto PS a zaslat vyrovnávací předpis ☐ zaslat pojistníkovi zpět na účet (číslo viz část „M“)

N. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- Pojištník prohlašuje, že:
 - věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proli stejným nebezpečím u jiného pojistitele (není-li v části „M“ této pojistné smlouvy uvedeno jinak),
 - všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny,
 - úplně a pravdivě odpovědět na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- Není-li uvedeno datum konce pojištění, platí, že pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
- Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění (není-li v části „M“ této pojistné smlouvy uvedeno jinak).

Pojistná smlouva uzavřena: 03.03.2010 09

Jméno, příjmení a podpis zástupce pojistitele

Podpis pojistníka

Tel. kontakt:

Vážený klient
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Cvokařská 160/10
301 00 Plzeň 1

45898148
794

Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602692199

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 27967638

Adresa: Cvokařská 160/10
301 00 Plzeň 1

Pojištěný: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 27967638

Adresa: Cvokařská 160/10
301 00 Plzeň 1

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu: neurčitou

Počátek pojištění: 4. 3. 2009

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: 12 měsíců

Pojistné za pojistné období: 8 403 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: 4. 3. každého roku.

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	220038-50050022/0800
Konstantní symbol:	3559 (složenka)
	3558 (bankovní převod)
Variabilní symbol:	8602692199

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
 Brněnská 634
 664 42 MODŘICE

Zelená linka (bezplatná): 800 105 105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obračejte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště. V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
 Poř. č. vidimace 5980/B
 tato úplná kopie

obsahující 2 stran


souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
 a tato listina je prvopisem

obsahujícím 2 stran.

V Plzni dne 1.11.2010

Marie Tichá

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla




Ing. Martin Diviš, MBA
 předseda představenstva
 a generální ředitel



17. 3. 2009

Tento doklad byl vyhotoven počítačem



JUDr. Hana Macháčová
 členka představenstva
 a ředitelka

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Agentura Západní Čechy
Zahradní 3
326 00 Plzeň
ústředna-tel.: 377 417 111
ústředna-fax: 377 417 999
bezplatná linka: 841 105 105

e-mail: ilona.gruberova@koop.cz
tel.: 377 417 353
fax: 377 417 999
www.koop.cz

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Cvokařská 10
301 00 Plzeň

Váš dopis značky/ze dne

naše značka (uveďte v odpovědi)

vyřizuje/linka
Gruberová

v Plzni dne
5.12.2012

Věc: Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu

Potvrzujeme tímto, že společnost **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČ 279 67 638, se sídlem Cvokařská 10, Plzeň má pojistnou smlouvou č. 8602692199 sjednané pojištění obecné odpovědnosti za škodu v následujícím rozsahu:

- pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky
- limit pojistného plnění 20.000.000,- Kč
- pojištění je sjednáno se spoluúčastí 20.000,- Kč
- pojištění je sjednáno na dobu neurčitou
- pojistné je ke dni vystavení potvrzení řádně uhrazeno

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného.



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY
ZAHRADNÍ 2574/3
326 00 PLZEŇ
-20-

Bc. Ilona Gruberová
produktový disponent agentury

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem Cvokařská 10
301 00 Plzeň
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 35-8200090297/0100
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Vymezení předmětu prací :

- rekonstrukce venkovních hřišť

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemek je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. 021/2012 ze dne - 1. 03. 2013

V Pardubicích dne : - 1. 03. 2013



Ing. Jiří Čan
vedoucí odboru majetku a investic