
 
 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: 

 
Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích                                 

 

 
 
ZADAVATEL: 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic 

 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 346639 

 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  
Název:              CPV 
Bagrování a čerpání       45252124-3 
Různé povrchové práce       45233200-1 
Kácení stromů         77211400-6 
Vysazování stromů        77211600-8 
Krajinné úpravy        45112700-2 

Stavební práce        45000000-7 
  
Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního 
režimu krajiny.     
  
   

I. Předmět plnění veřejné zakázky a technické podmínky     

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace odstaveného ramene Chrudimky v Hostovicích, jež bude 
spočívat v úplném odbahnění dvou vodních ploch tůňového charakteru o celkové výměře 8 124m2. Vodní 
plochy budou odbahněny bezezbytku. Mocnost sedimentu, na základě geodetického zaměření mocnosti 
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sedimentu a výpočtu, činí 4475m2.  Vzorkovaný sediment odstaveného ramene vyhovuje podmínkám pro 
použití sedimentů na zemědělskou půdu dle § 3 odst. a), b) příloha č. 1 a 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělskou půdu z 14. 8. 2009. Je tedy možné ukládání sedimentu i na pozemky 
druhu orná půda. 
Po odbahnění bude vytvořen akumulační objem cca 9062 m3. Průměrná hloubka vody na velké ploše bude 
1,1 m. Průměrná hloubka vody na malé vodní ploše bude 1,0 m. 
Při odbahňovacích pracích se bude přistupovat citlivě k břehovým porostům, které jsou dle biologického 
hodnocení poměrně cenné. Postup kácení a návrh nových výsadeb je popsán v projektové dokumentaci. U 
velké vodní plochy bude odtěžen veškerý nános na vtokové, litorálem zarostlé straně. Dále dojde k výměně 
stávajícího výpustného objektu (požeráku), který je v nevyhovujícím technickém stavu a bude nahrazen 
prefabrikovaným otevřeným dvoudlužovým požerákem.  
Součástí díla je také vysypání nových cestiček drobným přírodním kamenivem (říčním štěrkem) sloužících 
k částečnému a šetrnému zpřístupnění lokality vč. osazení laviček z přírodního materiálu(dřev. lavice 
z kmenů) 
 
Postup technického řešení SO 01- revitalizace odstaveného ramene: 

a) Přečerpání vody z malé vodní plochy do velké plochy 
b) Vypuštění velké vodní plochy požerákem a také prostřednictvím odvodňovací rýhy a čerpání 

z obtížně odvodnitelných ploch. 
c) Odbahnění malé vodní plochy 
d) Odbahnění velké vodní plochy 
e) Výměna požeráku 
f) Vytvoření cestiček z drobného kameniva a umístění laviček pro návštěvníky lokality. 

 
SO 02 – Vegetační úpravy 
Je navrženo provedení odůvodněných zásahů do vegetačních a břehových doprovodů (jejich částečné 
vytěžení a v případě potřeby vytrhání kořenů) pro účel stavby s tím, že bude prováděn pozitivní výběr. 
Porost tak bude proředěn na optimální hustotu, v případě potřeby doplněn odpovídajícími výsadbami 
z potencionálně přirozených druhů s tím, že budou preferovány dlouhověké druhy dřevin. Byla provedena 
inventarizace dřevin s návrhem na opatření. 
 
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace odstaveného 
ramene Hatě v Hostovicích“, zpracovanou v srpnu 2011 projekční firmou ENVICONS, s.r.o. Pardubice.   
 
Součástí díla „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti 
pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými 
požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími 
předpisy. 
Technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace – viz 
příloha č. 3. 
 
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  
Prohlídka místa plnění není organizována. Místo plnění je volně přístupné. 
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II. Obchodní podmínky     

 
Obchodní podmínky jsou zahrnuty v  návrhu obchodní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace – 
viz příloha č. 3.  
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 
 
Uchazeč v návrhu obchodní smlouvy doplní pouze barevně zvýrazněné údaje. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění obchodní smlouvy. 
 

 
III. Požadavky na varianty nabídek 
 
Zadavatel vylučuje variantní řešení. 

 
 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky tj. veškeré 
práce, dodávky, činnosti, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. 
 
Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady na včasné zhotovení kompletního díla a bude uvedena v 
tomto členění: 

 
SO 01 Revitalizace odstaveného ramene      Kč 
SO 02 Vegetační úpravy        Kč 
Vedlejší a ostatní náklady        Kč  
Cena celkem bez DPH                Kč 
DPH 21%               Kč 
Cena celkem včetně DPH             Kč 

 
Požadavkem zadavatele je ocenění všech položek výkazu výměr částkou vyšší než 0,--Kč. 
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v příloze – v položkovém výkazu výměr. 
V případě, že uchazeč neocení některou z položek v rozporu s tímto ustanovením, případně uvede 
nulovou hodnotu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění podmínek stanovených 
zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
 

 

V. Způsob hodnocení nabídek  

 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny. 
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VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 
1. identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, 

telefonické, faxové a e-mailové spojení) 
 
2. prokázání splnění kvalifikace dodavatele → požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil 

zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek - v čl. 
III.2) Podmínky účasti. 

 
3. uvedení výše nabídkové ceny (viz. čl. IV. zadávací dokumentace) 

Součástí nabídky bude oceněný nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). 
Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného 
použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti 
tento standart nesnižují. 

 
4. součástí nabídky musí být rovněž: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 
Pokud by dodavatel z jakéhokoli důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů dle písmene a) 
nebo b) sestavit (podle typu právnické osoby, fyzická osoba, školská právnická osoba, která má jako 
statutární orgán pouze zaměstnance, občanská sdružení nadace a jiné varianty) je dodavatel povinen 
uvést v obou případech negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně uvedení důvodů.  

 
5. návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za dodavatele (doplněný jen o barevně zvýrazněné údaje v návrhu smlouvy). 
 

6. Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které 
má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, tj. uvést podíl vlastních prací a prací případných 
subdodavatelů pro tuto zakázku. Součástí nabídky dodavatele budou - identifikační údaje každého 
subdodavatele a věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky konkrétním subdodavatelem. 
Zadavatel si v souladu s §44 odst. 6 Zákona vyhrazuje požadavek, že tato část plnění předmětu veřejné 
zakázky nesmí být plněna subdodavatelem: 

 
SO 01 – Revitalizace ostaveného ramene: 
Položka č. 1 - Rozebrání vozovek ze silničních dílců 
Položka č. 2 - Odstranění podkladu plocha do 50 m

2
 z kameniva těženého tl. 200 mm 

Položka č. 3 - Převedení vody potrubím DN do 600 
Položka č. 4 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1000 l/min 
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Položka č. 6 - Odstranění nánosů při únosnosti dna před 0,15 do 40 kPa 
1 HSV Zemní práce 
2 HSV  Zakládání 
4 HSV Vodorovné konstrukce 
9 HSV Ostatní konstrukce a práce – bourání 
99 HSV Přesun hmot 
Položka č. 38 - Uložení sypaniny do náspu nezhutněných z jakýchkoliv tříd hornin 
Položka č. 39 - Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tl. do 25 cm 
 
 

7. Příslib poskytnutí bankovní záruky 
Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč v nabídce předložil písemný příslib banky (v originále nebo 
v úředně ověřené kopii), ve kterém se banka zaváže, že pro případ, kdy s daným uchazečem bude 
uzavřena Smlouva o dílo pro tuto veřejnou zakázku, vystaví uchazeči tato banka bankovní záruky 
zajišťující veškeré pohledávky zadavatele vůči uchazeči vzniklé z titulu uzavřené Smlouvy o dílo a 
zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za 
vady Díla v záruční době, a to s následujícími parametry: 
- neodvolatelná, bezpodmínečná a plnění banky musí být poskytnuto na první požádání objednatele 
(zadavatele), 
- platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců, 
- ve výši 5% z ceny díla bez DPH pro případ nedodržení smluvních podmínek dle Smlouvy o dílo. 
Bližší podmínky týkající se bankovní záruky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo – viz příloha č.3.   

 

 

VII. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 
a) Termín zahájení díla: zahájení po uzavření SoD a po předání staveniště,  

                                       předpoklad srpen 2013 
 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po 
uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. 
 
Vlastní zahájení realizace odbahňovacích prací – předpoklad září 2013 z důvodu zákazu provádění 
těchto prací v období od 1. března do 15. srpna.  Kácení dřevin bude probíhat v mimovegetačním 
období. 
Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: 
do 6-ti kalendářních měsíců od předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele. Tento 
termín již zahrnuje lhůtu, kdy nebude možné provádět práce z důvodu ochrany přírody.  
 
 

b)  Záruka: 
Objednatel požaduje záruku na dílo v trvání minimálně 60 měsíců. S výjimkou komponentů, pro 
které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. 
 



 
 

Strana 6 (celkem 7) 
 

 

c) V souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona bude dodavatel, s nímž bude uzavřená smlouva, 
povinen předložit zadavateli, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (příp. nejpozději do 
28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok) seznam subdodavatelů, 
ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny 
této zakázky (příp. z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok). Seznam subdodavatelů bude mít formu 
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.  

 
V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak bude dodavatel 
povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné 
prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. 
  
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 

dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

d) Dodavatel bude povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez 

ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. 

Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele, je povinen dodavatel předat zadavateli na základě jeho vyžádání bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti zadavatele. 

e) Požadavkem poskytovatele dotace je předložení seznamu všech subdodavatelů dodavatele veřejné 

zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové 

ceny této zakázky) a to ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. 3. Následujícího 

kalendářního roku v případě, že plnění přesahuje 1 rok.  

Pro splnění výše uvedené podmínky bude dodavatel povinen předložit zástupci zadavatele (ve 

věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. 

následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech 

subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez 

ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu 

čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

f) Požadavkem zadavatele je, aby vítězný dodavatel měl k datu podpisu smlouvy o dílo uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem (vítězným dodavatelem) objednateli (zadavateli) či třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně  10 miliónů Kč. Kopie pojistné smlouvy nebo kopie 

pojistného certifikátu bude tvořit přílohu smlouvy s vítězným dodavatelem. 
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VIII.  Podání nabídky 
 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK  
Nabídka musí být doručena nejpozději do 12. 6. 2013 do 10:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) 
na odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na 
adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic, 
Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a 
hodiny.   
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12. 6. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady 
města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro). 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise (popř. jejich 
náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče). 

 
 

         Ing. Jiří Čáň 

vedoucí odboru  

odbor majetku a investic 

vz. Ing. Karolína Vopršalová 

 
 

 
 
 
 
Přílohy zadávací dokumentace (v el. verzi): 
1) Projektová dokumentace „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracovaná 

v srpnu 2011 projekční firmou ENVICONS, s.r.o. Pardubice.   
2) Výkaz výměr v el. verzi  
3) Návrh smlouvy o dílo   
 

Zpracovala: Eva Radová, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení veřejných zakázek 



 
 

- 1 - 
 

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/006/2013 

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku 

( dále jen obchodní zákoník ) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické 
správy 
Tel: 466 859 470  e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz 
                     
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 

Zhotovitel:  
Se sídlem:                               
 
 
Zastoupený ve věcech smluvních:   
                                                       
Zastoupený ve věcech technických:   
Odpovědný stavbyvedoucí:     č. autorizace:   
Tel:     , e-mail   
IČ:     DIČ:   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem   v          , oddíl     vložka  
bankovní spojení:      
číslo účtu:               
(dále jen zhotovitel) 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena  díla  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního 
díla (dále jen DÍLO) 

 
 REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ V HOSTOVICÍCH 
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Předmětem veřejné zakázky je revitalizace odstaveného ramene Chrudimky v Hostovicích, 
jež bude spočívat v úplném odbahnění dvou vodních ploch tůňového charakteru o celkové 
výměře 8 124m2. Vodní plochy budou odbahněny bezezbytku. Mocnost sedimentu na 
základě geodetického zaměření mocnosti sedimentu a výpočtu činí 4475m2.  Vzorkovaný 
sediment odstaveného ramene vyhovuje podmínkám pro použití sedimentů na zemědělskou 
půdu dle § 3 odst. a), b) příloha č. 1 a 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělskou půdu z 14. 8. 2009. Je tedy možné ukládání sedimentu i na pozemky druhu 
orná půda. 
Po odbahnění bude vytvořen akumulační objem cca 9062 m3. Průměrná hloubka vody na 
velké ploše bude 1,1 m. Průměrná hloubka vody na malé vodní ploše bude 1,0 m. 
Při odbahňovacích pracích se zhotovitel zavazuje přistupovat s veškerou citlivostí a šetrností, 
jakou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat, k břehovým porostům, 
které jsou dle biologického hodnocení  cenné. Postup kácení a návrh nových výsadeb je 
popsán v projektové dokumentaci „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, 

zpracované v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o.  Pardubice. U velké vodní plochy bude odtěžen 
veškerý nános na vtokové, litorálem zarostlé straně. Dále dojde k výměně stávajícího 
výpustného objektu (požeráku), který je v nevyhovujícím technickém stavu a bude nahrazen 
prefabrikovaným otevřeným dvoudlužovým požerákem.  
Součástí díla je také vysypání nových cestiček drobným přírodním kamenivem (říčním 
štěrkem) sloužících k částečnému a šetrnému zpřístupnění lokality. 
 
Postup technického řešení SO 01- revitalizace odstaveného ramene: 

a) Přečerpání vody z malé vodní plochy do velké plochy 
b) Vypuštění velké vodní plochy požerákem a také prostřednictvím odvodňovací rýhy a 

čerpání z obtížně odvodnitelných ploch 
c) Odbahnění malé vodní plochy 
d) Odbahnění velké vodní plochy 
e) Výměna požeráku 
f) Vytvoření cestiček z drobného kameniva a umístění laviček pro návštěvníky lokality. 

Tento postup se zhotovitel zavazuje při realizaci DÍLA dodržet. 
 
SO 02 – Vegetační úpravy 
Zpracovatelem projektové dokumentace je navrženo provedení odůvodněných zásahů do 
vegetačních a břehových doprovodů (jejich částečné vytěžení a v případě potřeby vytrhání 
kořenů) pro účel stavby s tím, že bude zhotovitelem prováděn pozitivní výběr zásahů, které 
budou v rámci realizace DÍLA provedeny. Porost tak bude proředěn na optimální hustotu, 
v případě potřeby doplněn odpovídajícími výsadbami z potencionálně přirozených druhů 
s tím, že budou preferovány dlouhověké druhy dřevin. Zpracovatelem projektové 
dokumentace byla provedena inventarizace dřevin s návrhem na opatření. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací „Revitalizace odstaveného 
ramene Hatě v Hostovicích“, zpracovanou v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o.   
 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce 
spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 
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(OPŽP), prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – 
Optimalizace vodního režimu krajiny a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost 
zohlednit.  
 
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace 
produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. 
Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického 
úřadu.  

 
Součástí DÍLA dále je:   

a) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací; 

b) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou; 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

d)  projednání a zajištění DIO a DIR;  

e) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště; 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu 
výstavby; 

g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v 
datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech .doc a .xls.); 

h) Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací 
a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření 
musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických 
bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), 
potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel 
objednateli. 

i)   účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

j)    likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

k)    zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

l)    projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

m)    provedení přejímky stavby;  

n)     zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla; 
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o)    zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích   na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve 
dvou vyhotoveních; 

p) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně  podmínek 
vyplývajících z Grafického manuálu publicity Operačního programu Životní prostředí. 

 

2. Objednatel si v souladu s §44 odst. 6 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů vyhrazuje, že tato část plnění předmětu DÍLA nesmí být plněna 
subdodavatelem: 

 SO 01 – Revitalizace ostaveného ramene : 

Položka č. 1 - Rozebrání vozovek ze silničních dílců 

Položka č. 2 - Odstranění podkladu plocha do 50 m
2
 z kameniva taženého tl. 200 mm 

Položka č. 3 - Převedení vody potrubím DN do 600 

Položka č. 4 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1000 l/min 

Položka č. 6 – Odstranění nánosů při únosnosti dna před 0,15 do 40 kPa 

1 HSV Zemní práce 

2 HSV  Zakládání 

4 HSV Vodorovné konstrukce 

9 Ostatní konstrukce a práce – bourání 

99 Přesun hmot 

Položka č. 38 - Uložení sypaniny do náspu nezhutněných z jakýchkoliv tříd hornin 

Položka č. 39 - Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tl. do 25 cm 

 
3. Zhotovitel se zavazuje po ukončení realizace DÍLA zajistit dodání a instalaci  stále informační 

tabule (trvalé pamětní desky) v místě realizace projektu v souladu s podmínkami poskytovatele 
dotace viz Grafický manuál povinné publicity pro Operační program Životní prostředí. Stálá 
informační cedule bude o minimálním rozměru 300 x 400 mm.  

 
 4. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- projektové dokumentace „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracované 
v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o.  Pardubice včetně výkazů výměr. 

  - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
       - dle cenové nabídky zhotovitele. 
 
5. Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN  (zejména ČSN 

752101-ekologizace úprav vodních toků, ČSN 013469-výkresy inž. sítí, ČSN ISO 5667-12,  §4 
zákona č. 22/1997 Sb.- o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů v pozdějším znění,  vyhl. 499/2006 Sb.,zák.č.183/2006 Sb, zák. č.185/2001 a vyhl. MŽP č. 
381/2001 ve znění vyhl.č. 503/2004 Sb.o odpadech, vyhl. č. 257/2009-o používání sedimentů, 
zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).  

6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
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v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.  

7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů,  vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i 
digitální podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, 
ekologická likvidace odpadu apod.).  

8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, 
které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny.  V ceně 
za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, 
certifikátů, apod. 

9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude 
pro zhotovitele závazná.  

10. Součástí plnění DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA. 

11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 

II. Termín  a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                           

  
Termín zahájení díla: Předpokládaným termínem zahájení DÍLA je duben 2013. DÍLO se 

považuje za zahájené v okamžiku předání staveniště po podpisu SoD.                                                    
 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po 
uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.  
 
Vlastní zahájení realizace odbahňovacích prací : v závislosti na stavu vegetace mezi 16. srpnem 
2013 a 15. září 2013 z důvodu zákazu provádění těchto prací v období od 1. března do 15. srpna.  
Kácení dřevin bude probíhat v mimovegetačním období. 

 
        Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: 
  do 6-ti kalendářních měsíců od předání staveniště 

Tento termín již zahrnuje lhůty, kdy nebude možné provádět práce z výše uvedených 
 důvodů ochrany přírody.  
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2.  Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – Hostovice 
3.  Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – 
válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o 
stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele 
trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.  Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 
 

 

III. Cena za Dílo 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  
 

SO 01 Revitalizace odstaveného ramene      Kč 
SO 02 Vegetační úpravy        Kč 
Vedlejší a ostatní náklady        Kč  
Cena celkem bez DPH                Kč 
DPH 21%               Kč 
Cena celkem včetně DPH             Kč 

 
(slovy: …………………………………………………………………………..… korun českých včetně DPH) 

 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl.I. 7, 8. této smlouvy). 
Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen 
tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení  budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze 
ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH 
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nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené 
překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku  k 
SOD. 

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží  finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele před zahájením prací. 

 
 

IV. Placení díla a fakturace 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany 
dohodly, že financování ceny DÍLA  dle oddílu  I., čl.III této smlouvy bude realizováno měsíčně na 
základě faktur (daňových dokladů)  za každý  ukončený kalendářní měsíc plnění díla, a to  tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny 
díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků 
a vyklizení staveniště.  

2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen předložit  technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených 
prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení. 

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daň ové  doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.    Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30  
        kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 
5. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí   DÍLA, případně zápisu o 

odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU.  Přílohou konečné faktury 
bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, 
případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30 ti 
kalendářních od data jejího prokazatelného doručení objednateli.Úhrada provedených změn a 
víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s 
cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.  

6.    Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména: 
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 
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- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název 
projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 

- údaje pro daňové účely.  
 

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.  
 

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.8, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti  běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené  faktury objednateli. 

8.  Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění 
Objednatel prohlašuje, že  objekt/pozemek není  používán  k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších 
předpisů. 

9. Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město 
Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně dodavatele. 

10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
 
 

Oddíl II.  
Realizace díla 

 

I. Odevzdání  a převzetí  staveniště 
 

1.  Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště 
v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na 
straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2.  O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem  staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.  

3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k 
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maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP 
při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel  se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších 
změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, 
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu 
vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě  havárie bude 
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své 
náklady. 

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na majetku objednatele či třetích osob v důsledku 
provádění DÍLA vznikly. 

 
 

II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO 
musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k 
určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. 

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn ) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. V případě, že 
objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a dodatek 
o rozšíření předmětu smlouvy neuzavře, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno 
touto smlouvou. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek a atestů  a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 
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III.  Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu 
přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla se specifiky, která jsou obsažena 
v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu 
Životního prostředí (OPŽP). 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického 
manuálu publicity OPŽP. 

3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích. Organizace prací, projednání uložení sedimentů a dopravní trasy budou 
upřesněny min. 1 kalendářní měsíc před realizací s Úřadem městského obvodu VIII.  

4. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, 
případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace 
stavby. a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit 
práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré 
zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.  

5. Zhotovitel si předem zajistí stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.  
6. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí 

dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před 
zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně 
provedenými sondami. 

7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.   

8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa požadovaných energií nutných 
k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním díla. 

10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

11. Zhotovitel je povinen omezovat prašnost kropením-odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid 
veřejných komunikací (kropení, zametání) a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním 
značením zajistí zhotovitel.    

12. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a  
zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání díla do původního stavu, původní stav před zahájením 
prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. Dřevní hmota bude částečně použita pro architektonické prvky v rámci 
akce, část ohodnocena a odečtena z dodávky zhotovitele dle platných předpisů. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč. 
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15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá 
zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč.za prodlení. 

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5.,  do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;  
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla  

        V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

17. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo 
příslušné orgány státní správy. 

19. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
(technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

20. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na svá náklady odkrýt či 
na své náklady zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. 

21. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
       stavebního deníku. 
22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 

autorského dozoru projektanta a a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí Objednatel.  

23. Objednatel , autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
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zplnomocněný  zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

26.  Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních 
nacházejících se na staveništi. 

27. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

28. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je  úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla  a 
zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD. 

29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

30. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 
č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu  zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

31. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány. 

32. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů  či 
povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly. 

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na 
staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

34. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

35.Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně  10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo 
kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

36. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,--Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

       Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejné podmínky je zhotovitel 
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povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit 
na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

37. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o 
provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu). 

38. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

39. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít 
formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou 
objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle 
§120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

40.   V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen 
předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné 
prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,--Kč. 

41.  Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

42. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez 
ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. 
Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na 
základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti 
objednatele. V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu 
se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,--Kč.  

43.  Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději 
do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, 
že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří 
se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této 
zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či  v případě, že 
údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.  
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IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 

projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 
Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta. 
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V. Předání a převzetí díla   
 
1.   DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a 

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez  jakýchkoliv vad a nedodělků.  
      V případě, že má dílo drobné vady, i  vady  nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO  

nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce  objednatele 

pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :  Jaroslav Severin – technik odd. investic a tech. správy MmP 
      za zhotovitele :   …………………….. 

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru  projektanta. 
 

4.  Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení  (pokud není níže uvedeno jinak) : 

- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
   provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální 
   podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech 
.doc a  .xls) 

      - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,  
      - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách,  
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro  
  zajištění řádného užívání DÍLA . 

5.  O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:    
- popis zhotovovaného díla,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,  

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě 
k jejich odstranění, 

- seznam  plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli 
neprovedl. 

6.   Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání  DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k dílu, vady a záruky 



 
 

- 16 - 
 

 
I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k  DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich 
zaplacením.  Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a 
vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají 
majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého          
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 

 

 
II. Záruční lhůty 

 
1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce 
nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet 
dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí DÍLA 
nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po 
dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
       kterému jej objednatel objednal. 
4.   Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.   Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých           

termínech. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelem. Nebude-li taková lhůta 
sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z  ceny díla za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění 
vady umožnit  zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 
 
 

III. Vady díla 
 

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  
ustanoveními obchodního zákoníku. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a 
práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 
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5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů 
pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit  vady  
sám  nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na  náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k 
provozování díla. 

10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 
s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené 
s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti 
reklamace. 

14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny 
řádně a včas, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a 
povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud 
jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 
 

Oddíl IV. 
I. Bankovní záruka 

 
1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejich úhradu vznikne 

objednateli nárok v důsledku porušení povinnost zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto čl. poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li dílo převzato ojednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní 
záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).  

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit   
nejméně 5 % z ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy 
během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota 
Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude Zhotovitel do deseti (10) dnů ode 
dne, kdy byla taková událost Zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby 
dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.  

4. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad 
uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době 
poskytne Zhotovitel Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 
potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli 
předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle oddílu č. II čl. V této 
Smlouvy.  

      V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2“).  

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 
nejméně 5 % z ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy 
během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota 
Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode 
dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby 
dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení Smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
Smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této Smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
Smlouvy. 

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této Smlouvy, doručí zástupci objednateli ve věcech technických písemnou 
žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně Díla. 
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II. Sankce 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jejich řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku  II.1. 
této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této 
smlouvy o dílo. 

2. V případě  prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v  dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu  ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním  reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. 
III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
reklamovanou  vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě. 
7. Zhotovitel není oprávněn započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku 

objednatele za zhotovitelem. 
8. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou. 
9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 

 
 

III. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení          

smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních  povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 
1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li  k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem  
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA. 
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6.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

IV. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.  

2. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací DÍLA po dobu 
3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel 
obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na 
internetových stránkách Státního fondu životního prostředí. 

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  

4. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona 
č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel. 

5. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   
 
Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový  výkaz výměr) 
Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
                     (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 

       Příloha č.3 : prohlášení objednatele 
 
   
    V Pardubicích dne      V………………….…… dne:……………..   
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele              za zhotovitele 

               Ing. Jiří Čáň                              ……………………. 
     vedoucí odboru majetku a investic  
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Příloha č. 3 
 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 
 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
                      Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                 
                      
Zhotovitel:  …………………………. 
  se sídlem …………………………. 
  …………………………. 
  Bankovní spojení:  
  Číslo účtu:   

IČ:   
DIČ:  

                    

 
Vymezení předmětu prací: 
 

REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ V HOSTOVICÍCH 
 
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že  
objekt/pozemek není  používán  k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Smlouva SoD č. ZR/006/2013  ze dne  
 
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  

 
……………………………………………..               

 
                              Ing. Jiří Čáň                                                         
                        vedoucí odboru majetku a investic 
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