



## SMLOUVA O DÍLO č. 2013/1014/0608

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
( dále jen obchodní zákoník )

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem: Chemiků 128, p. p. 41  
530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Srbkem, starostou městského obvodu Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Řezaninou, ved. odboru živ. prostředí a dopravy

Tel: 466 798 624, e-mail: tomas.rezanina@umo2.mmp.cz

IČ: 00274046

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2374040217/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Charamzou, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS., prokura, ředitel divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek, náměstek ředitele divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí: David Zlesák č. autorizace: 062178

Tel: 466 791 111 e-mail : info@cht-pce.cz

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

**CENTRUM POLABINY 4**

Jedná se o bourací práce, rekonstrukci stávajících a výstavbu nových chodníků z betonové dlažby, schodišť, ramp a opěrných zídek včetně úprav odvodnění, rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu mobiliáře, osazení pítka, uličních hodin a sadové úpravy v Pardubicích, v centru sídliště Polabiny 4 (mezi ulicemi Kpt. Bartoše a Mozartova).

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky - projektové dokumentace „**Regenerace centra Polabiny 4 - 1. etapa**“ zpracované Marcellem Vondrou v červnu 2012 včetně výkazu výměr, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle nabídky zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků apod.).
5. V ceně za DÍLO jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní doprava a přesuny a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. V ceně za DÍLO jsou obsaženy také veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
6. Objednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
7. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
8. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací: 19.8.2013

Termín dokončení celého DÍLA: 24.11.2013

Doba výstavby: 13 týdnů

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – Polabiny 4, ul. Mozartova a Kpt. Bartoše
3. V případě špatných klimatických podmínek, což znamená, že venkovní teplota klesne pod -10 °C (po dobu delší než je 3 dnů za sebou) stavba bude pozastavena do doby než venkovní teploty vystoupají na -5 °C a výše. O tuto dobu (třetí a další dny s teplotou pod -10 °C bez přerušení) bude prodloužen termín dokončení díla. Venkovní teplota ovzduší uvedená v tomto bodu bude měřena vždy v 10 hod. na stavbě za přítomnosti pověřeného zástupce objednatele ve věcech technických a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku.
4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
7. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

### **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH	4 862 074,89 Kč
DPH	1 021 035,80 Kč
Celková cena včetně DPH	5 883 110,69 Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS snížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.



4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku ke smlouvě.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny díla dle této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) ve výši 100% skutečně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla.
2. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že zhotovitel před vystavením konečné faktury vystaví dílčí fakturu v max. výši 90% z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel předloží technickému zástupci objednatele soupisy skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole.
3. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení.
4. Úhrada zůstatku, tj. minimálně 10% smluvní ceny příslušné části díla, je vázána na vystavení konečné faktury, jejíž splatnost bude 14 dnů po odstranění vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí předmětu díla, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se vady a nedoděky nebudou vyskytovat, pak bude splatnost konečné faktury do 14 dnů od jejího doručení zadavateli.
5. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
8. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, zaplatí dodavateli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.

#### **Oddíl II.**

#### **Realizace díla**

##### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.



Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrany životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### III. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby a uhradí poplatky za povolení k užívání veřejného prostranství.
2. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
4. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
6. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. V ochranných pásmech inž. sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy, a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inž. sítí v terénu.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
12. Zhotovitel je původcem odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu s ustanovením zák. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li

stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

15. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
16. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
17. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
18. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru stavebníka, případně umožnit výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
21. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
23. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této smlouvy.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je



objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
27. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
28. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho stavební a montážní činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, které mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních a montážních prací po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
30. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
31. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této smlouvy bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.
32. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od spínání smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných parách a 1 x na CD nosiči.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého oprávněného zástupce. Tento zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **V. Předání a převzetí díla**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :  
za objednatele: Ing. Tomáš Řezanina  
za zhotovitele: p. David Zlesák
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
  - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě,



- zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN),
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených zkouškách,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávněný zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu



záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## **III. Vady díla**

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## **Oddíl IV.**

### **I. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli dle této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

## **III. Ustanovení závěrečná**

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)



Příloha č. 2: kopie pojistné smlouvy/pojist. certifikátu (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy)  
Příloha č. 3: harmonogram prací

V Pardubicích dne 24-07-2013

V Pardubicích dne: 24.7.2013

za objednatele

Jiří Srbek  
starosta městského obvodu



za zhotovitele

Petr Janeček, DiS  
prokura  
ředitel divize silničních staveb  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projednáno / schváleno usnesením  
Rady - Zastupitelstva  
městského obvodu Pardubice II  
č. 477 / ze dne 2.7.2013

V Pardubicích dne: 24.7.2013

Jméno: *REKMINA*  
Podpis: *[Signature]*



**Chládek  
& Tintěra**  
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pardubice Polabiny	JKSO
Název objektu	Rozpočet	EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		20.06.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 573 009,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 289 065,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 862 074,89	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	4 862 074,89
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 4 862 074,89 DPH	1 021 035,80
Zhotovitel			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>5 883 110,69</b>
Datum a podpis			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice Polabiny

Objekt: Rozpocet

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.06.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 547 578,85</b>
1	Zemní práce	1 052 324,08
2	Zakládání	192 999,76
4	Vodorovné konstrukce	26 213,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 998,14
5	Komunikace	1 967 377,84
8	Trubní vedení	14 800,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	272 865,50
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 246 845,04</b>
10	Dodávka a montáž mobiliáře	701 550,00
88	Přesun hmot	3 536,04
748	Elektromontáže - Veřejné osvětlení	540 259,00
749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení	1 500,00
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky - přípojky pitko</b>	<b>67 651,00</b>
11 vod	Zemní práce - vodovod	9 367,00
11 kan	Zemní práce - kanalizace	9 703,00
46 vod	Vodorovné konstrukce - vodovod	6 246,00
46 kan	Vodorovné konstrukce - kanalizace	4 330,00
87 vod	Potrubí z trub plastických - vodovod	19 845,00
87 kan	Potrubí z trub plastických - kanalizace	18 080,00
	<u>Celkem</u>	<u>4 862 074,89</u>



# ROZPOČET

Stavba: Pardubice Polabiny  
Objekt: Rozpočet  
Část: JKSO

Objeďnate:

Zhotovitel:

Datum: 20.06.2013

P.Č.	TV	I	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Práce a dodávky HSV										
D			HSV						3 547 578,85	
U			1						1 052 324,08	
1	K		PK	113107222	Zemní práce	m2	3 071,490	15,00	46 072,35	21,0
2	K		PK	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcného tl 200 mm	m2	3 071,490	28,00	86 001,72	21,0
3	K		PK	113107230	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcného tl 300 mm	m2	1 788,890	125,00	223 611,25	21,0
4	K		PK	113107242	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	3 071,049	15,00	46 065,74	21,0
5	K		PK	113201112	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živčivých tl 100 mm	m	6,600	75,00	495,00	21,0
6	K		PK	113202111	Výhrání obrub silničních ležatých	m	647,760	30,00	19 432,80	21,0
7	K		PK	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m3	320,613	40,00	12 824,52	21,0
8	K		PK	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	307,105	35,00	10 748,68	21,0
9	K		PK	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	61,421	50,00	3 071,05	21,0
10	K		PK	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,826	750,00	5 119,50	21,0
11	K		PK	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	7,806	550,00	4 293,30	21,0
12	K		PK	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,840	400,00	11 136,00	21,0
13	K		PK	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,472	100,00	4 247,20	21,0
14	K		PK	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	42,472	155,00	6 583,16	21,0
15	K		PK	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	42,472	50,00	2 123,60	21,0
16	K		PK	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	42,472	5,00	637,08	21,0
17	K		PK	171201201	Uložení sypání na skládky	t	2 933,840	40,00	117 353,60	21,0
18	K		PK	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	20 536,880	5,00	102 684,40	21,0
19	K		PK	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 933,840	12,00	35 206,08	21,0
20	K		PK	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	2 933,840	70,00	205 368,80	21,0
21	K		PK	979099153	Poplatek za skládku - kamenivo s příměsí do 10%	t	284,072	100,00	28 407,20	21,0
22	K		PK	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	m2	1 709,542	20,00	34 190,84	21,0
23	M		MAT	005724200	Založení parkového trávníku výševe v rovině a ve svahu do 1:5	kg	34,391	120,00	4 126,92	21,0
24	K		PK	183101214	osvo směs travní parková okrasná	kus	23,000	180,00	4 140,00	21,0
25	K		PK	184102113	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 0,25 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	23,000	78,40	1 803,20	21,0
26	M		MAT	026505600	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	1 225,00	22 050,00	21,0
27	M		MAT	026502460	Amelanchier lamarckii 150-200 cm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	21,0
28	M		MAT	026503040	Acer platanoides 400 cm	kus	1,000	1 895,00	1 895,00	21,0
29	M		MAT	026503041	Tilia cordata 10/12	kus	2,000	525,00	1 050,00	21,0
30	M		MAT	026503042	Corylus avellana "Aurea" 8/10	kus	1,000	850,00	850,00	21,0
31	K		PK	181301102	Corylus maxima "Purpurea" 8/10	m2	256,431	35,00	8 975,09	21,0
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5										

[illegible]

67	K	PK	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	1,000	150,00	21,0
68	M	MAT	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná A1 - A30, P1, P4 900 mm	kus	1,000	1 000,00	21,0
69	K	PK	916503211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,600	250,00	21,0
70	M	MAT	502174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	7,000	840,00	21,0
71	K	PK	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	696,700	114 955,50	21,0
72	M	MAT	502174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	697,000	52 275,00	21,0
73	K	PK	919735113	Řezání stávajícího živého krytu tl do 150 mm	m	18,900	945,00	21,0
74	D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>1 246 845,04</b>	
75	D	10		<b>Dodávka a montáž mobilní</b>			<b>701 550,00</b>	
76	K	PK	220320392	Montáž informační tabule Pragotron do 200 kg na nosnou konstrukci	kus	4,000	4 000,00	21,0
77	M	MAT	562890440	Informační a plakátovací plocha (ref.vzor E-IT01 SIACITY)	kus	4,000	50 000,00	21,0
78	K	PK	220741101	Montáž lavíček	kus	7,000	500,00	21,0
79	M	MAT	562888480	lavíčka (ref.vzor X-LA02 SIACITY)	kus	6,000	12 120,00	21,0
80	M	MAT	562888481	lavíčka (ref.vzor X-LA06 SIACITY)	kus	1,000	99 780,00	21,0
81	K	PK	220741102	Montáž odpadkového koše	kus	4,000	2 000,00	21,0
82	M	MAT	562888482	odpadkový koš (ref.vzor X-OK06 SIACITY)	kus	3,000	24 070,00	21,0
83	M	MAT	562888472	odpadkový koš (ref.vzor X-OK SIACITY)	kus	1,000	8 720,00	21,0
84	K	PK	220741103	Montáž ukazatele směru	kus	1,000	1 400,00	21,0
85	M	MAT	562888483	ukazatel směru (ref.vzor S-IS01 SIACITY)	kus	1,000	10 800,00	21,0
86	K	PK	220741104	Montáž stojanu na kola	kus	14,000	560,00	21,0
87	M	MAT	562888484	stojan na kola (ref.vzor E-SC03 SIACITY)	kus	14,000	2 430,00	21,0
88	K	PK	220741105	Montáž stojanu s hodinami	kus	1,000	5 500,00	21,0
89	M	MAT	562888485	hodiny (ref.vzor E-HD01 SIACITY)	kus	1,000	99 800,00	21,0
90	K	PK	220741106	Montáž barier bez výplně	kus	5,000	2 000,00	21,0
91	M	MAT	562888486	bariéra bez výplně (ref.vzor S-BA01 SIACITY)	kus	5,000	8 500,00	21,0
92	K	PK	220741107	Montáž betonových květináčů	kus	24,000	960,00	21,0
93	M	MAT	592282670	květináč betonový 1,5x1,5 m	kus	24,000	156 000,00	21,0
94	D	98		<b>Přesun hmot</b>			<b>3 536,04</b>	
95	K	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3 536,040	3 536,04	21,0
96	D	748		<b>Elektrická montáž - Vnější osvětlení</b>			<b>540 259,00</b>	
97	M	MAT	Pol24	Ohebná korundovaná dvouplášťová chránička průměr 110 mm (> 450 N/20cm)	m	42,000	25,00	21,0
98	M	MAT	Pol25	vodič CYA vodič 16	m	11,000	330,00	21,0
99	M	MAT	Pol26	kabel CYKY 4 x 16 v.u.	m	939,000	75,00	21,0
100	M	MAT	Pol27	Ohebná korundovaná dvouplášťová chránička průměr 63 mm (> 450 N/20cm)	m	120,000	20,00	21,0
101	M	MAT	Pol28	kabel CYKY 3 x 1,5 p.u.	m	160,000	15,00	21,0
102	M	MAT	Pol29	ukončení kabelu do 4 x 25	ks	38,000	20,00	21,0
103	M	MAT	Pol30	Svítilnice LED 29 W IP 65 - viz technická zpráva	ks	6,000	8 500,00	21,0
104	M	MAT	Pol31	Svítilnice výbojkové 70W IP 66 +	ks	5,000	4 500,00	21,0
105	M	MAT	Pol32	opálový polykarbonátový kryt - viz technická zpráva	ks	5,000	2 500,00	21,0
106	M	MAT	Pol33	Stožár ocelový sadový bezpatcovým 6m /133/89/60 žárové zinkovaný - viz výkres	ks	6,000	2 370,00	21,0
107	M	MAT	Pol34	Stožár ocelový sadový bezpatcovým 6m /133/89/60 žárové zinkovaný - viz výkres	ks	5,000	2 060,00	21,0
108	M	MAT	Pol35	Stožár ocelový sadový bezpatcovým 6m /133/89/60 žárové zinkovaný - viz výkres	ks	9,000	3 150,00	21,0



105	M	MAT	Pol38	Stožárová rozvodnice 4 pol/ 4x35/ univerzální AL/CU, 1xE27/ IP 20 - odbočná	ks	7,000	550,00	3 850,00	21,0
106	M	MAT	Pol39	Zemnicí pásek žárové pozinkovaný FeZn 30x4 v zemi	m	701,000	25,00	17 525,00	21,0
107	M	MAT	Pol40	Zemnicí vodič žárové pozinkovaný FeZn D10 - mm2 v zemi	m	34,000	20,00	680,00	21,0
108	M	MAT	Pol41	Zemnicí svorka SP 1	ks	17,000	10,00	170,00	21,0
109	M	MAT	Pol43	Zemnicí svorka SR 2	ks	34,000	13,00	442,00	21,0
110	M	MAT	Pol44	Zemnicí svorka SR 3	ks	34,000	22,00	748,00	21,0
111	M	MAT	Pol47	Betonový základ 0,6x0,6x* m	m3	1+1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
112	M	MAT	Pol48	Výkop jamy pro stož.VO 3 tr.	m3	11,000	500,00	5 500,00	21,0
113	M	MAT	Pol49	Odvaz a uložení zeminy na skládce	m3	49,000	100,00	4 900,00	21,0
114	M	MAT	Pol53	Zřízení kabel. lože písek 10cm	m	701,000	30,00	21 030,00	21,0
115	M	MAT	Pol54	Folie vystřažna 33cm	m	701,000	5,00	3 505,00	21,0
116	M	MAT	Pol57	Pomocný materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
117	K	PK	Pol60	Ohebná korundovaná dvouvláštová chránička průměr 110 mm (> 450 N/20cm)	m	42,000	25,00	1 050,00	21,0
118	K	PK	Pol61	vodič CYA vodič 16	m	11,000	30,00	330,00	21,0
119	K	PK	Pol62	kabel CYKY 4 x 16 v.u.	m	939,000	75,00	70 425,00	21,0
120	K	PK	Pol63	Ohebná korundovaná dvouvláštová chránička průměr 63 mm (> 450 N/20cm)	m	120,000	20,00	2 400,00	21,0
121	K	PK	Pol64	kabel CYKY 3 x 1,5 p.u.	m	160,000	15,00	2 400,00	21,0
122	K	PK	Pol65	ukončení vodičů do 16 mm2	ks	22,000	17,00	374,00	21,0
123	K	PK	Pol66	ukončení kabelů do 4 x 10	ks	11,000	20,00	220,00	21,0
124	K	PK	Pol67	ukončení kabelů do 4 x 25	ks	38,000	20,00	760,00	21,0
125	K	PK	Pol68	Svítlidlo LED 29 W IP 65 - viz technická zpráva	ks	6,000	215,00	1 290,00	21,0
126	K	PK	Pol69	Svítlidlo výbojkové 70W IP 66 +	ks	5,000	215,00	1 075,00	21,0
127	K	PK	Pol70	opálový polykarbonátový kryt - viz technická zpráva	ks	5,000	150,00	750,00	21,0
128	K	PK	Pol71	Stožár ocelový sadový bezpatcovým 5m /133/89/60 žárové zinkovaný - viz výkres	ks	6,000	700,00	4 200,00	21,0
129	K	PK	Pol72	Stožár ocelový sadový bezpatcovým 5m /133/89/60 žárové zinkovaný - viz výkres	ks	5,000	700,00	3 500,00	21,0
130	K	PK	Pol73	Stožárová rozvodnice 4 pol/ 4x35/ univerzální AL/CU, 1xE27/ IP 20 - průběžná	ks	9,000	400,00	3 600,00	21,0
131	K	PK	Pol74	Stožárová rozvodnice 4 pol/ 4x35/ univerzální AL/CU, 1xE27/ IP 20 - odbočná	ks	7,000	400,00	2 800,00	21,0
132	K	PK	Pol75	Zemnicí pásek žárové pozinkovaný FeZn 30x4 v zemi	m	701,000	30,00	21 030,00	21,0
133	K	PK	Pol76	Zemnicí vodič žárové pozinkovaný FeZn D10 - mm2 v zemi	m	34,000	30,00	1 020,00	21,0
134	K	PK	Pol77	Zemnicí svorka SP 1	ks	17,000	70,00	1 190,00	21,0
135	K	PK	Pol78	Plošina hydraulická 10 m	h	30,000	300,00	9 000,00	21,0
136	K	PK	Pol79	Zemnicí svorka SR 2	ks	34,000	70,00	2 380,00	21,0
137	K	PK	Pol80	Zemnicí svorka SR 3	ks	34,000	50,00	1 700,00	21,0
138	K	PK	Pol81	Revizní technik	h	22,000	200,00	4 400,00	21,0
139	K	PK	Pol82	Vytčení trasy v zast.prostoty	km	0,800	1 500,00	1 200,00	21,0
140	K	PK	Pol83	Betonový základ 0,6x0,6x1m	m3	11,000	1 500,00	16 500,00	21,0
141	K	PK	Pol84	Výkop jamy pro stož.VO 3 tr.	m3	11,000	500,00	5 500,00	21,0
142	K	PK	Pol85	Odvaz a uložení zeminy na skládce	m3	49,000	100,00	4 900,00	21,0
143	K	PK	Pol86	Výkop ryhy 35/80 tr.3. ručně	m	701,000	75,00	52 575,00	21,0
144	K	PK	Pol87	Protlak 110 mm včetně startovacích jam	m	2,000	515,00	1 030,00	21,0
145	K	PK	Pol88	Hutnění záhozu po 20 cm	m3	147,000	30,00	4 410,00	21,0
146	K	PK	Pol89	Zřízení kabel. lože písek 10cm	m	701,000	30,00	21 030,00	21,0
147	K	PK	Pol90	Folie vystřažna 33cm	m	701,000	10,00	7 010,00	21,0
148	K	PK	Pol91	Zához kabelové ryhy 35/60	m	701,000	25,00	17 525,00	21,0
149	K	PK	Pol92	Odvaz zeminy v rámci stavby	m3	49,000	100,00	4 900,00	21,0

150	K	PK	Pol03	Pomocný materiál	ks	1,000	1 500,00	21,0	1 500,00	21,0
151	K	PK	Pol04	Demontáž stávajících sítupů	ks	500,00	500,00	21,0	4 000,00	21,0
152	K	PK	Pol05	Připojení stávajících svítek	ks	6,000	150,00	21,0	900,00	21,0
153	D	PK	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení	ks	1,000	1 500,00	21,0	1 500,00	21,0
				Přípojka elektro - hodiny					67 651,00	
				Práce a dodávky - přípojky pitko					9 367,00	
				Zemní práce - vodovod	m3	35,000	145,00	21,0	5 075,00	21,0
154	K	PK	Pol001	Hloubení nezapažených rýh š. do 1500 mm	m3	8,000	28,00	21,0	224,00	21,0
155	K	PK	Pol002	Nakládání výkopu (výtl. Kubatura) tř.3	m3	8,000	90,00	21,0	720,00	21,0
156	K	PK	Pol003	Vodorovné přemístění výkopu do 5 000 m	m3	8,000	165,00	21,0	1 320,00	21,0
157	K	PK	Pol004	Uložení výkopu na skládku	m2	22,000	74,00	21,0	1 628,00	21,0
158	K	PK	Pol005	Zasyp jam se zhutněním	m2	50,000	8,00	21,0	400,00	21,0
159	K	PK	Pol006	Úprava pláně se zhutněním					9 753,00	
				Zemní práce - kanalizace	kol	1,000	2 500,00	21,0	2 500,00	21,0
				Odstranění stávajícího povrchu (řezání a odstranění asfaltu, rozebrání zámkové	m3	10,000	145,00	21,0	1 450,00	21,0
160	K	PK	Pol007	dlažby)	m3	2,000	28,00	21,0	56,00	21,0
161	K	PK	Pol008	Hloubení nezapažených rýh š. do 1500 mm	m3	2,000	90,00	21,0	180,00	21,0
162	K	PK	Pol009	Nakládání výkopu (výtl. Kubatura) tř.3	m3	2,000	165,00	21,0	330,00	21,0
163	K	PK	Pol010	Vodorovné přemístění výkopu do 5 000 m	m3	2,000	74,00	21,0	222,00	21,0
164	K	PK	Pol011	Uložení výkopu na skládku	m2	3,000	9,00	21,0	45,00	21,0
165	K	PK	Pol012	Zasyp jam se zhutněním	m2	5,000	5 000,00	21,0	5 000,00	21,0
166	K	PK	Pol013	Úprava pláně se zhutněním	kpl	1,000	6 246,00	21,0	6 246,00	21,0
167	K	PK	Pol014	Uvedení povrchu do původního stavu (zámková dlažba, asfalt, zatravnění)	m3	14,000	425,00	21,0	5 950,00	21,0
				Vodorovné konstrukce - vodovod	m	37,000	8,00	21,0	296,00	21,0
				Lože a obsyp potrubí pískem	kpl	1,000	0,00	21,0	0,00	21,0
168	K	PK	Pol015	Položení výstražné folie PE	m3	2,000	425,00	21,0	850,00	21,0
169	K	PK	Pol016	Různé (položky dodavatele) - Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá	m	10,000	8,00	21,0	80,00	21,0
170	K	PK	Pol017	uchazeč v příloze podrobnou specifikací označenou číslem tohoto oddílu	kpl	1,000	3 400,00	21,0	3 400,00	21,0
				Vodorovné konstrukce - kanalizace	kpl	1,000	0,00	21,0	0,00	21,0
				Lože a obsyp potrubí pískem					19 845,00	
171	K	PK	Pol018	Položení výstražné folie PE	bm	37,000	15,00	21,0	555,00	21,0
172	K	PK	Pol019	Zaměření, tlaková zkouška	kpl	1,000	2 200,00	21,0	2 200,00	21,0
173	K	PK	Pol020	Různé (položky dodavatele) - Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá	ks	1,000	420,00	21,0	420,00	21,0
174	K	PK	Pol021	uchazeč v příloze podrobnou specifikací označenou číslem tohoto oddílu	kpl	1,000	6 870,00	21,0	6 870,00	21,0
				Potrubí z trub plastických - vodovod	kpl	1,000	9 800,00	21,0	9 800,00	21,0
				PE100, SDR11, d32 - dodávka Vak					18 080,00	
175	K	PK	Pol022	Vodometná sestava - dodávka Vak	bm	10,000	395,00	21,0	3 950,00	21,0
176	K	PK	Pol023	Hlavní uzavěr vody DN25 (dům) - dodávka Vak	kpl	1,000	4 330,00	21,0	4 330,00	21,0
177	K	PK	Pol024	Napojení na stávající vodovodní řád - HAWLE - dodávka Vak	kpl	1,000	1 000,00	21,0	1 000,00	21,0
178	K	PK	Pol025	Vodometná šachta - oblastová	kpl	4,500	1 950,00	21,0	7 800,00	21,0
179	K	PK	Pol026	Potrubí z trub plastických - kanalizace	kpl	1,000	1 000,00	21,0	1 000,00	21,0
				87 kan					4 862 074,88	
180	K	PK	Pol027	Kanalizační potrubí žebrované pro venkovní kanalizaci potrubí z PP-U, třída pevnosti	bm	1,000	4 330,00	21,0	4 330,00	21,0
				SN10 150	kpl	1,000	1 000,00	21,0	1 000,00	21,0
181	K	PK	Pol028	Pomocný a spojovací materiál (redukce, kolena, odbočky)	kpl	4,500	1 950,00	21,0	7 800,00	21,0
182	K	PK	Pol029	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,000	1 000,00	21,0	1 000,00	21,0
183	K	PK	Pol030	Napojení do stávající revizní kanalizační šachty	kpl	1,000	1 000,00	21,0	1 000,00	21,0
184	K	PK	Pol031	Stavební přípomoc						
				Seštem						



  
**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP

**Pojistná smlouva č. 7720565530**

Úsek pojištění hospodářských rizik

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

agentury Východní Čechy

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, Česká republika

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ 252 53 361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

(dále jen „pojistník“)

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

**CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.**

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02

IČ: 259 43 081

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Pardubice, Štrossova 550, PSČ 530 03

Kontaktní osoba: Ing. Martin Nekut

telefon: 466 330 164

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu dat obchodního rejstříku v ARES ze dne 29. 3. 2011.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik** DPP P - 520/05.

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku  
základní rozsah pojištění

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění

DODP6 - Křížová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

## **Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:



### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP8

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění Kč	Sublímit pojistného plnění Kč <sup>1)</sup>	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku – dle DODP2	100 000 000		50 000, pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V. této smlouvy bez spoluúčasti	Česká republika + sousední státy
2.	Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění, DODP3		1 000 000	10 000	Česká republika + sousední státy
3.	Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění, DODP4		1 000 000	10 000	Česká republika + sousední státy
4.	Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5 a regresy nemoc. dávek dle DODP8		5 000 000	10 000	Česká republika + sousední státy

Ujednání:

Pro veřejné zakázky vypisované investorem „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC s.o.)“ platí ujednání Článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublímitem ve výši 20 000 000,- Kč, se spoluúčastí ve výši 50 000,- Kč.

Sjednává se sublímit pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi ve výši 500 000,- Kč, bez spoluúčasti.

Odchylně od ZPP P-600/05 čl. IV. odst. (1) písm. r) se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Sublímit je roven 5 000 000,- Kč.

Dále se sjednává sublímit 10.000.000,- Kč plnění pro doložku DODP2 – pro elektrické kontrolní zařízení.

Dále se sjednává sublímit 10.000.000,- Kč plnění pro doložku DODP2 – pro hotové betonové směsi a prefabrikované prvky pro stavební účely.

V souvislosti s provozováním drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu licenci udělených pojištěnému – sublímit činí 10.000.000,- Kč a spoluúčast činí 100.000,- Kč.

Pro činnosti: provozování solárií, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici se sjednává společný sublímit ve výši 20.000.000,-Kč.

<sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09,

obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,

<sup>2)</sup> jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první riziko je límit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,

- 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P - 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P - 400/05
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09.
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo

### 3. Pojistné plnění

- 3.1. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postížený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P - 400/05).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

#### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistné ..... 879 013,- Kč

Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 879 013,- Kč

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15%, slevy za délku pojištění ve výši 10% a slevy za souběžné pojištění ve výši 15%

Celkové roční pojistné činí ..... 527 408,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistným obdobím je doba 12 měsíců.

Pojistné za první pojistný rok je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
datum:	částka:
1. dubna 2011	131 852,- Kč
1. července 2011	131 852,- Kč
1. října 2011	131 852,- Kč
1. ledna 2012	131 852,- Kč

V následujících letech je pojistné splatné vždy k datu 1. dubna, 1. července, 1. října, 1. ledna každého pojistného roku.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034.50050022/0800 vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: 7720565530.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

#### **Článek IV. Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojištník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
**CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY**  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 MODŘICE  
<http://www.koop.cz/>  
tel.: 841 105 105  
fax: 547 212 602, 547 212 561  
e-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojištník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojištníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

#### **Článek V. Zvláštní ujednání**

Pro zakázky zadavatele SŽDC s.o. platí, že pojištnitel odchylně od bodu 2 Článku XII. VPP P - 100/09 vyplatí poškozenému celkovou výši plnění bez odpočtu spoluúčasti. Částka až do výše 50 000,-Kč za pojistnou událost bude vyúčtována pojištěnému.

Výluky z pojištění dle doložky dle VPP P - 100/05, ZPP P - 600/05 a Doložky DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5

pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu v souvislosti s:

- pracemi pod vodou, s výstavbou a údržbou přehrad,
- s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (tato výluka se nevztahuje na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
- s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**


1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 1. dubna 2011 do 31. března 2021**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojištník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojištětele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojištník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojištník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytne pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojišťovací smlouvou doručované pojištěním pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovací makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojišťovací smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojištěním se považují za doručené pojištěním od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojištěním.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojišťitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
9. Ujednává se, že dnem předcházejícímu dni účinnosti této pojistné smlouvy končí účinnost pojistné smlouvy č. 7720369474.
10. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a přílohu č. 1. Její součástí jsou pojistné podmínky pojištěním uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh:


Příloha č. 1. Výpis z obchodního rejstříku


V Pardubicích dne 28. března 2011

  
za pojištěním  
Ing. Emilie KVAPILOVÁ  
underwriter specialist

  
za pojištěním

V Pardubicích dne 28. března 2011

  
za pojištěním

Ing. Vladimír CAFOUREK  
underwriter  
 **Chládek & Tintora**  
PARDUBICE  
tel.: +420 466 781 1  
fax: +420 466 318 1  
IČ: 252831  
DIČ: CZ252831  
Chládek & Tintora, Pardubice s.  
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápeníkům 2077, PSČ 532 01

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Emilie Kvapilová, tel. 466 890 244



## Časový harmonogram realizace díla

**Veřejná zakázka:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

#### Centrum Polabiny 4

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

### Terminy:

zahájení stavebních prací:

dokončení stavebních prací;

08/2013

11/2013

[illegible]