

## SMLOUVA O DÍLO č. ZR/020/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

( dále jen obchodní zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455 e-mail: helen.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** PRIMA spol. s r.o.

Se sídlem: Bratří Štefanů 973/63a  
500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hruška

Odpovědný stavbyvedoucí: Richard Dvořák č. autorizace: 0700967

stavbyvedoucí: Miroslav Bezdíček

Tel: 495 000 340

e-mail prima@primahk.cz

IČ: 00486361

DIČ: CZ00486361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 76

bankovní spojení:

ČSOB Hradec Králové

číslo účtu:

189781444/0300

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

#### ZŠ ZÁVODU MÍRU – REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ – ODSTRANĚNÍ AZBESTU

Předmětem plnění je kompletní provedení odborné a ekologické demontáže konstrukcí obsahujících azbest u jednotlivých pavilonů A-E Základní školy, nábreží Závodu Míru č. p. 1951 v Pardubicích včetně

ekologického odvozu a likvidace nebezpečného odpadu na řízené skládce.

Předmět plnění veřejné zakázky je závazně a podrobně vymezen cenovou nabídkou, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

Součástí DÍLA dále je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
  - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
  - d) ekologická demontáž materiálů obsahující azbest, likvidace nebezpečného odpadu včetně úhrady za uskladnění tohoto odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
  - e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
  - g) provedení převýšky stavby.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a ohledně které Zhotovitel prohlašuje, že obsahuje veškeré činnosti nezbytné k řádnému ukončení DÍLA.
  3. Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
  4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla.
  5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny.
  6. Součástí plnění DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA.
  7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
  9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení díla: Předpokládaným termínem zahájení DÍLA je srpen 2013. DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání staveniště po podpisu SoD.**

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy a po vyzvání Zhotovitele k převzetí staveniště dle oddílu II. čl. I. odst. 1. této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání: do 26. září 2013**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice, Základní škola, nábřeží Závodu Míru čp. 1951
3. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění Díla, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technické podmínky a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který nejpozději do následujícího pracovního dne se písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. obchodního zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

## **III. Cena za Dílo**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

SO 01 Pavilon E	1.882.470,60 Kč
SO 02 Pavilon D	1.516.590,65 Kč
SO 03 Pavilon C	1.695.458,80 Kč
SO 04 Pavilon B	1.127.488,10 Kč
SO 05 Pavilon A	1.003.028,95 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7.225.037,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.517.258,-- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>8.742.295,-- Kč</b>

(slovy: osmmilionůsedmsetčtyřicetdvatisícdevěstědevadesát pět korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny DÍLA dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
5. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30 ti kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 6, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
9. Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.  
Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z povahy prováděných prací a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na majetku objednatele či třetích osob v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické a hygienické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy.. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a dodatek o rozšíření předmětu smlouvy neuzavře, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Vzhledem k tomu, že z objektu budou odstraňovány části, které obsahují azbest, je třeba, aby zhotovitel po celou dobu provádění díla přesně dodržel zejména veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy (vč. předpisů o likvidaci takového odpadu) vztahující se k nakládání s azbestem včetně zajištění ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření v souvislosti s realizací DÍLA.
4. Zhotovitel si předem zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
5. Zhotovitel si zajistí na své náklady samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení díla a jejich úhradu u poskytovatele energií.
6. Škola v průběhu realizace prací nebude v provozována tzn. , že bude pro žáky a pedagogické a ostatní zaměstnance školy uzavřena.
7. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace DÍLA, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. Přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku a stavbu lze pouze po zabezpečení proti mechanickému poškození.
10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklady o zajištění ekologické likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
  - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla;
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci dílaV případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
14. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.

- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na svá náklady odkryt či na své náklady zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
  17. Seznam prací, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
  18. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí Objednatel.
  19. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
  20. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
  21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Na těchto kontrolních dnech budou řešeny i vazby na provoz školy s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb školní výuky. Tato omezení budou zapsána zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je bude akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci.
  22. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  23. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
  24. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
  25. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
  26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.



- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
27. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
28. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací, který zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení před podpisem Smlouvy. Harmonogram bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. doklady o ekologické likvidaci odpadu, protokoly z měření).
31. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
32. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
33. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

#### **V. Předání a převzetí díla**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
V případě, že má dílo drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :  
za objednatele : Helena Kubů – technik odd. investic a tech. správy MmP  
za zhotovitele : Richard Dvořák – vedoucí výroby

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených hygienických měřeních s potvrzením o předání na KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích;
  - případné další doklady požadované objednatelem, potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA .
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis zhotovovaného díla,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vady a záruky**

##### **I. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## **II. Vady díla**

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatelem, která však musí být stanovena přiměřeně povaze vytýkané vady
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží po dobu dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nespojující s činností zhotovitele.
13. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## **III. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jejich řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny DÍLA za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v termínu dle oddílu III. Čl. I odst. 6 a oddílu III. Čl. II. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

#### **IV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

#### **V. Ustanovení závěrečná**

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : prohlášení objednatele

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.4 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne - 6. 08. 2013

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic



V Hradci Králové dne 6. 8. 2013

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Javorský  
jednatel společnosti

**PRIMA** spol. s r.o.  
Bratří Štefanů 973  
500 03 Hradec Králové  
DIČ: CZ00486361  
-20-

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne: 23. 4. 2013



- 6. 08. 2013

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest	JKSO	
		EČO	
		Místo	Pardubice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	p. Veronika Přibyllová		
	Rozpočet číslo	Dne	
			18.7.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	62 968,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	358 220,80	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	VRN 5		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		421 189,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		6 803 847,80	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 7 225 037,10																			
<p>Ing. Jaroslav Hruška</p> <p>výkonný ředitel</p> <p><b>PRIMA</b> spol. s r.o.</p> <p>Bratří Štefanů 973</p> <p>500 03 Hradec Králové</p> <p>DIČ: CZ00486361</p> <p>-11-</p>				<table border="1"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>7 225 037,10</td> <td>1 517 257,79</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>8 742 294,89</b></td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	7 225 037,10	1 517 257,79	<b>Cena s DPH</b>			<b>8 742 294,89</b>
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
				snížená	15,0																		
				základní	21,0	7 225 037,10	1 517 257,79																
<b>Cena s DPH</b>			<b>8 742 294,89</b>																				
E Přípočty a odpočty																							
<table border="1"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>				Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění															
Dodá zadavatel																							
Klouzavá doložka																							
Zvýhodnění																							

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

**Zhotovitel:**

**Místo:** Pardubice

**Zpracoval:**

**Datum:** 18.7.2013

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
16-13a	ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest	7 225 037,10	1 517 257,79	8 742 294,89
SO 01	Pavilon A	1 003 028,95	210 636,08	1 213 665,03
SO 02	Pavilon B	1 127 488,10	236 772,50	1 364 260,60
SO 03	Pavilon C	1 695 458,80	356 046,35	2 051 505,15
SO 04	Pavilon D	1 516 590,65	318 484,04	1 835 074,69
SO 05	Pavilon E	1 882 470,60	395 318,83	2 277 789,43
Celkem		7225037,10	1517257,79	8742294,89



# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest  
 Objekt: Pavilon A

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 18.7.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 003 028,95**

## Odstranění a likvidace azbestu

**1 003 028,95**

1	R14	Zařízení staveniště - skladový a šatnový kontejner, vodní sprcha, WC	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	R15	Vyklizení vnitřního vybavení dotčených prostorů	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
3	941111131R	Montáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	347,900	74,00	25 744,60
4	941111231R	Příplatek k fasádnímu lešení staticky zesíleného	m2	347,900	22,50	7 827,75
5	941111831R	Demontáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	347,900	54,00	18 786,60
6	R01	Zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma	kpl.	1,000	224 775,20	224 775,20
7	R02	Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti	kpl.	1,000	39 632,00	39 632,00
8	R03	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	den	3,000	40 000,00	120 000,00
9	R04	Demontáž azbestu a kontaminované termoizolace	kpl.	1,000	261 116,80	261 116,80
10	R05	Balení azbestu do neprodyšných obalů	kpl.	1,000	34 472,00	34 472,00
11	R06	Doprava na skládku	t	0,200	5 000,00	1 000,00
12	R07	Uložení a likvidace azbestových odpadů (AZC desky + termoizolace)	t	0,200	72 420,00	14 484,00
13	R08	Čistění prostupu KP a chemická enkapsulace prostoru KP	kpl.	1,000	119 100,00	119 100,00
14	R09	Aplikace stabilizačního prostředku, mližení, zrušení KP	kpl.	1,000	51 240,00	51 240,00
15	R10	Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší	ks	5,000	12 450,00	62 250,00
16	R11	OOPP ( overall kombinéza, filtry, dýchací prostředky)	kpl	1,000	7 680,00	7 680,00
17	R12	Vyhotovení projektu a povolení u HS	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
18	R13	Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1,000	2 520,00	2 520,00

**Celkem**

**1 003 028,95**

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest

Objekt: Pavilon B

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 18.7.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 127 488,10**

## Odstranění a likvidace azbestu

**1 127 488,10**

1	R14	Zařízení staveniště - skladový a šatnový kontejner, vodní sprcha, WC	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	R15	Vykližení vnitřního vybavení dotčených prostorů	kpl.	1,000	9 000,00	9 000,00
3	941111131R	Montáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	293,000	74,00	21 682,00
4	941111231R	Příplatek k fasádnímu lešení staticky zesíleného	m2	293,000	22,50	6 592,50
5	941111831R	Demontáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	293,000	54,00	15 822,00
6	R01	Zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma	kpl.	1,000	242 065,60	242 065,60
7	R02	Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti	kpl.	1,000	39 632,00	39 632,00
8	R03	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	den	4,000	40 000,00	160 000,00
9	R04	Demontáž azbestu a kontaminované termoizolace	kpl.	1,000	279 768,00	279 768,00
10	R05	Balení azbestu do neprodyšných obalů	kpl.	1,000	51 708,00	51 708,00
11	R06	Doprava na skládku	t	0,400	5 000,00	2 000,00
12	R07	Uložení a likvidace azbestových odpadů (AZC desky + termoizolace)	t	0,400	72 420,00	28 968,00
13	R08	Čistění prostupu KP a chemická enkapsulace prostoru KP	kpl.	1,000	127 040,00	127 040,00
14	R09	Aplikace stabilizačního prostředku, mlžení, zrušení KP	kpl.	1,000	58 560,00	58 560,00
15	R10	Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší	ks	5,000	12 450,00	62 250,00
16	R11	OOPP ( overall kombinéza, filtry, dýchací prostředky)	kpl	1,000	10 880,00	10 880,00
17	R12	Vyhotovení projektu a povolení u HS	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
18	R13	Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1,000	2 520,00	2 520,00

**Celkem**

**1 127 488,10**

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest

Objekt: Pavilon C

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 18.7.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 695 458,80**

## Odstranění a likvidace azbestu

**1 695 458,80**

1	R14	Zařízení staveniště - skladový a šatnový kontejner, vodní sprcha, WC	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	R15	Vykližení vnitřního vybavení dotčených prostorů	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
3	941111131R	Montáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	640,800	74,00	47 419,20
4	941111231R	Příplatek k fasádnímu lešení staticky zesíleného	m2	640,800	22,50	14 418,00
5	941111831R	Demontáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	640,800	54,00	34 603,20
6	R01	Zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma	kpl.	1,000	345 808,00	345 808,00
7	R02	Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti	kpl.	1,000	39 632,00	39 632,00
8	R03	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	den	8,000	40 000,00	320 000,00
9	R04	Demontáž azbestu a kontaminované termoizolace	kpl.	1,000	354 372,80	354 372,80
10	R05	Balení azbestu do neprodyšných obalů	kpl.	1,000	62 049,60	62 049,60
11	R06	Doprava na skládku	t	0,800	5 000,00	4 000,00
12	R07	Uložení a likvidace azbestových odpadů (AZC desky + termoizolace)	t	0,800	72 420,00	57 936,00
13	R08	Čistění prostupu KP a chemická enkapsulace prostoru KP	kpl.	1,000	150 860,00	150 860,00
14	R09	Aplikace stabilizačního prostředku, mžžení, zrušení KP	kpl.	1,000	73 200,00	73 200,00
15	R10	Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší	ks	12,000	12 450,00	149 400,00
16	R11	OOPP ( overall kombinéza, filtry, dýchací prostředky)	kpl	1,000	13 440,00	13 440,00
17	R12	Vyhotovení projektu a povolení u HS	ks	1,000	10 800,00	10 800,00
18	R13	Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1,000	2 520,00	2 520,00

**Celkem**

**1 695 458,80**

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest

Objekt: Pavilon D

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 18.7.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 516 590,65**

## Odstranění a likvidace azbestu

**1 516 590,65**

1	R14	Zařízení staveniště - skladový a šatnový kontejner, vodní sprcha, WC	kpl.	1,000		0,00
2	R15	Vykližení vnitřního vybavení dotčených prostorů	kpl.	1,000	11 000,00	11 000,00
3	941111131R	Montáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	694,500	74,00	51 393,00
4	941111231R	Příplatek k fasádnímu lešení staticky zesíleného	m2	694,500	22,50	15 626,25
5	941111831R	Demontáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	694,500	54,00	37 503,00
6	R01	Zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma	kpl.	1,000	293 936,80	293 936,80
7	R02	Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti	kpl.	1,000	39 632,00	39 632,00
8	R03	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	den	8,000	40 000,00	320 000,00
9	R04	Demontáž azbestu a kontaminované termoizolace	kpl.	1,000	317 070,40	317 070,40
10	R05	Balení azbestu do neprodyšných obalů	kpl.	1,000	55 155,20	55 155,20
11	R06	Doprava na skládku	t	0,700	5 000,00	3 500,00
12	R07	Uložení a likvidace azbestových odpadů (AZC desky + termoizolace)	t	0,700	72 420,00	50 694,00
13	R08	Čistění prostupu KP a chemická enkapsulace prostoru KP	kpl.	1,000	134 980,00	134 980,00
14	R09	Aplikace stabilizačního prostředku, mžžení, zrušení KP	kpl.	1,000	62 220,00	62 220,00
15	R10	Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší	ks	8,000	12 450,00	99 600,00
16	R11	OOPP ( overall kombinéza, filtry, dýchací prostředky)	kpl	1,000	12 160,00	12 160,00
17	R12	Vyhotovení projektu a povolení u HS	ks	1,000	9 600,00	9 600,00
18	R13	Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1,000	2 520,00	2 520,00

**Celkem**

**1 516 590,65**

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Závodu Míru - likvidace materiálů obsahující azbest

Objekt: Pavilon E

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 18.7.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 882 470,60**

## Odstranění a likvidace azbestu

**1 882 470,60**

1	R14	Zařízení staveniště - skladový a šatnový kontejner, vodní sprcha, WC	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	R15	Vykližení vnitřního vybavení dotčených prostorů	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00
3	941111131R	Montáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	822,400	74,00	60 857,60
4	941111231R	Příplatek k fasádnímu lešení staticky zesíleného	m2	822,400	22,50	18 504,00
5	941111831R	Demontáž fasádního lešení staticky zesíleného	m2	822,400	54,00	44 409,60
6	R01	Zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma	kpl.	1,000	328 517,60	328 517,60
7	R02	Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti	kpl.	1,000	39 632,00	39 632,00
8	R03	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	den	10,000	40 000,00	400 000,00
9	R04	Demontáž azbestu a kontaminované termoizolace	kpl.	1,000	373 024,00	373 024,00
10	R05	Balení azbestu do neprodyšných obalů	kpl.	1,000	65 496,80	65 496,80
11	R06	Doprava na skládku	t	0,950	5 000,00	4 750,00
12	R07	Uložení a likvidace azbestových odpadů (AZC desky + termoizolace)	t	0,950	72 420,00	68 799,00
13	R08	Čistění prostupu KP a chemická enkapsulace prostoru KP	kpl.	1,000	158 800,00	158 800,00
14	R09	Aplikace stabilizačního prostředku, mížení, zrušení KP	kpl.	1,000	73 200,00	73 200,00
15	R10	Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší	ks	16,000	12 450,00	199 200,00
16	R11	OOPP ( overall kombinéza, filtry, dýchací prostředky)	kpl.	1,000	15 360,00	15 360,00
17	R12	Vyhotovení projektu a povolení u HS	ks	1,000	11 400,00	11 400,00
18	R13	Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1,000	2 520,00	2 520,00

**Celkem**

**1 882 470,60**

## PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

**Objednatel :** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu : 326561/0100  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** PRIMA spol. s r.o.  
Se sídlem: Bratří Štefanů 973/63a  
500 03 Hradec Králové  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
Číslo účtu: 189781444/0300  
IČ: 00486361  
DIČ: CZ00486361

### Vymezení předmětu prací :

#### ZŠ ZÁVODU MÍRU – REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ – ODSTRANĚNÍ AZBESTU

- kompletní provedení ekologické demontáže konstrukcí obsahujících azbest včetně ekologického odvozu a likvidace nebezpečného odpadu na řízené skládce.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. ZR/020/2013 ze dne - 6. 08. 2013

- 6. 08. 2013

V Pardubicích dne : .....

  
.....  
Ing. Jiří Čáň

vedoucí odboru majetku a investic





Generali Pojišťovna a.s.  
generální ředitelství  
Bělehradská 132  
120 84 Praha 2  
Česká republika

## **Potvrzení o pojištění / Insurance Certificat 2012**

**Generali Pojišťovna a.s.** se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, za níž jedná Ing. Jiří Sobol, vedoucí skupiny technických pojištění majetku a Lenka Vilímová, upisovatel skupiny technických pojištění majetku (dále jen „pojistitel“)  
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

potvrzuje, že

**PRIMA spol. s r.o.**, bratři Štefanů 973, 50003 Hradec Králové, IČ : 486361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 76 zastoupenou oprávněnou osobou dle výpisu z obchodního rejstříku (dále jen pojištěný/pojistník)

má uzavřenu a platnou rámcovou pojistnou smlouvu stavební činnosti .

Č.pojistné smlouvy : **1030100016**

Tato pojistná smlouva se řídí :

- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro technická pojištění majetku VPP T 2005/01,
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění ZPP STA 2005/01,
- Doplnkovými pojistnými podmínkami:

Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a zavazuje pojistitele k pojistnému krytí podle výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojistné částky – limity plnění :


Oddíl I. Pojistná částka pro věcné škody max. : 120.000.000,-Kč

Oddíl II. Limit plnění pro pojištění odpovědnosti za škody způsobenou třetí osobě : 100.000.000,-Kč

Počátek pojištění : 13.03.2010

Konec pojištění : sjednáno na dobu neurčitou

Místo a datum vystavení: Praha, dne: 18.01.2012



**Generali Pojišťovna a.s.**

Vypracoval: Josef Janíček, skupina technických pojištění majetku GŘ  
Smlouva administrativně spravována: Skupinou technických pojištění majetku, GŘ Praha





# PLNÁ MOC

Společnost **PRIMA spol. s r.o.**, se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 973, PSČ 500 03, IČO 00486361, DIČ CZ 00486361, jednající Ing. Jaroslavem Javorským, narozeným 11.8.1966, bytem Turinského 1671, 500 02 Hradec Králové, jednatelem společnosti tímto

## z m o c ň u j e

pana Ing. Jaroslava Hrušku, nar. 21.10.1955, bytem Jošky Jabůrkové 261, 530 09 Pardubice ke všem jednáním souvisejícím s běžnou obchodní činností společnosti, uzavírání a podepisování smluv souvisejících s touto běžnou obchodní činností společnosti. Tato plná moc však zejména neopравňuje ke zcizování nemovitostí, zřizování věcných břemen či zástavních práv, k uzavírání úvěrových smluv, smluv o půjčce, či jakýchkoli pro společnost nevýhodných smluv. Tato plná moc se uděluje na období od 14.1.2013 do 31.12.2013

V Hradci Králové dne 14.1.2013

Plnou moc přijímám dne 14.1.2013

  
.....  
Ing. Jaroslav Javorský  
jednatel PRIMA spol. s r.o.

  
.....  
Ing. Jaroslav Hruška