SMLOUVA 0 DILO

uzaviena podle § 536 a nasl. Ustanoveni Obchodniho zakoniku
( déle jen obchodnf zakonik )

1. Smiuvnistrany:

1.1. Objednavatel: Statutarni mésto Pardubice
se sidlem: Pernstynské nam. 1, 530 21 Pardubice
1€: 00274046,
DIC: CZ00274046
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. arch. Paviou Pannhovou, OHA MmP
tel: 466859151
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Vojtéchem Jirsou, pracovnikem OHA MmP
tel: 466859203, vojtech.jirsa@mmp.cz

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uétu: 326-561/0100

Dile jen objednavatel,

1.2. Zhotovitel: Partnerstvi, 0.p.s.
Se sidlem: Udolni 33, 602 00 Brno
IC: 26268817
DIC: CZ26268817

zapsana v Rejstiiku obecné prosp&inych spole¢nosti, vedeného Krajskym soudem v Brné,
oddil O, vloZka 187

zastoupen ve vécech smiuvnich: Mgr. Martinem Nawrathem, feditelem spolenosti
zastoupen ve vécech technickych: Ing. Lubo$em Kalou, projektovym manazerem
kontaktni spojeni: tel. 515 903 119, 777 184 172, lubos.kala@nap.cz

bankovni spojeni: €S a.s., Brno

gislo uétu: 202 718 1349/0800

Ddle jen zhotovitel,

2. Piedmét pinéni

2.1. Zhotovitel se pro objednavatele zavazuje uskuteé¢nit dodavku a instalaci sCitacich zafizeni pro
cyklistickou dopravu pro monitoring pohybu cyklistd v Pardubicich pro odedet a vyhodnoceni dat.
(dale jen ,dilo”).

2.2. Séitaci zafizeni budou umistény na vybranych profilech mistnich komunikaci a cyklistickych stezek.

2.3. Dilo bude realizovano v ramci projektu Central Meetbike (3CE343P2).

2.4. Zhotovitel se zavazuje osadit 11 séitacich profilli indukénimi smy¢kami. Ty musi spliiovat nasledujici
technické poZadavky:

24.1. induk&nf smycky budou instalovany pod povrchem; ten je pfevdiné asfaltovy, pouze
v nékolika profilech dlazba;

242, konektory indukénich smygek budou vyustény do schranek pro s¢itaci moduly;

243, budou osazeny schranky pro stitaci moduly;
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2.4.4, viechna zafizeni musi byt odolna proti kradeZi a poskozeni, pfipadné zcela skryta (pod
povrchem, za mostovkou, apod.); .

2.4.5. mapka scitacich profild je pfilohou €. 1 této smlouvy; v tabulce, ktera je soutdsti mapky,
jsou uvedeny parametry jednotlivych profild; pro kaidy s&itaci profil je uvedena &ifka
prostoru, ve kterém bude scitani provadéno; dale je uvedeno, zda v pfisluiném prostoru
bude provédéno séitani s rozliSenim & bez rozlifeni sméru jizdy; je uvedeno, zda se
v prostoru vyskytuji trolejbusoveé linky, které mohou mit vliv na funkénost séitacich zafizenf;

2.4.6. pfesné umisténi séitatll bude uréeno na zékladé konzultace technickych parametr(i a
projedndni s dal3imi subjekty pfed realizaci; mozna je i dil&i zména Sitky prostoru pro séitani
v disledku upFesn&ni umisténi;

2.5. Zhotovitel se zavazuje dodat 4 kusy s¢itacich moduld. Ty musi spliovat nasledujici technické
poZadavky:

2.5.1. scitani s rozlidenim sméru pohybu (tam, zpét a celkovy potet), uklddani haméfenych dat do
datové jednotky v hodinovych nebo kratdich intervalech a jejich uchovévani minimalné po
dobu 1 roku;

2.5.2. moZnost pfenosu dat pomoci technologii GSM, 3G, CDMA nebo jinych technologii
umoznujici ddlkovy pfenos dat ze stitafe do datového centra Magistratu mésta Pardubic.
Koncovy format dat predévany s¢itatem na server bude umoZiiovat jednoduché uloZeni do
aplikace MS Accsess;

2.53. moZnost sbéru dat nezavisle na dalkovém pienosu;

2.5.4. softwarovd aplikace sdlasové neomezenou licenci pro zpracovani a prezentaci dat
s moZnosti exportu tabulek do formdtu XML, XLS a DOC a graf(i do forméatu BMP nebo JPG;

2.5.5. provoz na baterie bez nutnosti pfipojeni na elektrickou sit;

2.5.6. garantovany dosah méfeni minimalné 4 m;

257, jednoducha a mobilni instalace umoZiiujici snadnou pfemistitelnost zafizeni (napojeni na
jiny scitaci profil), odolnost proti kradeZi a pogkozeni:

2.5.8. bezprobléemovy provoz za viech béinych klimatickych podminek, odolnost viii prachu a
vlhkosti.

2.6. Zhotovitel se zavazuje dodat 1 séitaci modui se zobrazovacim zafizenim. Ten musi spifiovat nasledujici
technické poZadavky:

2.6.1. sCitani s rozlienim sméru pohybu (tam, zpét a celkovy poéet), ukladani naméfenych dat do
datové jednotky v hodinovych nebo kratich intervalech a jejich uchovavani minimalné po
dobu 1 roku; ‘

2.6.2. moZnost pfenosu dat pomoci technologii GSM, 3G, CDMA nebo jinych technologii
umoZiujici délkovy pFenos dat ze stitate do datového centra Magistratu mésta Pardubic.
Koncovy format dat pfeddvany stitatem na server bude umoZfiovat jednoduché ulozeni do
aplikace MS Accsess;

2.6.3. moinost sbéru dat nezévisle na délkovém prenosu:;

2.6.4. softwarovd aplikace scasové neomezenou licenci pro zpracovani a prezentaci dat
s moZnosti exportu tabulek do formatu XML, XLS a DOC a grafii do formatu BMP nebo JPG:

2.6.5. garantovany dosah méfenf minimdiné 4 m;

2.6.6. odolnost proti kradeZi a poskozeni;

2.6.7. bezproblémovy provoz za viech b&inych klimatickych podminek, odolnost viti prachu a
vihkosti; :

2.6.8. design zobrazovaciho zafizeni musi byt atraktivni, vhodny pro méstské prostiedi;

269 zobrazovaci zafizeni musi umoiiovat zobrazeni (alespoi jednostranné) nésledujicich

informaci: podet cyklistii v aktudini den, poget cyklistli za rok, ¢as, teplota;

2.6.10.  zafizeni musi umoZfiovat zobrazeni ddaji ve vhodné velikosti (vyika pisma alespoii 70 mm)
a to vhodnou, dobfe viditelnou technologii (LED, LCD display apod.); zafizeni musi
zobrazovat dostateéné mnoistvi Ciselnych poli pro sledované jevy.
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2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit montaz zafizeni, zatkoleni a prezentaci v nasledujicim rozsahu:

2.7.1. montaz, instalace a inicializace s¢itac a automatického pfenosu dat;

2.7.2. doprava monitorovacich zafizenf na zvolend mista instalace;

2.7.3. zajisténi povoleni spravced siti, pfipadné dalSich instituci, obci, vlastnikd objektl, na kterych
budou monitorovaci zafizeni instalovéna;

2.7.4. uchyceni ocelovymi objimkami s bezpe&nostnim zdmkem, nebo jinym bezpeénostnim
zafizenim odpovidajicim poZadavku pojistitele;

275, za3koleni zaméstnancli Magistratu mésta Pardubic na obsluhu séitaéd uZivateld cyklostezek,
odettu a vyhodnoceni dat;

2.7.6. predani technické dokumentace s uvedenim technickych parametr( a instala¢nich praci.

2.8. Zhotovitel zajisti kalibraci v nasledujicim rozsahu:

281 ruéni sgitanf cyklistl ve 3 scitacich profilech po dobu 8 h v pracovni den a 8 h v nepracovni
den, tj. celkem 2 dni v kazdém séitacim profily;

2.8.2. provedeni kalibraéniho stitani je moZné pouze v pfipadé sluneéného potasi;

283, srovnani dat zjist&nych kalibracnim séitdnim a automatickym méfenim; -

2.8.4. zpracovani zpravy z kalibracniho scitani, v€. nastaveni pfepocitaciho poméru dat.

2.9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a spinéné DILO v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve wygi, zplsobem
a za podminek uvedenych v této smlouvé o dilo.

2.10. Souéasti predmétu dila je vedkerd €innost zhotovitele nezbytna k provedeni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadieni dotéenych organd, povoleni zvladtniho uZivani pozemnich komunikaci dle zdkona &.13/1997
Sb. § 25 odst. 6 pism. c} bod 3, povoleni zvla$tniho uZivani vefejnych prostranstvi, ekologick likvidace
odpadu apod.).

2.11. Soué&sti ceny DILA budou veikeré néklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu
DILA zejména naklady na dodavku a monta? pfedmétu dila, material, souvisejici montagni pomuicky,
prostfedky a mechanizmy, veikeré ztizené podminky, které ize pfi realizaci DiLA pfedpokladat. V cend
za DILO jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkougkami, pofizenim atestl, certifikatd,
apod.

2.12. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skuteénosti dodateéné
zjisténych v prib&hu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmé&tu dila &i Elenit realizaci dila na
jednotlivé etapy s postupnym terminem pinéni. Takto upraveny rozsah dila & posun termind diléich
casti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku smlouvy o dilo.

2.13. Souldsti plnéni je také provedeni vedkerych pfipadnych dodateénych vicepraci vyvolanych
provadénim stavebnich praci.

2.14. VeSkeré zmény pfedmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Vécna napli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zéstupci obou stran (tj. zdstupce
objednatele a zéstupce zhotovitele} pfed jejich provedenim.

2.15. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij ndklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych v této smlouvé. '

2.16. Nejednd se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohladuje, ¥e objekty/pozemek
neni pouzivdn k ekonomické Cinnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude
pro vySe uvedenou dodavku aplikovan reZim pFenesené dafiové povinnosti podle § 92 a zakona o DPH.

3. Terminy a misto plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:
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Termin zahajeni pInéni: po uzavfeni SoD, pfedani staveni$té na zakladé pisemné
vyzvy objednatele

Termin_dokonEem"celého DiLA vEetné jeho fadného odevzdani: do 12-ti kalendafnich tydnii po
podpisu SoD a od pfedani mista plnéni na zakladé pisemné vyzvy objednatele (v pfipadné nemoinosti
realizace v disledku nepfiznivych klimatickych podminek, je moZné predani plnéni odloZit do doby
jejich zlepseni)

3.2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Pardubice

3.3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v prilbéhu realizace DILA dosto k prodieni s pInénim
zdlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gtastnikl (vy3si moc),
dohodnou prodlouzeni terminu pln&nf DILA o stejny poéet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana,
kterd se o takowvych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni
stranu. O této skuteénosti bude zdroven uinén zapis do jednoduchého zdznamu o stavbé, :

3.4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druha strana v prodleni s pIlnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

3.5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na dile dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a 7adné nedodélky.

4. Cenadila

4.1. Cena za kompletni, Fadné a véasné provedeni DILA je nejvySe pFipustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veZkeré préace, dodavky, éinnosti a ndklady souvisejici s realizaci:

Cena celkem bez DPH 942.800,--K¢
DPH 21% 197.988,-- K&
Cena celkem véetné DPH 1, 140.788,--K¢

{slovy: JedenmilionstoCtyficettisicsedmsetosmdesdtosm korun éeskych vietné DPH)

4.2. Veskeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a nasledné
patvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouve.

4.3. vyéi ceny DILA je moZno prekrotit (nebo adekvatnim zpdsobem snitit) za podminky, Ze dojde pred
zahajenim nebo v pribéhu doby pinéni ke zméné pFedpisli upravujicich sazbu DPH pro price a
dodavky, které jsou pfedmétem této smlouvy.

4.4, Piekroteni vy%e ceny DILA bude pFipusténo pouze ve wyéi odpovidajici ndrQistu cen za dotfené &asti
zakdzky, ktery byl zplisoben zménou sazeb DPH nebo na zakladé skuteénosti dodateéné zjisténych
objednatelem v pribé&hu praci. Uvedené prekrofeni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno
objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

5. Platebni podminky

5.1. Financovani dila bude realizovdano na zdkladé faktury (dariového dokladu), podle skute¢né
provedenych praci. Zhotoviteli nebude vyplacena zéloha.

5.2. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 dnii od data uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

5.3. Dafi z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci G¢tovana ve vyii die 2zékona o DPH v platném znéni.

5.4. Objednavatel uvhradi fakturovanou ¢astku s DPH do 30 kalenddfnich dnti ode dne prokazatelného
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doruceni dafiového dokladu objednavateli.
5.5. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na et zhotovitele.
5.6. Uhrada piipadné provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zikladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfisluiném pisemném Dodatku k této smlouvé
o dilo.
5.7. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny zékonné nélefitosti platebnich doklad(, zejména:
- oznalenl uéetniho dokladu a €islo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DI,
- den vystaveni Ugetniho dokladu, den uskuteénéni zdanitelného plnéni a lhitu splatnosti,
- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou castku a dalSi ndlefitosti podle zdkona ¢ 235/2004 Sb. o DPH véetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfflohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zéstupcem objednatele,
- faktura {dafiovy doklad) musi obsahovat nésledujici udaje: musi obsahovat ndsledujici ddaje:
Project number: 3CE343P2; Acronym: Central MeetBike; CENTRAL EUROPE Programme.
- Pfedmétny dariovy doklad musi byt spravny, tplny, prikazny, srozumitelny.
- Darlovy doklad musi zhotovitele objednateli dorutit nejpozdéji do 10 dnii od data uskuteén&ni
zdanitelného pinéni, |
- Faktura musi mimo vySe uvedené nalezitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a pFevzeti DiLA a zdpis o odstranéni vad
a nedodélkh. _

5.8. V pfipadeé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné ddaje a
nebude obsahovat viechny naleZitosti uvedené v bodé 5.7., je objednatel opravnén fakturu vratit do
terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk{ fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Vracenim faktury se rudi plvedni Ihita splatnosti. Novd lhita splatnosti b&7i znovu ode dne
prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

5.9. Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

5.10. V pfipadé odstoupeni od smlouvy m4 zhotovitel pravo na uhrazeni naklad(l za skute¢né vykonané

prace a prokazatelné spotifebovany material.

6. Pfedani a prevzeti dila

6.1. DILO se povaiuje za dokonené jeho Ffadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
pfeddnim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodé&lka.
6.2. V pfipadé, Ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivéni, je objednatel oprévnén DILO
nepfevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s pinénim predmétu dila.
6.3. K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zdstupce objednatele pro predani
a pfevzeti DILA nejméné 3 pracovni dny pfed zahajenim pfejimky. Opravnénymi zastupci pro pfedani a

pfevzeti DILA jsou: "
za objednatele : Ing. Vojtéch lirsa = odbor hlavniho architekta MmP
za zhotovitele : Ing. Lubod Kala ~ Partnerstvi 0.p.s.

6.4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu Fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni {pokud
neni nize uvedeno jinak) ;
- pfedavaci protokoly se sprévci siti a majiteli stavbou dot€enych pozemkd a nemovitosti,
- prohlageni o shodé,
- kopie dokladl o nezévadné likvidaci odpadt oprdvnénou spoletnosti,
- origindl jednoduchy zdznam o stavbé,
- pfipadné dalii doklady poZadované objednatelem.

6.5. O pfeddni a pfevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a pfevzeti DILA. Protokol vyhotovi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pfevzeti DILA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodavky v okamZiku predani DILA,
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- soupis dokladd, jeZ zhotovitel prfedava objednateli s dokongenym dilem,
- seznam vad a nedodélkd, je# vaznou na preddvaném DILA, spolu s pfipadnou dohodou o hiité
k jejich odstranéni,

6.6. Podepife-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o piedani DILA, plati, Ze s
celym obsahem protokolu o pfed4ni DILA souhlasi.

6.7. Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

7. Kvalifikatni podminky

7.1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou pééf v rozsahu stanoveném schvélenou
realizatni dokumentaci a zaddvacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet podminky viech dotéenych
orgdnil statni spravy a organizaci a pfisluiné technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a
technologické postupy, zvla$té ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v
souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti dila k ur€enému Gcelu.

7.2. Dilo bude dale provedenc a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zdkona
£.22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
jeho pozdéjdich zmén) a vyhladkami. Viechny pouZité materialy a vyrobky musi mit platny certifikdt ve
smyslu zakona a platnych vyhlasek.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezhytné provést dalsi
dinnosti, které nejsou specifikovany v piedmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni této smlouvy.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznamit se a nasledné i plnit podminky projektu Central Europe
Project 3CE343P2 Central MeetBike.

8.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli, povéfenym osobdm a kontrolnim orgdnim veskerou
pozadovanou soudinnost pii plnéni povinnosti vyplyvajici ze skutednosti, Ze je zakazka financovéna jako
soutdst projektu podpoieného z Operatniho programu Nadndrodni spoluprdce Stfedni Evropa
z Evropského fondu pro regionalni rozvoj

8.3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sh. o financni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni poxdéjsich predpisd, -
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli veskeré
doklady, poZadované informace a dokumentaci vztahujici se k pfedmétu zakazky, které si kontrolni
organy vyzadaji.

8.4. Zhotovitel je povinen archivovat veskeré dokumenty souvisejici s pfedmétem této zakazky do 31. 12
2022.

8.5. Zhotovitel ma povinnost na vedkerych vystupech (tit&né, elektronické) uvadét logo operafniho
programu Nadnarodni spoluprace Stfedni Evropa, symbol Evropské Unie a informaci, Ze je tento vystup
spolufinancovan z Evropského fondu pro regionalni rozvoj.

8.6. Na kaidé vystavené fakture bude uvedeno €islo a ndzev projektu: Central Europe Project 3CE343P2
Central MeetBike.

8.7. Pfed zahdjenim praci si zhotovitel zajisti patficna opatfeni dle platnych predpist, aby byla zajidténa
obslufna doprava vmisté dotfeného stavbou komezenim dopravy na stavajicich vefejnych
komunikacich. (zéchranny systém apod.}). Postup praci bude projednan v predstihu pied zahajenim
praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal3imi dotéenymi organy a institucemi.

8.8. Zhotovitel si zajisti dle vlastni potfeby pfipadny zdbor na pozemku vlastnika, déle zajisti a uhradi
povoleni k ufivani vefejného prostranstvi.

8.9. Zhotovitel si zajisti vidy 30 dni pfedem stanoveni pfipadného dopravniho znaceni pro pfechadnou
Upravu b&hem stavby. ‘
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8.10. Zhotovitel zajisti vytyteni inZenyrskych siti v mistech provadéni praci jednotlivymi spravci siti.

8.11. Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani zafizeni staveniité, které bude
nezbytné pro provedeni dila.

8.12. Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadna odbérnd mista el. energie, vody a ostatnich slufeb
nutnych k provedeni DILA véetng méFeni odb&rii. Napojovaci body si dohodne s poskytovatelem médii.

8.13. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniiti a pfijezdovych komunikacich poradek a
Cistotu a denné zajistovat fadny dklid pracoviité a viech prostord dotéenych provadénim dila.

8.14. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zpisobené na zhotovavaném dile po celou dobu
vystavby tzn. de pfevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejn& tak za Ekody zplisobené svou &innosti
vidi tieti osobé.

8.15. Vpfipadé jakéhokoliv naruleni & poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k pfedani hotového dila do plvodniho stavu, plvodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

8.16. Zhotovitel odpovidé za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdgiji pfi pfejimacim Fizen( pfeda
zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpad( ze stavby vsouladu se zdkonem &.185/2001 Sb., o

. odpadech.

8.17. Objednatel ma préavo kontroly provadéni praci. Terminy kontrol provadéni praci budou pfedem
dohodnuty s odpovédnym zastupcem objednatele ve vécech technickych

8.18. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 3 kalendafnich dné po dokondeni dila a protokolérné je preda
objednateli. Po uplynuti této Ihity miZe zhotovitel na staveniiti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné materidl potfebny k odstranéni piipadnych vad a nedodélkd.

8.15. Kzaménam materiald a vyrobk( je vidy tfeba pfedbéiného souhlasu objednatele.

8.20. Zhotovitel bude respektovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
zakona €.309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovn&prévni vztahy (zakon o zajiténi dalsich bezpe&nostnich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlddy €.362/2005 Sb., o bliffich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vy3ky nebo do hloubky a nafizeni viady
£.591/2006 Sb., o bliZ§ich minimdlnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
stavenidtich. Zhotovitel pfejimé v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpeénost a
ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovéni pofadku na stavenisti.

8.21. Zhotovitel zajisti fadné oznaéeni a zabezpeéi prostor staveniité vsouladu sobecné platnymi
pFedpisy.

8.22. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni viechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich predpisl, bez téchto doklad( nelze povaiovat dilo za
dokontené a schopné pfedani (napf. prohlaseni o shodé poutitych materidll, doklady o provedenych
zkouskach, dale o ekologické likvidaci odpadu).

9. Soutinnost objednatele

9.1. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.

9.2. Objednatel vykondva na stavbé ob&asny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smliouvou, technickych norem a jinych pravnich pFedpisi jako? i
rozhodnuti vefejnopravnich organid. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci neprodlené upozorni
zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé.

9.3. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti zhotovitele, je viak opravnén vydat
pracovnikim rhotovitele piikaz perusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosaZitelny, a je-li ohroZena bezpe¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
nebo zhotovitel provadi dilo vadné &i v rozporu s poZadavky a potfebami objednatele.

9.4. Objednatel je opravnén na zakladé skute¢nosti dodateéné zjisténych v priib&hu praci upiesnit obsah a
zpisob provedeni praci. .

9.5. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze
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zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplOsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved|
nepochybné k poruieni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

10. Vlastnické pravo k dilu a nebezpedi Skody

10.1. Viastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u jeité nezabudovanych ¢asti dila jejich
zaplacenim. Nebezpeti skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel az do pfedani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho Casti, které se v pribéhu realizace stavaji majetkem
objednatele.

10.2. Zhotovitel je povinen na vlastni nklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, podkozeni a odcizeni.

11. Zarucni lhity

11.1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Dila zaruku v délce 36 mésich ode dne pFedani a pfevzeti
DiLA a odstranéni vad a nedodélk( s vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni
dodavatel stanovi zarucni dobu odli$nou. Zaruéni Ihiita uvedena vyse pocina bézet dnem odstranéni
posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajictho z protokolu o piedani a prevzeti DILA. Po dobu zéruky
odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

11.2.  Zaruéni doba neb&% po dobu, po kterou objednatel nem{Ze pfedmét DILA ufivat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelné odpovida.

11.3. Zaruéni doba se prodluiuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani uZivéni DILA k Géelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

11.4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DiLA pfed uplynutim zdruéni doby.

11.5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zifastnit a pFipadné zjisténé zdvady odstranit v dohodnutych
terminech.

11.6. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni |hity zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
oprdvnéné reklamovanych vad. Qbjednatel se zavazuje po pFedchozi dohodé& o terminu odstranéni
vady umoZnit zhotoviteli pfistup k provedeni pfisluinych praci.

12, Vady dila

12.1. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obchodniho zékoniku.

12.2. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

12.3. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporucenym dopisem.
Objednatel povinen vady popsat, pripadné uvést jak se projevuji a stanovit lhitu pro jejich odstranéni.

12.4. V pfipadé, fe objednatel uplatni v zdruéni dobé ndrok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranéni vad do 7 kalendafnich dni od pisemného oznameni vad a prace provést ve
Ihiité stanovené dohodou smluvnich stran.

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni do 48 hodin po jejim obdrieni (mimo dnd
pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatk().

12.6. lestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo adstranit vady
sam nebo prostfednictvim jiné prévnické nebo fyzické osoby na néklady zhotovitele.

12.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opainém pfipadé tyto hradi zhotovitel.

12.8. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokoly,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zdstupcll obou smluvnich stran, £islo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni,
datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkovd doba trvani vady (doba od zji§téni do odstranéni
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vady) a vyjadFeni, zda vada brénila uZivani DILA k icelu, ke kterému bylo uréeno.

12.9. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli vedkeré nové, pfipadné opravene
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti (atesty, certifikdty apod.) potfebné k
provozovéni dila.

12.10. Zhotovitel odpovida ze to, e pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po dobu
béhu zaruéni lhiity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zdvaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema prévni vady, je kompletni, spliuje uréenou funkci
a odpovida véem poZadavklm sjednanym v SOD.

12.11. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficem? i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za vas uplatnénou.

12.12. Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi finngsti nesouvisejici s €innosti zhotovitele.,

12.13. Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s
tim, ¥e prokéZe-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel néklady spojené s odstranénim
vady, véetné naklad( zhotovitele, vynaloZenych na prokazani neopravnénosti reklamace.

12.14. Dilo je povafovano za ukonéené po ukondeni viech praci dle smlouvy, pokud jsou ukonfeny Fadné a
vias a zhotovitel pfedal objednateli viechny poZadované doklady a povrch viech pozemki tvoficich
stavenisté je wiistdn a uveden do piedepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouZity terminy
ukonéeni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde koboustrannému podpisu
pfedavaciho protokolu.

13. Sankce

13.1. Pro pFipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v Elanku 3. této SOD mize
objednatel vii&i zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z celkové ceny dila za kaidy i zapocaty
kalendafni den s tim, Ze tuto smiuvni pokutu ma objednatel prévo odedist z Castky uvedené v konecné
fakture.

13.2, Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 0,1 % z dluzné Castky za kazdy kalendafni den prodlenl
platby po terminu splatnosti.

13.3. Vpfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad vterminech dle €l 7 je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢ za kaidou reklamovanou vadu a
kazdy i zapotaty kalendarni den prodleni.

13.4. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu kody.

13.5. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplsobené §kody.

«"‘f "
o :

14. Odstoupeni od smlouvy g ; i

14.1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupn; od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnasti druhou stranou a v piipadé, je-n|l na majetek druhé strany vyhlasen konkurs nebo
je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatne poruseni smluvnich povinnosti se
povaZuje neplnéni sjednanych termini a dalSich rozhodujicich zavazkil vyplyvajicich z této smlouvy.

14.2. Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné& kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nespini své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodate¢né pfiméiené lhité, kterd mu k tomu-byla poskytnuta, pficemz viak tato |huta
nesmi byt krats ne 14 kalendainich dnd. o .

14.3, Odstoupeni od smiouvy musi byt u€inéno pisemné a doruceno prokazatelne druhé smluvni strané.
U&inky odstoupeni nastévaji dnem doruceni pisemnéhio ozndmeni-o- odstoupeni. Vzajemné naroky
Géastnik{ této smlouvy se v pfipadé ukonéeni platnosti této smlouvy nékterym ze zpiisobi bodu 1. a 2.
tohoto oddilu budou fidit pfisluinymi ustanovenimi Obchodniho zakoniku. Vtomto pfipadé bude
provedeno vyuétovani provedenych praci a zabudovanych materiald. Objednateli budou uhrazeny
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zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pFerudeni praci a tim padem nutnosti dokondeni DILA jinym
shotovitelem a vliv nedodrzeni terminu dokonéeni DILA.
14.4. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny néroky castniki na ndhradu gkody a jiné sankce, které za
trvani smlouvy vznikly.

15. Ostatni ujednani

15.1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smiuvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni zékona
£.513/1991 Sb., Obchodni zékonik ve znéni platnych novel.

15.2. Objednavatel souhlasi, aby po fadném spinéni pfedmeétu smlouvy zhotovitel uvadél logo a jméno
objednavatele ve svych referencich.

15.3. Tuto smlouvu lze zmé&nit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé a ocislovanym podle pofadovych gisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlagen za nedilnou soudast této smlouvy.

15.4. Préava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo piechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

15.5. Zhotovitel i objednavatel se zavazuji, Ze projevi soutinnost pfi fedeni zélefitosti, které mohou
nastat.

15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, znichi kazda strana obdrii po dvou
vyhotovenich. VEechna vyhotoveni maji platnost originalu.

15.7. Tato smlouva nabyvd platnosti a Gginnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

15.8. Smluvni strany tuto smlouvu pfeetly, prohladuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze
nebyla sjednéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu dopifiuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.
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Pfiloha €. 1 — mapka séitacich profilG

Scitace cyklodopravy

©

Séitaci

L Matdku
17.listopadu
Pavia Wonkyl
Pavia Wonky2
dymadio
Palackého
mex mosty
Husova
Labskd stezka
Kpt. Bartode

profiy@
1 % B

umnisténi
stazka Sm
vozovka Bm (tolejbusy)
stezka2.9m
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Priloha ¢. 2 — cenova nabidka

Polozka ' Cena Cenacelkem | VySe ; Castka DPH
bez DPH vé. DPH DPH (KéE)
(KE) (KE) (%)
A. Osazeni 11 séitacich profila 232 000,- K& | 280 720,- K& 21 % 48 720,- K&
B. 4 kusy séitacich modult 353 200,- K& | 427 372,- K& 21 % 74 172,- Ké

Eco-counter ZELT — cyklisté vé. sméru
(datova jednotka + indukéni smycky
ZELT + box)

C. 1 séitaci modul se zobrazovacim 321600,-Ké | 389 136,- KC 21 % 67 536,- K&
zarizenim

Eco-counter TOTEM — cyklisté vé. sméru
(datova jednotka + indukeni smycky
ZELT + jednostranny totem)

D. Montaz, zaskoleni a prezentace 27 000,- K& 32 670,- K 21% 5670,- K¢
Instalace a inicializace s¢itacich moduld,
doprava, zajisténi povoleni, skoleni,
technicka dokumentace

E. Kalibrace 9000,-K& | 10890,-KE 21% 1 890,- KG
Ruéni scitani 8h v pracovni a 8h v
hepracovni den (celkem 16 h), zprava

F. Celkova cena 942 800,- K& | 1140788,-KE | 21% | 197 988,- K&
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