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SMLOUVA O DÍLO č. ZR/030/2013 

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku 

( dále jen obchodní zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy 
Tel: 466 859 562  e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz 
                     
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 

Zhotovitel:  
Se sídlem:                               
 
Zastoupený ve věcech smluvních:   
                                                       
Zastoupený ve věcech technických:   
Odpovědný stavbyvedoucí:     č. autorizace:   
Tel:     , e-mail   
IČ:     DIČ:   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem   v          , oddíl     vložka  
bankovní spojení:      
číslo účtu:               
(dále jen zhotovitel) 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena  díla  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního 
díla (dále jen DÍLO) 

 
 LESOPARK NA DUKLE – DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

  
Předmětem díla je doplnění herních prvků do areálu dětského dopravního hřiště v lesoparku v 
Pardubicích – Dukle. 
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Specifikace herních prvků: 
SO 01 – 2 letadla s tubusem + val z palisád 
SO 02 – Řídící věž+ valy z palisád 
SO 03 – Hřiště u občerstvení 
SO 04 – Úprava stávajícího oplocení hřiště na vybíjenou 
SO 05 – Minigolf 
 
Předmět plnění veřejné zakázky je závazně vymezen projektovou dokumentací „Lesopark Dukla – objekt 
dětské hřiště“, zpracovanou v 09/ 2012 projektantem Ing. Hynkem Seinerem. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací. 

 
Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích, oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování z 
fondů Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního 
programu v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, oblast podpory 5.2.a 
veřejná prostranství a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit. 

 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 
Součástí předmětu této smlouvy je:   

a) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací; 

b) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou; 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k    
řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; 

e) stavba zůstává stávajícím způsobem přístupná osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace v souladu s ČSN, právními normami a vyhláškami. S následným užíváním nových herních 
prvků těmito osobami se nepočítá. 

f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls.); 

g) Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a 
předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu.  

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

i) likvidace, odvoz a uložení zeminy na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;  

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného;  

l) provedení přejímky stavby;  
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m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA; 

n) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních; 

o) v rámci realizace stavby dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době 
realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky v souladu s Grafickým manuálem 
publicity Integrovaného operačního programu.  

      Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace DÍLA zajistí dodání a instalaci  velkoplošného 
reklamního panelu v místě a době realizace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, který 
bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby na přístupném a dobře viditelném místě a  kde 
bude zachován po celou dobu  realizace DÍLA. 

   

Rozměry reklamního panelu budou o rozměrech alespoň 2x2m a musí obsahovat tyto 

údaje:  

a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto 
symbolu – uvedeno dále v tomto textu; 

b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu; 

c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, např.: „Spolufinancováno z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, 
minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“; 

d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“; 

e) název projektu; 

f) symbol Integrovaného operačního programu. 

          Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu. 

Po ukončení realizace projektu zhotovitel nahradí velkoplošný reklamní panel dobře 
viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu:  

                  Tabulka musí obsahovat: 

a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto 
symbolu – uvedeno dále v tomto textu; 

b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu; 

c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, 
minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“; 

d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“; 

e) slovo „projekt“ a název projektu; 

f) symbol Integrovaného operačního programu. 

 Informace uvedené pod body a) - e) musí zabírat nejméně 25 %  tabulky. 

 Rozměr tabulky bude odpovídat významu projektu a musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu 
a symbolů. Minimální velikost  300 x 400 mm. Tabulka bude vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty 
(např. bronz). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na vlajce EU byly 
vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.  

 
 
2.    DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 
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- projektové dokumentace „Lesopark Dukla – objekt dětské hřiště“, zpracované v 09/ 2012 
projektantem Ing. Hynkem Seinerem vč. výkazu výměr. 

  - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
       - dle cenové nabídky zhotovitele. 
 
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 

se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem 
uvedenými v projektové dokumentaci.   

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.  

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné moci, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
v tištěné i datové podobě,  úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního 
značení ekologická likvidace odpadu apod.).  

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny.  V ceně za DÍLO jsou 
obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikáty dodaných  
herních prvků, apod. 

7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA, kdy taková úprava bude 
pro zhotovitele závazná.  

8. Součástí plnění DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA. 

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 
podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto 
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy. 

 
 
 
 

II. Termín  a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                           

 Termín zahájení DÍLA: předpoklad duben 2014. DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání 
staveniště po podpisu SoD dle oddílu II. čl. I. této smlouvy.                                                    
 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po 
uzavření této Smlouvy a po vyzvání Zhotovitele k převzetí staveniště dle oddílu II. čl. I. odst. 1. této 
smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen 
staveniště v uvedeném termínu převzít.  
 

        Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 
  do 4 kalendářních měsíců od předání staveniště dle oddílu II. čl. I. této smlouvy. 

 
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Dětské dopravní hřiště, Pardubice - Dukla 
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3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN  pro řádné provedení DÍLA. Doba a 
důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky 
a ČSN  zapsány v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a 
prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 
který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této 
skutečnosti vyjádří.  Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění 
DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování 
v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že se přerušení ukáže 
jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.   Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – 
válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna 
se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 
15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 

5.  Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  

 
Objekt dětské hřiště        Kč 
Ostatní a vedlejší náklady        Kč 
Celkem bez DPH         Kč 
DPH 21%               Kč 
Cena celkem včetně DPH             Kč 

 
(slovy: ……………………………………………………………………………………………….. korun českých  

včetně DPH) 

 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl.I. 7, 8. této smlouvy). 
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Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen 
tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení  budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého 
jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1  této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží  finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé  nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele před zahájením prací. 

 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl.III této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě 
faktur (daňových dokladů)  za každý  ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to  tak, že souhrn 
částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí 
a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z 
celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení 
staveniště.  

2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele 
soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a 
k odsouhlasení. 

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.  Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

5.   Na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí   DÍLA sepsaného dle oddílu II. 
čl. V. odst. 5 či v případě, kdy bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, na základě zápisu o 
odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU.  Přílohou konečné faktury bude 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, 
případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada provedených změn a víceprací bude 
provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou 
dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.  
 

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména: 

- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
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- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 
předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele, 

- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název 
projektu s informací o spolufinancování v rámci IOP. 

- údaje pro daňové účely.  
 

Konečná faktura  musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.  
 

7.   V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné údaje a 
nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 6, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti  běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené  faktury objednateli. 

8.    Objednatel prohlašuje, že  objekt není  používán  k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

9.     Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město 
Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně dodavatele. 
Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 

10.   Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
11.   Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
 

 
Oddíl II.  

Realizace DÍLA 
 

I. Odevzdání  a převzetí  staveniště 
 

1.  Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště 
v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. 
Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně 
objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2.  O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem  staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.  

3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a 
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dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění DÍLA. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel  se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a 
následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě  havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na majetku objednatele či třetích osob v důsledku 
provádění DÍLA vznikly. 

 
II. Kvalifikační podmínky 

 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 

realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánů veřejné moci a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO 
musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k 
určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění stavby. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. V případě, že 
objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a dodatek 
o rozšíření předmětu smlouvy neuzavře, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno 
touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí   a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 

III.  Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, 
v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu DÍLA, které jsou obsaženy 
v aktuálním znění Příručky pro žadatele a příjemce IOP v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích, a jejími přílohami. 
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2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity a vizuální identity 
dané Příručkou pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu, v oblasti 5.2 Zlepšení 
prostředí v problémových sídlištích, a jejími přílohami. Zejména zajištění velkoplošného 
informačního panelu o min. rozměrech 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu 
výstavby a po dokončení stavby osazení trvalé pamětní desky o min. rozměrech 0,4x0,3m). 

3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

5. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu DÍLA a poskytnout 
jim součinnost.   

6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel 
prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že 
v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této 
skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. 

7. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství, (30 dnů před jejich užíváním) a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se 
zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, 
přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA 
dopustil. 

8. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření v souvislosti 
s realizací DÍLA. 

9. Zhotovitel si předem zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu 
během stavby.  

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že 
poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto 
si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu 
ručně provedenými sondami. 

11. Zhotovitel si zajistí na své náklady samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií. 

12. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístupnost do areálu dětského dopravního 
hřiště. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně 
zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím 
osobám vznikly. 

13.   Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné a prašné práce v době stanovené dohodou s objednatelem a 
správcem areálu hřiště. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.  
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15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

16.  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

17.  V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

18.  Přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku a stavbu lze pouze po zabezpečení proti 
mechanickému poškození a po projednání s majitelem sítě v souladu s vyjádřením k PD.  

19.  V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

20.  Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

21. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá 
zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení. 

22.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5.,  do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;  
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA 
 V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Stavební deník bude 
opatřen razítkem autorizované osoby. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. 

24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (technický 
dozor objednatele), případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné 
orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný 
termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na 
výzvu objednatele zakryté části DÍLA na svá náklady odkrýt či na své náklady zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA jiným vhodným způsobem. 

26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do  
stavebního deníku. 

27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí Objednatel.  

28. Objednatel , autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný  zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Na těchto kontrolních dnech 
budou řešeny i vazby na provoz školy s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb školní 
výuky. Tato omezení budou zapsána zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je bude akceptovat 
bez nároku na finanční kompenzaci. V případě, že zhotovitel bude provádět DÍLOv rozporu s těmito 
omezeními, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- za každé porušení této 
povinnosti.  

30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních 
nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--
Kč. 

33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové 
dokumentace a prohlašuje, že PD je  úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je 
schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu 
objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

35. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
tištěných výtiscích a 1 v digitální podobě.  

36. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření 
musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, 
grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. 
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37. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu  zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení této povinnosti. 

38. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány. 

39. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů  či 
povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly. 

40. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u 
stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

41. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě užívání části hřiště veřejností bude zhotovitelem vyznačen koridor pro oddělení 
veřejnosti  od stavby a řádně stavba označena. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

42. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně  3 milióny Kč a jejíž kopie nebo kopie 
pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

        Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,--Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

         Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit 
na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

43. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o 
provedených zkouškách,  dále o ekologické likvidaci odpadu). 

44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele 
(ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

45. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
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přesahuje 1 rok.  Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

46.  Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v 
tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 
2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

47. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

48.  V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné 
zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné 
zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech 
technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné 
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 
 

IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci 
ve 2 tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta 

může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po 
prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
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potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah 
a způsob provedení prací. 

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta. 

   

V. Předání a převzetí DÍLA   
 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a 

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez  jakýchkoliv vad a nedodělků.  
      V případě, že má DÍLO drobné vady, i  vady  nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO  nepřevzít 

a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. 
2.   K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce  objednatele pro 

předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou : 

 
  za objednatele :  Jaroslav Severin – technik odd. investic a tech. správy MmP 
      za zhotovitele :  …………………….. 
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně autorského dozoru  projektanta. 
4.   Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení  

(pokud není níže uvedeno jinak) : 
-  dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 

provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v datové 
podobě (ve formátu .pdf). 

      -   doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,  
      -  u atypických prvků doložit prohlášení o bezpečnosti užívání prvků a návod k použití a pokyny  k 

 údržbě a kontrole, v případě nutnosti montážní schema, 
      - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách, 
- v případě dotčení pozemků mimo obvod stavby předá zhotovitel doklad o uvedení dotčeného 
pozemku do původního stavu podepsaný majitelem pozemku,    
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro   
zajištění řádného užívání DÍLA . 

5.  O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                     
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:    
- popis zhotovovaného DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,  

  - seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě 
k jejich odstranění, 

- seznam  plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel   zhotoviteli 
neprovedl. 
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6.  Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání  DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k dílu, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k  DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí DÍLA jejich 
zaplacením.  Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a 
vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají 
majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci DÍLA proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení. 

 

II. Záruční lhůty 
 

1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní 
dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího 
protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal. 

4.   Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.   Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné vady odstranit v dohodnutých 

termínech. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanoveném 
s objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V 
případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z  ceny 
díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí 
dohodě o termínu odstranění vady umožnit  zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 
 
 

III. Vady díla 
 

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  
ustanoveními obchodního zákoníku. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
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3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků 
z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok 
z odpovědnosti za vady. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od 
písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že s reklamací bez výhrad souhlasí.   

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit  vady  sám  
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na  náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy 
o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum 
zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) 
a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování 
DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s 
tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním 
vady, včetně nákladů zhotovitele vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

14. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny 
řádně a včas, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a 
povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.  

15. Na každou reklamovanou vadu se pohlíží jako na vadu, za kterou odpovídá zhotovitel dokud 
zhotovitel neprokáže opak.  

 
 

Oddíl IV. 
I. Bankovní záruka 

 

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem 
objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li 
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objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné 
vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 
platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).  

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 
120.000,--Kč dle čl. III odst. 1 této smlouvy („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti 
Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod 
Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost 
zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a 
předložit objednateli novou záruční listinu.  

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako 
„Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den 
podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.  

      V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2“).  

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 120.000,--
Kč dle čl. III odst. 1 této smlouvy („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla 
Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti 
Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod 
Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost 
zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a 
předložit objednateli novou záruční listinu. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) 
a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). Objednatel je 
oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 
nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o 
jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou 
žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA. 
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II. Sankce 
 
1.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku  II.1. této SOD může 
objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o 
dílo. 

2.  V případě  prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v  dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. 

3.  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu  ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti. 

5.  V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním  reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou  
vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6.  Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku bez souhlasu objednatele za 
objednatelem třetí osobě. 

7.  Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

8.  Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou. 
9.  Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 

 
 

III. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení  

smluvních povinností druhou stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, že byl v 
insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních  povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto 
smlouvou. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž 
však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 
2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co 
se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li  k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.   Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem  
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA. 
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6.   Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

IV. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně 
ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona 
č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ 
a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a 
prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   
 
Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový  výkaz výměr) 
Příloha č.2: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
                    (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 

       Příloha č.3 : prohlášení objednatele 
        
       
 

V Pardubicích dne      V………………….…… dne:   
 
 
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele              za zhotovitele 

               Ing. Jiří Čáň                              ……………………. 
     vedoucí odboru majetku a investic  
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                                                                                                                                          Příloha č. 3 
 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 
 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
                      Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                 
                      
Zhotovitel:  …………………………. 
  se sídlem …………………………. 
  …………………………. 
  Bankovní spojení:  
  Číslo účtu:   

IČ:   
DIČ:  

                    

 
Vymezení předmětu prací : 
 

LESOPARK DUKLA  - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
- doplnění herních prvků do areálu dětského dopravního hřiště včetně terénních a sadových 

úprav. 
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že  objekt není 
používán  k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smlouva SoD č. ZR/030/2013 ze dne  
 
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  

 
……………………………………………..               

 
                              Ing. Jiří Čáň                                                         
                        vedoucí odboru majetku a investic 


