Nazev akce: RPS Pardubice, Polabiny — Pravy bieh Labe (pfedprostor ZS Polabiny 2) Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO &. OMI-VZZR-2014-008

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutdrni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: MUDr. Stépankou Frafikovou, primatorkou statutarniho mésta Pardubice
Zastoupeny ve vécech technickych: Evou Klivarovou — technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)

ZhOtOViItel: ...ccvveeieiiniiiiiiiicsnsnses s s s e e e e s
SE SIAIBIM: ettt et et et e e sr s e er e ane e e e e
Zastoupeny ve VEcech smIUVNICH: ...
Zastoupeny ve vécech technickych: ... e,

Odpovedny stavbyVedOUCI: ..ccceeeeeeeeeresnreseeseeseeseesneessseesnesessnenes (o= V] (o] g - [ oL SN

=] €-MAILL ceoiieire e s

IC: e sss s sns s ] O

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem V ........ccocieveiecieciecieceeceenens,
oddil .uceueeene. ,vlozka .ooeeeenenee.

bankovni SPOJENI: c.cccceeeceeeeeee e
ol 1 [o 21U T U T
(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,, SOD” nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila

RPS Pardubice, Polabiny — Pravy bieh Labe (pfedprostor ZS Polabiny 2)

Rekonstrukce a stavebni Upravy €asti stavajici vnitroblokové komunikace v ul. Prodlouzena a navazujicich
zpevnénych ploch vé. vybudovani novych zpevnénych ploch, chodnikll a parkovacich stani pro os.
automobily, odvodnéni feSenych ploch, ddle provedeni sadovych Uprav a instalace mobilidfe v prostoru
pred ZS Polabiny 2 v Pardubicich.
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Specifikace praci:
e Pred zahajenim stavebnich praci se provede vybourani vSech stavajicich nevyhovujicich povrchl a
odstranéni kefd a naletovych drevin dotéenych provadénim stavby.

e SO 101 - Dopravni plochy

Komunikace — Stdvajici komunikace budou zachovany, pouze v Usecich, kde jsou navrzeny parkovaci
zalivy pro podélna stani, bude komunikace zuzena na Sitrku 6,0m a v misté podélnych stani po obou
strandch na Sifku 5,5m, v tomto Useku bude zaroven proveden novy povrch komunikace z asfaltového
betonu; dale budou vybudovany nové zdlivy se Sikmymi parkovacimi stanimi a upraveny stavajici
prechody pro chodce se zfizenim retardérd s povrchem z bet dlazby tl. 8cm a s najezdy ze Zulové dlazby;
Upravy budou provedeny na Useku cca 120m komunikace.

Parkovaci stani — budou provedena nova podélnd stani podél komunikace v poctu 43 s povrchem
z betonové dlazby tl. 8cm, z toho bude vyhrazeno a vyznaceno 6 mist pro kratkodobé stani do 10 mina 1
stani pro zdravotné a télesné postizené; dale bude nové zfizeno 5+1 Sikmych stani s povrchem s bet.
dlazby tl. 8cm a 3+1 Sikma stani s povrchem z bet. asfaltu, kterd jsou umisténa mimo trasu reSené
komunikace.

Odvodnéni ploch bude zajisténo pomoci pficného a podélného sklonu do uli¢nich vpusti, které budou
nové osazeny a pripojeny na stavajici kanaliza¢ni sit.

Chodnik a vstupy do objektd — stavajici plochy pro pési budou prevainé zachovany a doplnény dle
vySlapanych pésin, s povrchem z bet. dlazby tl. 6cm s barevnymi vzory; odvodnéni bude feSeno na
prilehlé plochy parkovacich past a zelenych ploch nebo do odvodfiovacich Zlab( pred vstupem do ZS.

Soucdsti zakazky je provedeni svislého a vodorovného dopravniho znaceni.

e SO 801- Mobiliadf a sadové Upravy

Mobiliaf — instalace novych lavicek, stojanli na kola a odpadkovych kosa.

Sadové upravy - vybudovani a osazeni 4 zvySenych zahonU cibulovinami a trvalkovymi rostlinami
v prostoru zpevnéné plochy pred ZS, zatravnéni stavbou dotéenych zelenych ploch v&. dorovnani
vySkovych rozdil( ve vztahu k novym zpevnénym plocham.

Soucasti DILA ,RPS Pardubice, Polabiny — Pravy bfeh Labe (pfedprostor ZS Polabiny 2)“ jsou viechny
nezbytné prace a &innosti pro bezvadné a kompletni dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se
zadavaci dokumentaci, s technickymi poZadavky na vystavbu, pfislu$nymi CSN (pokud neni uvedeno jinak),
predpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Predmét plnéni této smlouvy je blize vymezen projektovou dokumentaci (dale jen PD) ,Pardubice —
Predprostor ZS Polabiny 2“, zpracovanou 01/2014 spole¢nosti HIGHWAY DESIGN, s.r.0., Hradec Krélové,
vcetné vykazu vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel hodla maximalné vyuzit k realizaci akce dotace Ministerstva pro
mistni rozvoj v ramci programu Podpora regenerace panelovych sidlist pro rok 2014 a zavazuje se pfi
zhotovovani dila tuto skute¢nost zohlednit.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené

Ceskym statistickym Grfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CzZ-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.
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Soucasti DILA dale je:
a) vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;
b) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zatizeni stavenisté;

c) projedndni a zajiSténi dopravné inZzenyrského opatreni (dale jen DIO) a dopravné inZenyrskych
rozhodnuti (dale jen DIR);

d) odvoz a sklddkovné vytéZzeného materidlu mimo zdjmovy prostor stavenisté na fizenou
skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni DILA, zajisténi bezpecnosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotcené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu dle vykazu vymeér;

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkl za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

i) zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

j) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné udhrady
vyméFenych poplatkd a ndjemného (pred jejich uzivanim u UMO Pardubice I1);

k) provedeni prejimky stavby;

) zajisténi vech nezbytnych zkousek a revizi, monitoring(, atest(i podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr DiLA;

m) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich;

n) zaméreni dokoncenych objektd, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci
a prfedano na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi
splfiovat podminky Ill. t¥idy presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Gfedné opravnénym
zeméméric¢skym inZzenyrem, musi obsahovat také zaméreni identickych bodl pro kontrolu
polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve formatu DGN), potvrzeny predavaci
protokol o prevzeti zaméreni dokoncené stavby preda zhotovitel objednateli;

o) Zhotovitel se zavazuje dodrZet vSechny podminky pro pridéleni dotace Ministerstva pro mistni
rozvoj v ramci programu Podpora regenerace panelovych sidlist pro rok 2014

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na svij ndklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych vtéto smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DiLA uvedenou v oddile I. €. lIl. této smlouvy.

3. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace ,Pardubice — Pfedprostor ZS Polabiny 2“, zpracované 01/2014 spole¢nosti
HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Kralové, véetné vykazu vymér;
- zaddvacich podminek verejné zakazky;
- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne ................
4. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, pfedpisy vztahujici se
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k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisti a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje radné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pFevzit a zaplatit cenu ve vy3i, zplisobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.

5. Soucasti predmétu dila je veSkera cinnost zhotovitele nezbytnd k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organl verejné spravy a organizaci, vypracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby v tisténé i datové podobé, Uklid verejnych komunikaci (kropeni, zametdni), zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

6. Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu 1. &l. Ill. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a vekeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, monitoringem,
pofizenim atest(, certifikdtd, apod. poZzadovanych pfisluinymi predpisy ke splnéni Gcelu DILA.

7. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova Uprava bude pro
zhotovitele zdvazna.

8. Soudasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

9. Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DIiLA: ihned po predani staveniité na zakladé pisemné vyzvy objednatele

Dilo se povaZuje za zahdjené v okamZziku predani a prevzeti stavenisté po podpisu smlouvy o dilo.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po uzavieni
této smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen
stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA (vé. sadovych tprav) véetné jeho fadného odevzdani:
do 10 tydnti od pfedani stavenisté v souladu s odd. 11 €l. | této smlouvy.

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: vnitroblok — pfedprostor ZS Polabiny 2 v Pardubicich.

3. Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni praci
s mési¢nim finanénim plnénim, ktery tvofi pfilohu €. 4, kterd je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.

4. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro Fadné provedeni DIiLA. Doba a dGvody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na piislusné Technické podminky a CSN
zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. lll. odst. 22 v ten den, kdy dojde k preruseni
provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujictho pracovniho dne
pisemné zdpisem ve stavebnim deniku k této skute¢nosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak
prodluzuje o pocet dni, na néz bylo provadéni DILA z tohoto divodu opravnéné pieruseno. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento dlivod preruseni odpadne.
Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento ddvod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
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DILA bez DPH za kaidy zapo&aty den prodleni a dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
V pfipadé, Ze se preruseni ukdZe jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé oprdvnén od této
smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se déle dohodly, Ze pokud by v pribé&hu realizace DILA do$lo k prodleni s pln&nim
z dlivodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnikd ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvod( prodleni na strané
zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod preruseni odpadne, v piipadé, ze tak
neucini do dvou pracovnich dnli poté, co dlivod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potifebnou soucdinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a Zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, Fadné a v€asné provedeni DILA je nejvy$e pfipustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci a kolaudaci:

CelKOVA CENA 22 DILO DEZ DPH ..ceeeeeeeeieeeieeseeeeseeseesseeessseessssessssssssssesssssesssssssssnssssessasnsnn ,- K¢
DPH 2120 teuciieeeieeereeereeereneesssssssesssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssasssnsessssssss ,- Ké
CeIKOVA CENA Za DILO VE. DPH ...eoeeeieceeceeeeeeseeasssesasssssnsssssssssssssnsssstessssuesssssensssssnnsssssnsssasne ,- K¢

2. Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplnky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny oprdvnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, €l. I. odst. 11. této smlouvy). Veskeré
prace, které by zhotovitel provedl nad rdmec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova urover
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti pfislusné casti
predmétu DILA. V pfipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu prisluiné jednotkové ceny
poloZek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikl stavebnich praci URS
ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. PFi nezajisténi financnich prostfedk objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finanéni nahradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné
odskodnéni za vynalozené naklady vzniklé nerealizaci DiLA z ddvodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahajenim praci.
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IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovéni a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu I., €l. Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zékladé
faktur (dafiovych dokladd) za kazdy ukonéeny kalendarni mésic pInéni DILA, a to tak, Ze souhrn ¢astek
vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamziku prevzeti a predani DILA
dle oddilu Il. €. V. této smlouvy nepiesahne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny
DILA zhotovitel vyuctuje v koneéné faktuie do 15 kalenda¥nich dnil ode dne protokolarniho predéni a
prevzeti dokonéeného predmétu DiLA bez vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.
2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA & jednotlivych &asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou ¢. 4 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delSim neZ 15 kalendainich dnd, je
objednatel opravnén Uhradu danovych dokladd — faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude
nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pti absenci tohoto soupisu je
faktura neuplna. Zhotovitel je povinen predlozZit technickému zastupci objednatele soupis skutecné
provedenych praci za ukonceny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.
4. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.
5. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého dariového dokladu dle oddilu I., ¢l. IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného dorucéeni objednateli.
6. Na zakladé& oboustranné potvrzeného zapisu o predani a pfevzeti DILA dle oddilu Il. €. V. této smlouvy,
pfipadné zépisu o odstranéni vad a nedodélki uvedenych v zapise o predani a prevzeti DILA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Piilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveni§té, pfipadné také zapis o
odstranéni vad a nedodélkd. Splatnost konec¢né faktury cini 30 kalendarnich dnli od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétseni rozsahu DILA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zdkladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
7. Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladld stanovené
zakonem o DPH a obéanskym zakonikem, zejména:
- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury, den uskutec¢néni zdanitelného plnéni a IhGtu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi néleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
predpisu, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za ptislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele,
- kazdy origindlni Ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani z fond( Evropské unie v ramci IOP.
- Udaje pro danové ucely.

Konecéna faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.

8. V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neudplné udaje a
nebude obsahovat vsechny naleZitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo
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11.
12.
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1.

vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni Ihita splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi znovu ode
dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci vesSkerych praci a dodavek uctovana ve vysi dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovadn reZim
prenesené dafové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.

Za okamZik uhrady se povaZzuje okamzZik odepsani hrazené ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel provede uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu, zZe
zhotovitel nebude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné pfislusSnému spravci dané zhotovitele.
Objednatel provede uUhradu ve splatnosti na bankovni Uéet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento Ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V ptipadé, Ze tato podminka
nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli az po
zverejnéni Cisla Uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti IhGty stanovené objednatelem,
bude DPH uhrazeno mistné pfisluSnému sprdvci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

Stavenisté bude zhotoviteli predano na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel pfeda zhotoviteli
stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po uzavieni této smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZ zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto stanovené lh(té, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaZdy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsSim nez 10 dn(, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by na strané objednatele
v dUsledku poruseni této povinnosti vznikly.

. O predani stavenisté strany sepisi zadpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu

zhotovitel prohladuje, 7e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Za okamzik preddani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
pfevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z predanych vyjadfeni a stanovisek orgdnl verejné moci a obecné zavaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpist BOZP pti provadéni DIiLA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik( pfi provadéni DiLA.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly
v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany zZivotniho prosttedi podle zakonl ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisi.
Vsechen odpad vznikajici na stavbé cCinnosti zhotovitele bude zhotovitel tridit, evidovat a nasledné
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zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
nepfiznivymi a prirodu ohrozujicimi latkami. V pripadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucinit veskerd neodkladna opatieni nezbytna ke snizeni rozsahu skod. VSechny tyto
¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob
ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré $kody, které by objednateli &i tfetim osobam v disledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou péc&i v rozsahu stanoveném schvélenou
realiza¢ni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy
vztahujici se k provddénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouZiti DILA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokdazat
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozZit i v prabéhu provadéni stavby.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb). VSechny pouZité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich Cinnosti
dlvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladd — prikazl o ovéfeni vlastnosti pouzitych
vyrobku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpis(,
a déle dokladil o provedeni pripadnych zkousek, atestd, revizi a dal$ich doklad(l nutnych k pfedani DILA
dle platnych ptedpist, napf. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

IIl. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potfeby pfipadny zdbor a povoleni k uZivani verejného
prostranstvi (21 dnl pred jejich uZivanim), pfipadné na zakladé souhlasu vlastnika dotéeného pozemku
k jeho vyuZiti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné naklady s tim spojené. Zhotovitel se zavazuje
pfi provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem, pficemz je plné
odpovédny za veskeré zdsahy do prav tietich osob, jich? by se pt¥i zhotovovani DILA dopustil.

2. Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pfitom vsak musi byt umoznén a
zajistén bezpecny pristup pésich do kazdé nemovitosti priléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem
provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou vé&. zabezpedeni
pripadnych vykopl prfed padem osob zabradlim a v noci vystraznym svétlem a v¢. nutnych opatfeni pro
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel plné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i
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11.

12.

13.

14.

tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady vyrozumi obyvatele nemovitosti dotéenych provadénim DILA
v minimalné 15-ti dennim predstihu o provadéni praci dorucenim ozndmeni do schranek dom
v dot¢eném Uzemi a uvede predpokladany termin zahajeni a dokoncéeni akce a specifikaci a rozsah
provadénych praci. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

S ohledem na skutecnost, Ze staveniSté si vyzadd urcitd omezeni dopravy na stavajicich verejnych
komunikacich, zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych predpisQ, aby byla zajisténa dopravni
obsluznost Uzemi (zachranny systém apod.). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a dale zhotovitel odpovida za
veskeré skody, ktery by objednateli ¢i tfetim osobam v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.
Postup praci bude projedndn v predstihu pred zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a
dal$imi dotéenymi orgdny a institucemi.

Zhotovitel zajisti na své naklady projednani a zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) a
dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR) s pfislusnym UMO Pardubice Il v souvislosti s realizaci DILA,
pred zahdjenim stavebnim praci pozdda o vydani rozhodnuti o ¢astecné uzavirce ucelové komunikace.
Zhotovitel pred zapocetim s provadénim DILA zajisti na své naklady stanoveni dopravniho znaceni pro
prechodnou Upravu béhem stavby.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotcenych organtd vefejné moci a organizaci, které uvedli do svych
vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti (viz. Stavebni povoleni ¢.j. OD 6.1.2/770/14/He; D 1/14 ze dne
21.1.2014 (nabyti pravni moci 7.2.2014). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé poruseni a ddle nahradit veskeré
sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni stavajicich inzenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, ze
poloha siti dle technické zprdvy a dokladové Casti je pouze orientacni a nemusi byt zcela pfesna a uplné
zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéri jejich
skutecnou polohu ruéné provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby dle vytyCovaciho vykresu oprdvnénou organizaci. Vytyceni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku.

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu strom( na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly, stavebnimi stroji, oplocenim apod. Vykopy v kofenovém systému se zhotovitel zavazuje
provadét rucné. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,-K¢.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro
zhotoveni DiLA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s pfipadnymi dalSimi poZadavky objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni prace pouze v dobé mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je
povinen uhradit za kaZzdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajistovat fadny Gklid pracoviité a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsavanim, prabézny uklid vefejnych komunikaci bude
zajisténa kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢
za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

15. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu

jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.
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V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulaéni plochy a skladky materidlu a zeminy. Zemni
prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pfes inzenyrské sité mimo vozovku tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadreni majitell siti k PD, a
odkryté sité zabezpecit proti mechanickému poskozeni a pred zahozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy na své naklady nejpozdé&ji ke dnipfedani DILA do plvodniho stavu, plvodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadd na své ndklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sbh., o odpadech. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
vrozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a prfiloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo., pfedevsim tyto
udaje:

- jména a piijmeni pracovnik( pracujicich na stavenisti / realizaci DiLA;

- popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- doddvky material(, vyrobkd, strojd, zaFizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;

- nasazeni mechanizaénich prostfedkd / vyuZiti zaFizeni a vybaveni pro realizaci DILA.

V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢. Ddle je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel oprdvnén od této
smlouvy odstoupit.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je oprdvnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku kon¢i podpisem
protokolu o predani a prevzeti DILA. V pfipadé, 7e bylo DILO pfevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady ozndmené v zadpise o pfedani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku
prepisovat, Skrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruSeni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmeétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pripadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tri
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem soubhlasi.

V pfipadé, e ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provérit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto p¥ipadé objednatel
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt ¢ na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zdpisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provadéné stavby a md pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Terminy konani kontrolnich dnl budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje spravcim siti a vlastniklim prilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti. V pfipadé poruseni této povinnosti
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel vyklidi staveni$té do 5-ti kalendafnich dn po dokonéeni DILA a protokoldrné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhaty mlzZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohlasuje, e PD je Uplnad a dostateénd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materiadll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpisll tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zdkona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
bezpeénostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost
za fizeni postupu praci, za bezpec€nost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za
zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény ptipad poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisti a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

Zhotovitel na své ndklady zajisti fadné oznaceni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucdasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. pfiloha €. 4), ktery predal zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni pfed podpisem této smlouvy a bude platny po celou dobu provadéni DILA.
Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 milidnl K¢ a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikatu tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zdruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE. V tomto pripadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych
$kod zplsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavatel(i. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na
pozadani objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni DILA. Porudi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho tizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpisti, bez téchto dokladd nelze povazovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materidlt a zarucni listy, doklady o
provedenych zkouskach a revizich, monitoringu, geodetickém zaméreni stavby, ddle o ekologické
likvidaci odpadu).
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. III. €l. II. této smlouvy odpovida za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pfipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotoviteld vyZzada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.
V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pdsobit zaméstnanci jiné spoleénosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve
vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve |h(ité nejpozdéji do 60
dnll od splnéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v pripadé, ze
plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok), seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny verejné zakdzky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavateld bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou
oprdavnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti i v pripadé, Ze udaje
uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i, kterou objednateli ulozi Urad pro ochranu hospodaiské soutéze (maximalné do
2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist.
Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude prilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90 dnl pred
dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze se
skutecnosti uvedené v seznamu ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
V pripadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuZzije subdodavatele, jimZ uhradil méné nez 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny verejné zakazky
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uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni verejné zakazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vySe uvedenych lhdtach Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude
podepsdno osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti
¢i v pfipadé, Ze se skuteCnosti uvedené vtomto prohlaseni ukdzou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

47. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v 3x tisténé

a 1x v digitalni podobé dle vykazu vymér.

48. Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitalni formé opravnénou organizaci

49.

50.

51.

52.

a predani na Magistrat mésta Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formatu (tj.
zaméFeni musi splfiovat podminky lIl. t¥idy presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Gfedné
opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem, musi obsahovat také zaméreni identickych bodu pro kontrolu
polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve formatu DGN), potvrzeny predavaci protokol o
prevzeti zaméreni dokoncené stavby preda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti sezndmit se a nasledné i plnit na své naklady podminky, v rozsahu
pfiméfeném jeho cinnostem vramci plnéni predmétu dila, které jsou obsazeny v aktudlnim znéni
zavaznych pokynl pro Zadatele a prijemce dotaci Ministerstva pro mistni rozvoj v rdmci programu
Podpora regenerace panelovych sidlist pro rok 2014.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou
povinnou spolupUsobit pfi vykonu financéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbo?i a sluzeb
z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnénclm CRR CR, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, Ministerstva financi CR, Ministerstva pro mistni
rozvoj, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Evropského uUradu pro potirdni podvodného
jednani (OLAF), UFadu pro ochranu hospodafské soutéze (UOHS), pfisluiného finanéniho Gfadu a
dalSich opravnénych orgdnl statni spravy a vytvofit uvedenym orgdnim podminky k provedeni
kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly ucetnich doklad
a dalSich doklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku zavazku
vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vsak do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy. V ptipadé poruseni kterékoli z téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé poruseni této povinnosti a dale nahradit veSkeré sankce,
které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

Vradmci pfedani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli predd projektovou dokumentaci ve 2
tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynid nebo podkladd predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl ohroZen plynuly priibéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.
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Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnll a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku udinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnd. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlzZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zaznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadreni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
dila pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn( objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych prdvnich
predpist, jakoZz i rozhodnuti vefejnopravnich organl. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci
neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak oprdvnén vydat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé&, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s poZadavky a potifebami
objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.
Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfresnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél Fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA miZe pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkl, pricemz
povrch vSech pozemki tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do radného stavu.

V pfipadé, e ma DILO vady, a to i vady nebranici uZivani, je objednatel opravnén DIiLO neprevzit a
zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu dila. Zhotovitel se nachazi v prodleni
s fadnym provedenim DILA rovné? v piipadé, kdy objednatel DILO pievezme stim, Ze v pfeddvacim
protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady, s nimi objednatel DILO prebira.

K zahajeni prejimaciho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnil pfed zahajenim prejimky. Opravnénymi zastupci pro

predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Eva Klivarova — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
za zhotovitele : .ocvevevrcirceveine, o e rteeteeteete e e e e shesae e e et r e e e et eaeshese see e sentenneere s
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3. Objednatel je opravnén k prejimacimu Fizeni DILA ptizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pripadné autorského dozoru projektanta, pracovniky odboru dopravy MmP, pfipadné
pfisluiného UMO.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni nize uvedeno jinak) :
- dokumentaci skuteéného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v tisténé a datové podobé (ve formatu .pdf),
- doklady o kvalité a piivodu pouZitych hmot a materialQ, zaruéni listy,
- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkUd a nemovitosti,
- osvédceni o zkouskach pouzitych materiall a technologii,
- kopie dokladUl o ekologické likvidaci odpad( opravnénou spolec¢nosti,
- original stavebniho deniku,
- doklad o provedeném monitoringu,
- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach,
- potvrzeny preddvaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncéené stavby,
- pfipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dalsi dokumentace potfebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.

5. O preddni a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o piedani a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélkgl, je? vaznou na pteddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch je? dosud objednatel zhotoviteli
neproved!.

6. Podepide-li smluvni strana protokol o preddni DILA, pfi¢em:i se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zapisim anebo boddim protokolu o predani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o piedéni DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpis(.

7. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude preddno a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol podepsany
opravnénymi zastupci obou stran, vnémZ bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpuUsob jejich
odstranéni, datum zahéajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokon&ené DILO.

oddil IlI.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovani je k fddnému provedeni DILA nezbytné, prechdzi na
objednatele jejich zabudovénim, k ostatnim ¢astem DILA okamzikem podpisu predavaciho protokolu dle
oddilu Il. €. V. Nebezpeti kody po celou dobu zhotovovéni DILA nese zhotovitel a7 do piedani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho Casti, které se v prlibéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a ve$kerého materialu
dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Strana 15 (celkem 21)



Nazev akce: RPS Pardubice, Polabiny — Pravy bieh Labe (pfedprostor ZS Polabiny 2) Smlouva o dilo

Pw

Il. Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani a prevzeti
DILA ¢&i v pfipadg, Ze bylo DILO prevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd, s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zarucni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odlishou zaruc¢ni dobu u vSech dotéenych komponent(
objednatele pti pfedani DILA dle oddilu Il. &l. V. odst. 5 upozornit a ptedat objednateli pfislu$né zaruéni
listy. V ptipadé, Ze tak neucini a tato odlisSna zarucni doba bude kratsi nez 60 mésict poskytnutych
zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zaruéni doby dovoladvat. V ptipadé, Ze tak neucini a tato odliSna
zaruéni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, kterd by mu v dlsledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedend vySe pocind béZet dnem odstranéni posledni vady Ci
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o pfeddni a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které véas oznamil.
Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nemGze predmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.
Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani fadnému uzivani DiLA.
Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA p¥ed uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v dohodnutych
terminech.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZz odstranéni objednatel uplatni narok, ve lh(té sjednané s
objednatelem. Nebude-li takova Ihita sjednéana, je povinen vady odstranit ve Ihaté 10-ti dn(.

Il. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida za to, e predmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, dédle za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, zpQsobilé ke
stanovenému Ucelu, spliujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavk(im sjednanym v této smlouvé.
Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruc¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narok(l z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a navrhnout Ih(itu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li
jiny narok z odpovédnosti za vady.

V ptipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendafnich dni od
prokazatelného doruceni pisemného oznameni vad a vadu odstranit v pfimérené lhaté stanovené
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Zze reklamaci bez vyhrad uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady sam
nebo prostrednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady, v
opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.
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9.

10.

11.

12.

13.

1.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepi$i obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a
ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k G&elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV €l. II. odst. 2.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemzZz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovand vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokazan opak.

oddil Iv.

I. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz uhradu vznikne
objednateli narok v désledku poruseni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO fadné a véas, Ci
jakychkoli jinych narok( objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predlozena ve lh(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni s pFedloZenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zdruka predloZzena do 20 dnl od podpisu této smlouvy, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bankovni zéruka €. 1 bude platna a t¢inna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfedani a prevzeti
dle odd. Il &l. V této Smlouvy v pfipadé, 7e DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné vady.
V ptipadé, je-li DILO pFevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zaruka €. 1 platnd a
ucinna do odstranéni véech vad a/nebo nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti DIiLA
nebo radného uspokojeni jiného zadkonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1“).

Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zdruka €. 1 vidy Cinit nejméné
453.000,--K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi €. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vysi zajisténi €. 1, poté bude
zhotovitel do deseti (10) dn ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit
Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pIlnénim tohoto zavazku.

K zajisténi svych zavazk( podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vii&i zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
»,Bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka €. 2 potom spole¢né jen jako ,,Bankovni
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zaruka®). Bankovni zaruka €. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZzena nejpozdéji v den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti DILA dle oddilu &. Il &l. V této smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedloZenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platna a G¢inna po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésicl (,,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vidy Cinit 453.000,--K¢
(,,Vyse zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 2 pfimérené upravovana
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 neklesla pod Vysi zajisténi €. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dnll ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a predlozit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kaZzdy den
prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urok( z prodleni a veskerych smluvnich pokut
a nahrad skod, které mizZe objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel radné a véas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén cerpat penéini
prostifedky z Bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné a v€as nesplini jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
prostfedkl z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢.
2 vyplyvajici z této smlouvy, dorudi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zddost o
vraceni origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost dorucena bankou.

10.Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstardvanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho Fadnym protokoldrnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a
v souladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou €. 4 této smlouvy, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z celkové ceny za DILO bez DPH za kaZdy i
zapocaty kalenda¥ni den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil Il. &l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. ¢l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. lll. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu lll. €l. Il. odst.
6 a oddilu 1lI. €l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplsobené Skody a to v plném
rozsahu.
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I1l. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li
v inslovenénim fizeni pfislusnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni ndvrh
ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti se povazuje zejména neplnéni sjednanych termin(l a dalSich rozhodujicich zavazku
vyplyvajicich z této smlouvy.

. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poru$uje smluvni povinnosti, je objednatel

opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatec¢né primérené Ihaté, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato lhlta
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dn0.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Uc¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikl této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobl uvedenym
vodst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou Fidit pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.
V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiala.

Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé o hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci z dGvodU na strané

zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni terminu
dokonéeni DILA.
Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnik( na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci

jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery splfiuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdlivodné neodepfit.

. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského

zakoniku.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 ob&anského zakoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na

pohledavku objednatele za zhotovitelem.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

. Zhotovitel prohlasuje, Zze je plné zpUsobily ke splnéni vSech zavazk(l, které na sebe podpisem této

smlouvy prevezme.
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.
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9. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich

10.

11.

12.

stran.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujedndni o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat a které povaziuji za dilleZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zzadné ze
stran.

Strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prdva a povinnosti
dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné ¢i
v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak.
Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplnuji zadstupci obou
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obc¢anského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni

pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Priloha €. 1 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)

Ptiloha €. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)
Pfiloha €. 3 : prohldseni objednatele

Pfiloha €. 4 : harmonogram provadeéni praci s financnim plnénim

¢
¢

V Pardubicich dne LY dne

za objednatele za zhotovitele
MUDr. Stépanka Frankovd s
primatorka e

Pfriloha ¢. 3
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PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel : Statutarni mésto Pardubice
se sidlem Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni : KB, a.s., pobocka Pardubice
Cislo Gétu : 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel:
se sidlem

Bankovni Spojent: ....ccccveeeeeeeeeceieieieeeee
(o1 [o X Vo1 43 A

Vymezeni predmétu praci :

RPS Pardubice, Polabiny — Pravy bieh Labe (pfedprostor ZS Polabiny 2)

Rekonstrukce a stavebni Upravy ¢asti stavajici vnitroblokové komunikace v ul. Prodlouzena a navazujicich
zpevnénych ploch v¢. vybudovani novych zpevnénych ploch, chodnikli a parkovacich stani pro os.

automobily, odvodnéni feSenych ploch, ddle provedeni sadovych Uprav a instalace mobilidfe v prostoru
pred ZS Polabiny 2 v Pardubicich.

Jedna se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym uradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankach Ceského statistického Ufadu. Objednatel prohlasuje, 7e objekt neni pouzivan k
ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vy$e uvedenou

dodévku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a a §29 zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouva SOD ¢. OMI-VZZR/2014/008 ze dne

MUDr. Stépanka Frarikova
primatorka
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