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SMLOUVA O DILO &. OMI-VZZR-2014-004

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, v platném
znéni

(ddle jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutdrni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské nameésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Liborem Jiroutem — technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
&islo Uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)

ZhotoVitel: .....coeveieiiviiceiiiiinsensiesesse s nsnes
SE SIAIEM: i s e
Zastoupeny ve VEcech smIUVNICh: ...
Zastoupeny ve vécech technickych: ... e,
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oddil ..ueeueeeee. ,vlozka ..oveeeneee.
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(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy (déle jen ,,SOD“ nebo ,,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila

STAVEBNi UPRAVY VNITROBLOKU MEZI UL. LEXOVA, JOSEFA RESSLA A JIRANKOVA

Pfedmétem této smlouvy o dilo je provedeni rekonstrukce stavajicich verejnych ploch ve vnitrobloku ulic
Lexova, Josefa Ressla a lJirankova v Pardubicich. V ramci stavebnich Uprav dojde k dpravé stavajicich
komunikaci a zpevnénych ploch v¢. vybudovani parkovacich stani pro osobni automobily, chodnikd, nové
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plochy pro kontejnery, odvodnéni pomoci novych uli¢nich vpusti, k rekonstrukci destové kanalizace,
doplnéni verejného osvétleni véetné sadovych Uprav a umisténi hernich prvkd v ramci 2 malych détskych
htist, s timto upresnénim:

SO 101 - Dopravni plochy — rekonstrukce stavajicich chodnikll s respektovanim stavajicich proslapd,
provedeni novych dopravnich znaceni, provedeni novych kolmych, Sikmych a podélnych parkovaci stani,
provedeni novych komunikaci v Sifce od 3,0 do 6,0 m.

S0301 — Destova kanalizace — celkova rekonstrukce kanaliza¢nich vétvi C, D, F v celkové délce 180,5 m.
Kanalizac¢ni vétev E — DN 400 v délce 140 m bude vyvlozkovana v celé délce.

SO 401 — Verejné osvétleni — dojde k preloZce stdvajiciho vefejného osvétleni vnitrobloku mimo nové
zpevnéné plochy a k doplnéni sloupl VO.

So 801 — Mobiliaf a sadové Upravy — dojde k osazeni lavicek a vybudovani dvou novych ploch détského
hfisté, které budou osazeny hernimi prvky — houpacka, konik a piskovisté, sadové Upravy zahrnuji Gpravu
zelenych ploch a osazeni kefll do Zivého plotu podél parkovist.

V pfipadé provadéni sanace podloZi u rekonstruovanych zpevnénych ploch z divodi nemoznosti zachovani
stavajicich konstrukci, budou provedeny nové podkladni vrstvy komunikaci a parkovacich ploch (dale jen
DILO).

Pfedmétem dila je dale dodani a instalace velkoploSného reklamniho panelu v misté a v dobé realizace
stavby a dale doddni a instalace trvalé pamétni desky zhotovitelem.

Soucasti DILA ,Stavebni Upravy vnitroblokél mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jirankova“ jsou viechny
nezbytné price a cinnosti bezvadné a kompletni dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se
zadavaci dokumentaci, s technickymi poZadavky na vystavbu, p¥islusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak),
pfedpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Predmét plnéni této smlouvy je vymezen projektovou dokumentaci (dale jen PD) ,Stavebni Upravy
vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jirdankova“, zpracovanou 02/2014 spole¢nosti HIGHWAY
DESIGN, s.r.o. Hradec Kralové, véetné vykazl vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel hodld maximalné vyuzit k realizaci akce spolufinancovani z fondi
Evropské unie v ramci Integrovaného operacniho programu (dale jen 10P), prioritni osa 5.2. — ZlepsSeni
problémovych sidlist; oblast podpory 5.2.a vefejna prostranstvi a zavazuje se pfi zhotovovani dila tuto
skutecnost zohlednit.

Jednd se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (Cz-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.
Soudésti DILA dale je:
a) vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;
b) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zatizeni stavenisté;

c) projednani a zajisténi dopravné inzenyrského opatfeni (dale jen DIO) a dopravné inZenyrskych
rozhodnuti (dale jen DIR);
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d) odvoz a skladkovné vytéZzeného materidlu mimo zajmovy prostor stavenisté na fizenou
skladku;

e) zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizac¢niho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni DILA, zajisténi bezpecnosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotcené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu dle vykazu vymeér;

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcéetné poplatk( za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

i) zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

j) projednani a zajisténi zvlastniho uzivdni komunikaci a vefejnych ploch vcetné udhrady
vyméFenych poplatkd a ndjemného (pred jejich uzivanim u UMO Pardubice V);

k) provedeni prejimky stavby;

) zajisténi viech nezbytnych zkou$ek a revizi, atestl podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude prokazano
dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( DILA;

m) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich;

n) zaméreni dokoncenych objektl, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci
a pfedano na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi
splfiovat podminky Ill. t¥idy presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Gfedné opravnénym
zeméméricskym inZzenyrem, musi obsahovat také zaméreni identickych bodd pro kontrolu
polohy, graficky vysledek zaméreni bude preddn ve formatu DGN), potvrzeny predavaci
protokol o prevzeti zaméreni dokoncené stavby preda zhotovitel objednateli;

o) Zhotovitel se zavazuje dodrZet vSechny podminky pro pridéleni dotace vcetné podminek
vyplyvajicich z Grafického manudlu publicity Integrovaného operacniho programu.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sv(ij ndklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych vtéto smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DILA uvedenou v oddile I. &l. I1I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po zahajeni fyzické realizace DILA bude v misté realizace DILA dodan a
nainstalovan velkoplosny informacni panel a jeho podoba musi byt zachovana po celou dobu pribéhu
realizace DILA. Zavazné podrobnosti o podobé a velikosti velkoplo$ného informaéniho panelu jsou
uvedeny v Grafickém manualu publicity IOP.

Tento manudl je k dispozici na internetovych strankdch 10P: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity.

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vySi 100.000,--K¢ a uhradit veskeré sankce, které by byly v dasledku poruseni téchto
povinnosti vyméreny pfislusSnymi organy.

Po dokonéeni realizace DILA musi zhotovitel dodat a nainstalovat na dobfe pfistupném a viditelném
misté v misté realizace DILA stalou informaéni tabuli. Zdvazné podrobnosti o podobé a velikosti stalé
informacni tabule jsou uvedeny v Grafickém manuadlu publicity IOP. V ptipadé poruseni této povinnosti
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je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ a uhradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi organy.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakdzky:

- projektové dokumentace ,Stavebni Upravy vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jirdnkova“,

zpracované 02/2014 spole¢nosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o., véetné vykazu vymér;

- zaddvacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele.

DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici se
k provadeéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalsSich souvisejicich predpisii a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zptisobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.
Soucdsti predmétu dila je veskera cinnost zhotovitele nezbytnd k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organl verejné spravy a organizaci, vypracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby v tisténé i datové podobé, uklid vefejnych komunikaci (kropeni, zametani), zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Z dlivodu souvisejicich oprav kanaliza¢ni stoky v dané lokalité, je nutné pribéh praci koordinovat
nasledujicim zplsobem: Zhotovitel umozni vlastnikiim domovnich ptipojek jejich vyménu, a to vidy po
dobu 10 pracovnich dni na jednotlivych Usecich. Zhotovitel je povinen pfedat pred zahajenim DILA
technickému zastupci objednatele pracovni harmonogram rozdéleny na jednotlivé Useky realizace
praci, tak aby mohl technicky zastupce objednatele véas informovat vlastniky domovnich pfipojek.
Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. lIl. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim
atest(, certifikatd, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v prabéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova uUprava bude pro
zhotovitele zavazna.

Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DIiLA i v

pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisem obou smluvnich stran.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DILA: ihned po pfedani stavenisté

DILO se povaZuje za zahajené v okamZiku predani a pievzeti stavenisté po podpisu smlouvy o dilo.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po uzavieni
této smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen
stavenisté v uvedeném terminu prevzit.
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Termin dokonéeni kompletniho DILA véetné jeho fadného odevzdani:
do 6 kalendarnich mésich od predani stavenisté v souladu s odd. I ¢l. | této smlouvy.
Termin dokondeni dila nezahrnuje predpokladanou dobu technologické prestavky z divodu
nepfiznivych klimatickych podminek (predpoklad prosinec 2014 — biezen 2015).

2. Misto plnéni predmétu smlouvy: vnitroblok mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jirankova v Pardubicich.
3. Zhotovitel se zavazuje provadét DiLO podle podrobného &asového harmonogramu provadéni DiLA
s mésicnim financnim plnénim, ktery tvofi pfilohu €. 4, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.

4. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potiebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a dlvody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfislu$né Technické podminky a CSN
zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. 1ll. odst. 25 v ten den, kdy dojde k preruseni
provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujicitho pracovniho dne
pisemné zépisem ve stavebnim deniku k této skuteénosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak
prodluZuje o poéet dni, na néZ bylo provadéni DiLA z tohoto divodu opravnéné pieru$eno. Zhotovitel je
povinen pokraovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento ddvod pFerudeni odpadne.
Nepftistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento diivod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni a dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
V pfipadé, Ze se preruseni ukaZe jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé oprdvnén od této
smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se déle dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA dolo k prodleni s plnénim
z dlivodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikd ve smyslu § 2913
odst. 2 obc¢anského zakoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétreseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvodid prodleni na strané
zhotovitele trvat déle neZ 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod preruseni odpadne, v pFipadé, 7e tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co dlvod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potifebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a Zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, Fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pFipustnd, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci:

Strana 5 (celkem 22)



MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

INTEGROVANY

.ﬁ.. IOP - KVALITA ZIVOTA II OPERAENI

PROGRAM

EVROPSKA UNIE ﬂ,
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ & -
SANCE PRO VA3 ROZVOJ

Celkova cena za DiLO bez DPH Ké
DPH 21% Ké
Celkova cena za DILO vé. DPH Ké

Veskeré moziné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢l. I. odst. 13. této smlouvy). Veskeré
prace, které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova uroven
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pFislusné casti
predmétu DILA. V ptipadé, e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu pfisluiné jednotkové ceny
poloZek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikl stavebnich praci URS
ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

Pfi nezajisténi finanénich prostfedkl objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni nahradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné
od$kodnéni za vynalozené néklady vzniklé nerealizaci DILA z diivodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu I., €. Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zdkladé
faktur (dafiovych dokladdl) za kazdy ukonéeny kalendafni mésic pInéni DILA, a to tak, Ze souhrn ¢astek
vyfakturovanych jednotlivymi mésiénimi fakturami vystavenymi do okamZiku prevzeti a pfedani DILA
dle oddilu Il. €l. V. této smlouvy nepfesadhne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny
DILA zhotovitel vylctuje v koneéné faktuie do 15 kalendarfnich dnti ode dne protokolarniho predani a
prevzeti dokonéeného pfedmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA & jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je ptilohou €. 4 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delSim nez 15 kalendarnich dn(, je
objednatel opravnén uhradu danovych dokladl — faktur pozastavit.

Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude
nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je
faktura neuplna. Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci objednatele soupis skutecné
provedenych praci za ukonceny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého darfiového dokladu dle oddilu I., €l. IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruéeni objednateli.

Na zakladé oboustranné potvrzeného zépisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu II. €. V. této smlouvy,
pripadné zépisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zépise o preddni a prevzeti DILA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Piilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveniité, pfipadné také zapis o
odstranéni vad a nedodélkd. Splatnost koneéné faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl od data jejiho
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prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DILA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladl stanovené
zakonem o DPH a obcéanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskutec¢néni zdanitelného pInéni a Ih{itu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi naleZitosti podle zdkona €. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich

predpisd, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za ptislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny

technickym zastupcem objednatele,

- kazdy origindlni Ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev

projektu s informaci o spolufinancovani z fondd Evropské unie v ramci IOP.

- Udaje pro danové ucely.
Konecéna faktura musi mimo vysSe uvedené nalezitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad

a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.
V ptipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a
nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni Ihita splatnosti. Nova lhata splatnosti béZi znovu ode
dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veSkerych praci a dodavek uctovana ve vysi dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze pozemek neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim
prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpis(.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na Ucet zhotovitele.
Za okamZik uhrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uctu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze v okamZiku uskutecnéni zdanitelného pInéni nebude/neni nespolehlivym
platcem v Registru platct DPH. V pfipadé nesplnéni této podminky bude Statutarni mésto Pardubice
dodavateli hradit pouze ¢astku ve vysi zakladu dané a DPH bude odvedeno mistné pfisluSnému spravci
dané zhotovitele.
Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu, Ze
zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.

. V pfipadé kazdé faktury s uhradou plnéni vyssim nez 700.000,--K¢ v¢. DPH , objednatel provede Ghradu

ve splatnosti na bankovni ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu, Ze tento ucet bude ke
dni platby zverejnény spravcem dané v Registru platci DPH. V pfipadé, Ze tato podminka nebude
splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli az po zverejnéni
Cisla UCtu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ih(ty stanovené objednatelem, bude DPH
uhrazeno mistné prislusSnému sprdvci dané zhotovitele. V pfipadé, Ze tato podminka nebude splnéna,
objednatel uhradi pouze Castku bez DPH a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané
zhotovitele.
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oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda zhotoviteli
stavenisté bezprostredné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po uzavieni této smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto stanovené lh(té, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim neZ 10 dn(, je objednatel
oprdvnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by na strané objednatele
v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.

. O predani stavenisté strany sepisi zdpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatieni
plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek organl verejné moci a obecné zadvaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi a dodrzovani
predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniki pfi provadéni DILA.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veSkeré sankce, které by byly
v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zésady ochrany Zivotniho prostfedi podle zdkond €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisd.
VSechen odpad vznikajici na stavbé cCinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné
zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Ddle zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havérie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucinit vesSkerd neodkladna opatfeni nezbytna ke sniZzeni rozsahu skod. VSechny tyto
¢innosti je povinen provadét na své naklady.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob
ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi.

Zhotovitel odpovidd za vedkeré $kody, které by objednateli ¢i tietim osobam v disledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném schvalenou
realiza¢ni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrZet pfislusné technické normy
vztahujici se k provddénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouZiti DILA k uréenému Géelu.
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Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozZit i v prabéhu provadeéni stavby.

DILO bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. ¢é. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb). VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuznd pozadavek zhotovitele na provedeni dalSich Cinnosti
divodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech dokladd — priikaz(i o ovéFeni vlastnosti pouzitych
vyrobku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpis(,
a déle dokladtl o provedeni pfipadnych zkousek, atestd, revizi a dal$ich doklad(i nutnych k pfedani DILA
dle platnych ptedpis(, napf. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

lll. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti sezndmit se a nasledné i plnit na své naklady podminky, v rozsahu
pfiméfeném jeho c¢innostem v rdmci plnéni predmétu dila, které jsou obsazeny v aktudlnim znéni
Zavaznych pokyn( pro Zadatele a ptijemce podpory v IOP.

Zhotovitel je povinen v pribéhu predmétu plnéni dodrZovat podminky publicity dle Grafického
manualu publicity IOP (zejména zajisténi velkoplosny informacni panel min. 2x2m, ktery bude umistén
na stavenisti po celou dobu vystavby a po dokonceni stavby osadi trvalou pamétni desku min.
0,4x0,3m).

Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potieby pripadny zdbor a povoleni k uzivani verejného
prostranstvi u UMO Pardubice V (21 dnd pred jejich uzivanim), pfipadné na zakladé souhlasu vlastnika
dotceného pozemku k jeho vyuziti po dobu realizace stavby a uhradi pripadné naklady s tim spojené.
Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni DILA Setfit prav tretich osob a postupovat vidy v souladu se
zdkonem, pficemzZ je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil.

Veskeré stavebni prace mohou byt provadény pouze mezi 7:00 -20:00 hodinou. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni této povinnosti.

Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pfitom vsak musi byt umoznén a
zajiStén bezpecny pristup pésSich do kazdé nemovitosti priléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem
provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou v¢. zabezpeéeni
pfipadnych vykopl pred padem osob zabradlim a v noci vystraznym svétlem a v¢. nutnych opatreni pro
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel plné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i
tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel se zavazuje, 7e na své naklady vyrozumi obyvatele nemovitosti dotéenych provadénim DiLA
v minimalné 15-ti dennim predstihu o provadéni praci dorucenim ozndmeni do schranek dom
v dot¢eném Uzemi a uvede predpoklddany termin zahajeni a dokoncéeni akce a specifikaci a rozsah
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provadénych praci. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

S ohledem na skuteénost, Ze stavenisté si vyzada urcitd omezeni dopravy na stavajicich verejnych
komunikacich, zhotovitel zajisti patficna opatreni dle platnych predpisQ, aby byla zajisténa dopravni
obsluznost Uzemi (zachranny systém apod.). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a dale zhotovitel odpovida za
veskeré skody, ktery by objednateli ¢i tfetim osobam v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.
Postup praci bude projedndn v prfedstihu pred zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a
dalsimi dotéenymi orgdny a institucemi.

Zhotovitel zajisti na své naklady projednani s ptislusnym UMO Pardubice V a zaji$téni dopravné
inzenyrskych opatfeni (DIO) a dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) v souvislosti s realizaci DILA,
pred zahdjenim stavebnim praci pozdda o vydani rozhodnuti o uzavirce ucelové komunikace.

Zhotovitel pfed zapocetim s provadénim DILA zajisti na své naklady stanoveni dopravniho znaéeni pro
prechodnou Upravu béhem stavby.

Zhotovitel dodrzi podminky vsech dotéenych organi verejné moci a organizaci, které uvedli do svych
vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti. (viz. Uzemni souhlas ¢&.j.: SU 36695/2013 Pet ze dne 21.6.2013;
Stavebni povoleni ¢.j.: 6.45.1/27181/13/Mc D 35/13 ze dne 10.6.2013).

V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této
povinnosti vyméreny pfislusSnymi organy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni stdvajicich inZzenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, ze
poloha siti dle technické zprdvy a dokladové Casti je pouze orientacni a nemusi byt zcela pfesna a uplné
zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich
skutecnou polohu ruéné provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby dle vytycovaciho vykresu opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu stromi na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly, stavebnimi stroji, oplocenim apod. Vykopy v kofenovém systému se zhotovitel zavazuje
provadét ru¢né. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,-K¢.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadné samostatné méreni poZadovanych energii nutnych pro
zhotoveni DiLA a jejich Uhradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potifebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s pfipadnymi dalSimi poZadavky objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni priace pouze v dobé mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je
povinen uhradit za kazdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajistovat fadny Uklid pracovisté a véech mist dotéenych provadénim DILA, to
vSe na své naklady. Prasnost bude omezena kropenim nebo odsavanim, priabézny uklid verejnych
komunikaci bude zajisténa kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim
znacenim. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

18. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou dobu

jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.

19. V ochrannych pasmech nesmi byt ztfizovany manipulacni plochy a skladky materidlu a zeminy. Zemni

prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.
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Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pfes inZenyrské sité mimo vozovku tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadreni majiteld siti k PD, a
odkryté sité zabezpecit proti mechanickému poskozeni a pred zahozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy na své naklady nejpozdé&ji ke dniprfedani DILA do plvodniho stavu, plvodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mlze byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadd na své néaklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je oprdvnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem
protokolu o preddni a prevzeti DILA. V pfipadé, 7e bylo DILO pfevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku
prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miize do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, pripadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

Nesoubhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do t¥i
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé, e md byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provérit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mGze zhotovitel pokracovat v provadéni DiLA. Bude-li vtomto piipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny predem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt ¢ na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.

28. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zapisem do

29.

stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.
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. Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordindtor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Terminy konani kontrolnich dnl budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel se zavazuje spravclm siti a vlastniklim ptilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti. V pfipadé poruseni této povinnosti
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5-ti kalendafnich dn po dokonéeni DILA a protokoldrné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhaty mazZze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohladuje, e PD je Uplnd a dostateénd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.
K zdménam materidll a vyrobkl oproti poskytnutym podkladiim je vidy tfeba pfedchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpisl tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zdkona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
bezpeénostnich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pti praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost
za fizeni postupu praci, za bezpec€nost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za
zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény pripad poruseni této
povinnosti.
Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisti a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.
Zhotovitel na své ndklady zajisti fadné oznaceni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. pfiloha ¢. 4), ktery predal zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni pfed podpisem této smlouvy a bude platny po celou dobu provadéni DiLA.
Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho c¢innosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 miliénu K¢ a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikatu tvofi prilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
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Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE. V tomto pripadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych
$kod zplisobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavatel(i. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na
pozadani objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni DILA. Porudi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpisti, bez téchto dokladd nelze povaZzovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materidlt a zarucni listy, doklady o
provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. III. €l. II. této smlouvy odpovida za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pfipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotovitell vyzada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.
V pfipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pdsobit zaméstnanci jiné spoleénosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné oznamit zdstupci objednatele (ve
vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve |h(ité nejpozdéji do 60
dnl od splnéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pripadé, ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok), seznam subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 5% z celkové ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny vefejné zakdzky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni verejné zakazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatelll bude mit formu cestného prohlaseni podepsaného osobou
oprdvnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti i v pfipadé, Ze udaje
uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i, kterou objednateli ulozi Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (maximalné do
2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist.
M3a-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude prilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichz
souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90 dnl pred
dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze se
skutecnosti uvedené v seznamu ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 50.000,--K¢.
V prfipadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 5% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny verejné zakazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni verejné zakazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vySe uvedenych lhatach cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude
podepsano osobou opravnénou jednat jménem Ci za dodavatele. V pripadé poruseni téchto povinnosti
¢i v pfipadé, Ze se skutecnosti uvedené vtomto prohlaseni ukazou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v tisténé a
v digitalni podobé dle vykazu vymér.

. Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitalni formé opravnénou organizaci
a predani na Magistrat mésta Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formatu (tj.
zaméfeni musi splfiovat podminky IIl. t¥idy presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno ufedné
opravnénym zeméméric¢skym inzenyrem, musi obsahovat také zaméreni identickych bodU pro kontrolu
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polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve formatu DGN), potvrzeny predavaci protokol o
prevzeti zaméreni dokoncéené stavby preda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakon(l (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb
z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci zaméstnancidm nebo
zmocnénctm CRR CR, Nejvy$siho kontrolniho Gradu, Ministerstva financi CR, Ministerstva pro mistni
rozvoj, Evropské komise, Evropského ucéetniho dvora, Evropského uUradu pro potirani podvodného
jednani (OLAF), Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze (UOHS), piisluiného finanéniho Ufadu a
dalsich opravnénych orgadn( statni spravy a vytvofit uvedenym organim podminky k provedeni
kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly ucetnich doklad
a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku zavazku
vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vsak do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této
smlouvy. V ptipadé poruseni kterékoli z téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé poruseni této povinnosti a ddle nahradit veskeré sankce,
které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen vsechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit vizualni identitou
projektd dle pfilohy ¢. 3 Prirucky pro Zadatele a pfijemce 5.2., ZlepSeni prostfedi v problémovych
sidlistich - Pravidla pro provadéni informacnich a propagacnich opatieni. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke
dni nabyti ucinnosti této smlouvy je s témito pravidly sezndmen.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

Vramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli predd projektovou dokumentaci ve 2
tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynid nebo podkladd predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhité, aby nebyl ohrozen plynuly pribéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je oprdvnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o Feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucdinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dni. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlze zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zaznamu aZ po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
dila pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn( objednatele.
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9. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych prdvnich
predpis(, jakoZz i rozhodnuti vefejnopravnich organ(. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci
neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

10. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s poZadavky a potifebami
objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.

11. Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

12. Objednatel nebo jim povéFeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél Fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k pFejimacimu fizeni DILA muZe ptizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povaZuje za dokonéené jeho Fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a

predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkll, pricemz
povrch vSech pozemki tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do radného stavu.
V pfipadé, e ma DILO vady, a to i vady nebranici uZivani, je objednatel opravnén DIiLO neptevzit a
zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu dila. Zhotovitel se nachazi v prodleni
s fadnym provedenim DILA rovné? v piipadé, kdy objednatel DiLO pievezme stim, Ze v pfeddvacim
protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady, s nimi objednatel DILO prebira.

2. K zahdjeni ptejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnil pfed zahajenim prejimky. Opravnénymi zastupci pro
predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Libor Jirout — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
za zhotovitele : .oovveceviieirccereine, o e eteeteetee et e e she et e bR et et et eaeshe st see e aenbenranre e

3. Objednatel je opravnén k prejimacimu Fizeni DILA prizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta, pracovniky odboru dopravy MmP, pfipadné
prisluiného UMO.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k prejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni nize uvedeno jinak) :
- dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim viech provedenych Uprav a zmén v tisténé a datové podobé (ve formatu .pdf),
- doklady o kvalité a plivodu pouzitych hmot a materialQ, zaruéni listy,
- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkd a nemovitosti,
- osvédceni o zkouskach pouzitych materialll a technologii,
- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpadi opravnénou spolecnosti,
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- original stavebniho deniku,

- doklad o provedené revizi elektroinstalace,

- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach,

- potvrzeny preddvaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokonéené stavby,

- pfipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalSi dokumentace potfebné pro zajisténi
Fadného uZivani DILA.

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a prevzeti DILA bude zejména

obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélk(l, jez vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch je? dosud objednatel zhotoviteli
neproved!.

. Podepide-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zapisim anebo boddm protokolu o pfedani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisu.

Objednatel neni povinen pFevzit nedokonéené DILO.

oddil 1.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k ¢dstem DILA, jejich? zabudovéni je k Fadnému provedeni DILA nezbytné, ptechazi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamZikem podpisu pfeddvaciho protokolu dle
oddilu Il. €l. V. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel a7 do predani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho Casti, které se v prlibéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého materialu

dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani a prevzeti
DILA ¢i v pfipadé, 7e bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, odstranénim téchto vad a nedodélkl s
vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruc¢ni dobu odlisnou.
Zhotovitel je povinen na odlisnou zaruc¢ni dobu u viech dotcenych komponentl objednatele pfi predani
DILA dle oddilu II. €l. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli pfisluiné zaruéni listy. V p¥ipadé, e tak
neucini a tato odlisnd zaru¢ni doba bude kratSi nez 60 mésicl poskytnutych zhotovitelem, neni
opravnén se kratsi zarucni Ihity dovolavat. V pripadé, Ze tak neucini a tato odliSna zarucni doba bude
delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu v disledku poruseni této povinnosti vznikla. Zarucni
doba uvedend vyse pocina bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
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o predani a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena 7adnd vada
¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.
Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemdze predmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani fadnému uzivani DiLA.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pted uplynutim zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v dohodnutych

terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichz odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihaté stanovené
objednatelem. Nebude-li takova lhita stanovena, je povinen vady odstranit ve lh(té 10-ti dnl. V
pfipadé poruseni této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1% z ceny dila
za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim vady. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

Il. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida za to, Ze DILO md a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti, nebude
vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruceni zpravy do datové schranky nebo
doporucéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pripadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narokd z odpovédnosti za vady uplatfiuje, a navrhnout Ihdtu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li
jiny narok z odpovédnosti za vady.

V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé pozadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahajit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od
prokazatelného doruceni pisemného ozndmeni vad a vadu odstranit v pfimérené |h(té stanovené
objednatelem. Nebude-li takova |h(ita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité 10-ti
dnd.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve sjednaném terminu, popfipadé v 10- ti denni lhaté neni-li lhita
sjednana, ma objednatel pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické
osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zaddné vicenaklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepis$i obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a
ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada branila uZivani DILA k G¢elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veSkeré nové, pripadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této
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povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s pInénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV €l. II. odst. 2.

Zhotovitel odpovida ze to, Zze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zaruéni Ihty vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi normami,
pripadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci
a odpovida vsem pozadavkdm sjednanym v SOD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemzZz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovand vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokdzan opak.

oddil IV.

|. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zévazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz Uhradu vznikne
objednateli ndrok v désledku porudeni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO fadné a véas, €i
jakychkoli jinych narok( objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predlozena ve lh(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni s predloZenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zdruka predloZzena do 20 dnl od podpisu této smlouvy, je objednatel
oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Bankovni zéruka ¢. 1 bude platna a Gcinna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pFedani a prevzeti
dle odd. Il ¢l. V této Smlouvy v piipadé, 7e DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné vady.
V pfipadé, je-li DILO prevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zéruka ¢. 1 platnd a
G¢innd do odstranéni viech vad a/nebo nedodélk(i uvedenych v protokolu o pfeddni a prevzeti DILA
nebo fadného uspokojeni jiného zadkonného &i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1“).

Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zdruka €. 1 vidy Cinit nejméné
943.000,--K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi €. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 1, poté bude
zhotovitel do deseti (10) dnl ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit
Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

K zajisténi svych zavazk(l podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vici zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
,Bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako ,,Bankovni
zaruka“). Bankovni zaruka ¢. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZzena nejpozdéji v den podpisu
protokolu o predani a prevzeti DILA dle oddilu &. Il €l. V této smlouvy.
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V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka €. 2 bude platna a ucinna po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésicu (,,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vzdy cinit 943.000,--K¢
(,Vyse zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 2 pfimérené upravovdna
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dnll ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a predlozit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den
prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urok(l z prodleni a veskerych smluvnich pokut
a nahrad skod, které mlze objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén Cerpat penéini
prostiedky z Bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplini jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
prostfedkl z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢.
2 vyplyvajici z této smlouvy, dorudi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o
vraceni origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost dorucena bankou.

10.Veskeré néklady spojené se zfizenim a obstardvanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym protokoldrnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a
v souladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou ¢. 4 této smlouvy, méa objednatel vici
zhotoviteli ndrok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kazdy i zapocaty
kalenda¥ni den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil II. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. €l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. €l. Ill. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu lll. €l. Il. odst.
6 a oddilu llI. €l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

6. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanika narok poskozené strany na nahradu
zpUsobené skody a to v plném rozsahu.
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I1l. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li
v insolvenénim fizeni pfislusnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni ndvrh
ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni sjednanych terminl a dalSich rozhodujicich zavazku
vyplyvajicich z této smlouvy.

. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel

oprdvnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné pfimérené Ih(té, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato Ihita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Uinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikl této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobl bodu 1. a 2.
tohoto oddilu budou ftidit pfisluSnymi ustanovenimi obcdanského zakoniku. V tomto pfipadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material.

Dojde-li k uc¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pferuseni praci z dGvodU na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni terminu
dokonéeni DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky uUcastnikl na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci

jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery splfiuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského

zakoniku.

. Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouZije, tzn., ménit nebo doplfiovat text

smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkll podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na

pohleddvku objednatele za zhotovitelem.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechdzeji i na pfipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran.
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7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpuUsobily ke splnéni vsech zavazkl, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

10.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplnuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

11.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Pfiloha €. 1 : prohlaseni objednatele
Pfiloha €. 2 : cenova nabidka (ocenény poloZzkovy vykaz vymér)
Ptiloha €. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pfed uzavienim smlouvy)

V Pardubicich dne LY dne

podpis osoby oprdvnéné jednat
jménem ci za dodavatele

za objednatele za zhotovitele
Ing.Jaroslav Hruska e
vedouci odboru majetku ainvestic e

Strana 21 (celkem 22)



MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

INTEGROVANY

.ﬁ.. IOP - KVALITA ZIVOTA II OPERAENI

PROGRAM

EVROPSKA UNIE ﬂ,
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ & -
SANCE PRO VA3 ROZVOJ

Pfiloha ¢. 1

PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutdrni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni: KB,a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu : 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: .o
SESIAIEM e e e
Bankovni spojent: ....cccevevevevnveeiniieeee e
CiSIO UCEU: woreeeereeeeeee e eseeseenea

Vymezeni predmétu praci :
STAVEBNi UPRAVY VNITROBLOKU MEZI UL. LEXOVA, JOSEFA RESSLA A JIRANKOVA

Provedeni stavebnich Uprav stavajicich komunikaci a zpevnénych ploch vé. vybudovani parkovacich stani
pro osobni automobily, chodnikl, nové plochy pro kontejnery, odvodnéni pomoci novych uli¢nich vpusti,
vybudovani nové a rekonstrukce destové kanalizace, doplnéni vefejného osvétleni véetné sadovych Uprav a
umisténi hernich prvk( a hfisté ve vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jirdnkova v Pardubicich.

Jedna se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je souéasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Uradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankdch Ceského statistického Ufadu. Objednatel prohladuje, e pozemek neni pouzivan k
ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vy$e uvedenou
dodavku aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a a §29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouva SOD ¢. OMI-VZZR/2014/004  ze dne

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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