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SMLOUVA O DILO ¢. OMI-VZZR-2014-016

* %

uzaviend podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. €. 89/2012 Sb., Obéansky zdkonik

(ddle jen obc¢ansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou — vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Liborem Jiroutem — technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

Zhotovitel:
Se sidlem:

Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Zastoupeny ve vécech technickych:

Odpovédny stavbyvedouci: ¢. autorizace:
Tel: , e-mail
IC: DIC:
spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ,oddil vlozka
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
(ddle jen zhotovitel)
oddil .

Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD“ nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho
dila (déle jen DILO)

ZS DRUZSTEVNI, POLABINY — REALIZACE USPOR ENERGIi
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Pfedmétem dila je provedeni opattfeni, kterd vedou ke zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti
jednotlivych pavilond v ZS Druistevni 305, Pardubice a celkové Uspofe energii:
e Provedeni zatepleni obvodovych plastd jednotlivych pavilon( skoly certifikovanym zateplovacim
systémem v¢. Upravy soklovych ¢asti, vyména okapového chodnicku a nového oplechovani
® VJyména stdvajicich vyplni otvorl oken a dvefi za nové, splnujici poZzadavek tepelného odporu a
dalsi hygienické pozadavky, vyména vnitfnich a vnéjsich parapetd.
e Zatepleni stropu ve vyménikové stanici
® Instalace termoregulacnich ventil(.

Komplex zékladni Skoly se sklada ze 6 pavilon(. Pavilon A — pfevazné hospodarsky pavilon; pavilony BC,
DE, F, G jsou vyukovymi pavilony, pavilon H — télocvic¢na.

Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem v tl. 140 mm, u télocvicny 80 mm.
V misté zvySeného pozarniho rizika a Unikovych vychodl bude polystyren nahrazen mineralni vatou
v téZe tloustce. Sokly budou zatepleny soklovymi deskami. Nova okna a dvefe budou plastova a
hlinikova, zasklena izolaénim dvojsklem, v ptipadé télocvicny budou vybrana okna zasklena komUrkovym
plastem.

Pfedmét plnéni verejné zakazky je zavazné a podrobné vymezen projektovou dokumentaci ,Stavebni
Upravy ZS Pardubice-Polabiny, DruZstevni 305“ (déle jen PD), zpracovanou vroce 2013 firmou
RotaGroup, s.r.o. Plzen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel hodla maximalné vyuZit k realizaci akce spolufinancovani z
fonda Evropské unie v ramci Operaéniho programu Zivotni prostredi (dale jen OPZP), prioritni osa 3 -
Udrzitelné vyuZivani zdrojii energie (FS); oblast podpory 3.2 - Realizace Uspor energie a vyuZiti
odpadniho tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace Uspor energie a
zavazuje se pfi zhotovovani dila tuto skutecnost zohlednit.

Jedna se o price uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA\) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.
Soucasti DILA dale je:
a) v pripadé potreby vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;
b) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniste;

c) pred montazi kotevniho systému je nutné, aby zhotovitel vytaznymi zkouskami ovéfril, zda

Vv

je skutecna unosnost kotevniho podkladu vyssi nez uvaZzovana unosnost kotvy.
d) projednani a zajisténi dopravné inZzenyrského opatreni;
e) odvoz a skladkovné vybouraného materialu mimo zajmovy prostor stavenisté;

f) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni dila, zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;
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g) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v
datové podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu 1 ks;

* %

h) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

i) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkil za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

j) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

k) projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatk(l a najemného;

I) provedeni prejimky stavby;

m) zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila;

n) zkusebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkon(, prohlaseni o shodé, ve dvou
vyhotovenich;

o) Zhotovitel se zavazuje dodrzet vSsechny podminky pro pfidéleni dotace véetné podminek
vyplyvajicich z Grafického manualu publicity Operaéniho programu Zivotni prosttedi.

v

2. Objednatel si vsouladu s §44 odst. 6 Zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisti vyhrazuje, 7e tato ¢ast plnéni predmétu DILA nesmi byt plnéna
subdodavatelem:

1 Zemni prace

2 Zaklady a zvlastni zakladani

3 Svislé a kompletni konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

61 Upravy povrch( vniténi

62 Upravy povrch vnéjsi

63 Podlahy a podlahové konstrukce
711 Izolace proti vodé

712 Ziviéné krytiny

764 Konstrukce klempirské

765 Krytiny tvrdé

767 Konstrukce zdmecnické

771 Podlahy z dlazdic a obklady

781 Obklady keramické

784 Malby

8 Trubni vedeni

9 Ostatni konstrukce, bourani

95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
96 Bourdni konstrukci

97 Prorazeni otvoru

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
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3. Zhotovitel se zavazuje, e po zahajeni fyzické realizace DILA bude v misté realizace DILA dodan a
nainstalovan velkoplo$ny informacni panel a jeho podoba musi byt zachovdna po celou dobu
pribéhu realizace dila. Zavazné podrobnosti o podobé a velikosti velkoplosného informacéniho panelu
jsou uvedeny v Grafickém manualu publicity OPZP.

Tento manudl je k dispozici na internetovych strankdch OPZP: http://www.opzp.cz/ke-
stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-publicity-pro-opzp/.

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢.

* %

4. Po dokonéeni realizace DILA musi zhotovitel dodat a nainstalovat na dobfe pFistupném a viditelném
misté v misté realizace DILA stalou informaéni tabuli. Zdvazné podrobnosti o podobé a velikosti stalé
informaéni tabule jsou uvedeny v Grafickém manudlu publicity OPZP. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--
K¢E.

5. DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakazky:
- projektové dokumentace ,Stavebni Upravy ZS Pardubice-Polabiny, Druistevni 305“ (dale jen PD),
zpracované v roce 2013 firmou RotaGroup, s.r.o. Plzen véetné vykazu vymér.
- zaddavacich podminek verejné zakazky;
- dle cenové nabidky zhotovitele.

6. Dilo bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, pfedpisy vztahujici
se k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisi a norem
uvedenymi v projektové dokumentaci.

7. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse
uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO v souladu s touto
smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé o dilo.

8. Soucasti predmétu dila je veskera Cinnost zhotovitele nezbytnd k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrZeni podminek
vyjadreni dotcenych organl, vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v tisténé i
datové podobé, uklid verfejnych komunikaci (kropeni, zametdni), zajisténi dopravniho znaceni
ekologicka likvidace odpadu apod.).

9. Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. llI. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a monta? predmétu dila, material,
souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA pfedpokladat, staveni$tni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za DILO jsou
obsaZzeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atest(, certifikat(, apod.

10.0bjednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zadkladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova Uprava bude pro
zhotovitele zdvazna.

11.Soudasti plnéni DILA je také provedeni vedkerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni
DILA.

12.Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

13.Vedkeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Vécnad ndpli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zdstupci obou stran (tj. zdstupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

-4 -
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14. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé a kvalité za

1.

podminek uvedenych v této smlouvé.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:
Termin zahdjeni dila: ihned po predani stavenisté

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po
uzavreni této Smlouvy a po vyzvani Zhotovitele k pfevzeti stavenisté dle oddilu II. €l. I. odst. 1. této
smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfiéemzZz Zhotovitel je povinen
stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonceni dila véetné jeho fadného odevzdani:

do 11-ti kalendaFnich mésicti od predani stavenisté
Termin dokondeni DILA zahrnuje predpoklddanou dobu technologické prestavky z divodd
nepriznivych klimatickych podminek (pfedpoklad prosinec 2014 — duben 2015).

Misto plnéni predmétu smlouvy: Pardubice - Polabiny, Zakladni Skola, Druzstevni 305

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni Dila
s mési¢nim financnim plnénim, ktery tvofi pfilohu ¢. 4, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény
klimatické podminky potiebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a
dlivody prerudeni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pFisluiné Technické podminky
a CSN zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. Ill. odst. 18 v ten den, kdy dojde
k pferudeni provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skuteénosti bude
informovat zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do ndsledujiciho
pracovniho dne pisemné zapisem ve stavebnim deniku k této skutecnosti vyjadri. Termin dokonceni
DILA se pak prodluiuje o polet dni, na né? bylo provadéni DILA ztohoto diivodu opravnéné
pferudeno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento diivod
prerudeni odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokra¢ovani v provadéni DILA do dvou pracovnich
dnd poté, co tento dlivod preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vydi 0,5% celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapocdaty den prodleni a déle je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. V pripadé, Ze se preruseni ukaze jako neodlvodnéné, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je
objednatel v tomto pripadé opravnén od této smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se dale dohodly, 7e pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni s pInénim
z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnik(l ve smyslu §
2913 odst. 2 obcfanského zakoniku (vyssi moc — véalka, mobilizace, zemétreseni, pad letadla a jiné),
prodluzuje se termin plnéni DiLA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se
o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu,
nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvod
prodleni na strané zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy
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odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co ddivod prerudeni
odpadne, v pripadé, Ze tak neucini do dvou pracovnich dnd poté, co dlivod preruseni odpadl, je
objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pripadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit, pokud
nevykazuje zadné vady a Zadné nedodélky.

* %

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e piipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci:

Celkova cena za DiLO bez DPH Ké
DPH 21% K¢
Celkova cena za DILO vé. DPH K¢
(SIOVY: ettt sttt et ettt e e st e st st e e s sttt et e re et e ar e nren e rter s e korun Ceskych
véetné DPH)

2. VesSkeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil |I., ¢l.I. odst.13. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved| nad rdmec pfedmétu této smlouvy, aniz by byl
uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova Urovef
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné casti
predmétu DILA. V p¥ipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu piislu$né jednotkové ceny
poloZek potiebnych ke stanoveni budou pouzZity polozky z platnych cenik( stavebnich praci URS
ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZzeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. Pfi nezajisténi finanénich prostfedk(i objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném touto smlouvou, miZe objednatel od smlouvy odstoupit bez
naroku zhotovitele na financni nahradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odskodnéni za
vynaloZené naklady vzniklé nerealizaci dila, z divodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele
pfed zahajenim praci.

IV. Placeni dila a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni dila se smluvni strany
dohodly, 7e financovani ceny DILA dle oddilu 1., LIl této smlouvy bude realizovdno mési¢né na
zakladé faktur (danovych dokladd) za kazdy ukonceny kalendaini mésic plnéni dila, a to tak, Ze
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souhrn castek vyfakturovanych jednotlivymi mésicnimi fakturami nepresahne 90% celkové ceny dila.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila zhotovitel vyuctuje v konec¢né fakture do 15 kalendarnich dnli ode
dne protokolarniho predani a prevzeti dokonceného pfedmétu dila bez vad a nedodélkd a vyklizeni
stavenisté.

* %

2. Faktury budou vsouladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésicné
na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele,
ktery bude nedilnou soucasti kazdého dariového dokladu vystaveného zhotovitelem. PF¥i absenci
tohoto soupisu je faktura neuplnda. Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci objednatele
soupis skutecné provedenych praci za ukonceny kalendarni meésic plnéni ke kontrole a
k odsouhlaseni.

3. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dni od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

4. Objednatel uhradi fakturovanou c¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu 1., ¢L.IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

5. Na zakladé oboustranné potvrzeného zépisu o predani a prevzeti DILA, pfipadné zépisu o
odstranéni vad a nedodé&lk( vystavi zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pf¥ilohou kone&né faktury
bude oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a o vyklizeni stavenisté,
pripadné také zapis o odstranéni vad a nedodélkd. Splatnost konecné faktury je do 30 ti
kalendafnich od data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Uhrada provedenych zmén a
vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

6. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich doklad( stanovené
zakonem o DPH a obchodnim zdkonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ih(tu splatnosti,

- oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi nélezitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
predpisu, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako prilohu soupis skutec¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,

- kazdy origindlni ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani z fondl Evropské unie v rdmci Operaéniho programu
Zivotni prostiedi.

- Udaje pro dariové ucely.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélkl a o vyklizeni stavenisté.

7. V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a
nebude obsahovat viechny ndlezZitosti uvedené v oddilu I., ¢L.IV. odst. 6, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk(l fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptvodni Ihlta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi
znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

8. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a dodavek Uctovana ve vysi dle zakona o
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DPH v platném znéni.

Jednd se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce
zavedené Ceskym statistickym Ufadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gfadu.

Objednatel prohlasuje, e objekt je pouzivdn k ekonomické €innosti a ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vyse uvedenou doddvku aplikovdn rezim prenesené dariové
povinnosti podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sbh., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisi. Dodavatel je
povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29
zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsi predpisa.

10. Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prfevodu na ucet zhotovitele.
12. Za okamizik uhrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené c¢astky z Gctu objednatele.

1.

oddil Il.
Realizace dila

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda
Zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po uzavieni této Smlouvy,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfi€emZ Zhotovitel je povinen stavenisté
v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v této Ih(té, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.
Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim nez 10 dn(, je objednatel
oprdvnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovidd za veskeré Skody, ktery by na strané
objednatele v dlisledku poruseni této povinnosti vznikly.

O predani stavenisté strany sepiSi zdpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni

plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek, opatreni k
maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi a dodrZovani predpisi BOZP pfi
provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik( pti provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prostredi podle zakon( ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpisl. VSechen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Déle zajisti ochranu vod a
ovzdusi pred nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pripadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele. VSechny tyto Cinnosti je povinen provadét na své naklady.
Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob
ochrany a prevence proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by na majetku objednatele ¢i tietich osob v dlsledku
provadéni DILA vznikly.
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Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
realizacni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet podminky vsech
dotcenych organl statni spravy a organizaci a pfrislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DiLO
musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k
uréenému ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na poZadani objednatele povinen
dolozit i v prlibéhu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve
znéni jeho pozdéjSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zdkona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pFi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni této smlouvy. V pfipadé, zZe
objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich cinnosti divodnym a dodatek
o rozéifeni predmétu smlouvy neuzavfe, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno
touto smlouvou.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predloZeni vSsech dokladl — prikazli o ovéreni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich novel a
souvisejicich predpisl, a dale doklad(l o provedeni pfipadnych zkousek, atest(, revizi a dalSich
doklad( nutnych k pfedani dila dle platnych ptredpis(, napf. zdkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznamit se a nasledné i plnit na své naklady podminky,
v rozsahu pfiméreném jeho cinnostem vramci plnéni predmétu dila se specifiky, kterd jsou
obsaZzena v aktudlnim znéni Zavaznych pokynl pro Zadatele a pfijemce podpory v Operacnim
programu Zivotniho prostfedi (OPZP).

Zhotovitel je povinen v pribéhu predmétu plnéni dodrZzovat podminky publicity dle Grafického
manualu publicity OPZP.

Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potfeby pfipadny zabor a povoleni k uzivani verejného
prostranstvi, (30 dnl pred jejich uZivdnim) pfipadné na zdkladé souhlasu vlastnika dotceného
pozemku k jeho vyuZiti po dobu realizace stavby a uhradi ptipadné naklady s tim spojené. Zhotovitel
se zavazuje pfi provadéni DILA 3etfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem,
pficem? je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tfetich osob, jichZ by se pfi zhotovovani DILA
dopustil.

Zhotovitel zajisti na své ndklady projednani a zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni v souvislosti
s realizaci DILA.
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Zhotovitel si pfedem zajisti na své ndklady stanoveni dopravniho znaceni pro prechodnou Upravu

béhem stavby.

Zhotovitel zajisti na své ndklady ptipadné vytyceni stavajicich inZenyrskych siti.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady samostatné méreni poZadovanych energii nutnych pro zhotoveni

dila a jejich dhradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel béhem provadéni dila zajisti na své naklady pristupnost do objektu skoly v¢. nutnych

opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je

zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni této povinnosti. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku
nesplnéni této povinnosti objednateli Ci tretim osobam vznikly.

Vyjma obdobi letnich prazdnin, tj. ¢ervenec — srpen, budou prace na DILE probihat za provozu $koly.

Zhotovitel se zavazuje provadét hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) v dobé stanovené dohodou

s objednatelem a vedenim zakladni skoly. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen

objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni

této povinnosti.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které
bude nezbytné pro provedeni dila, a to v souladu s potfebami zhotovitele, v souladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s pfipadnymi dalSimi poZadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych
komunikacich poradek a ¢istotu a denné zajistovat fadny uklid pracovisté a vsech mist dotéenych
provadénim dila. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zp(isobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulacni plochy a skladky materiadlu a zeminy.

Zemni prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjisténi umisténi v terénu.

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni

pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Prejizdéni vozidel pres inZenyrské sité mimo vozovku a stavbu lze pouze po zabezpeceni proti

mechanickému poskozeni a po projednani s majitelem sité v souladu s vyjadfenim k PD.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel

poskozené plochy na své naklady nejpozdéji ke dni predani dila do plvodniho stavu, plvodni stav

pred zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mUZe byt provedena jen se

souhlasem objednatele. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli

uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni preda

zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o

odpadech. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni

pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik

v rozsahu dle zakona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., do kterého je povinen zapisovat

vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo., predevsim tyto udaje:

- jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti / realizaci dila;

- popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;
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- dodavky materiald, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci dila;

- nasazeni mechanizacnich prostfedki / vyuZiti zafizeni a vybaveni pro realizaci dila

V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Originadl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovérenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci
podpisem protokolu o pfeddni a prevzeti DILA. V pfipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami dnem
odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzdno zdapisy ve
stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy vten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce (technicky
dozor objednatele), pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné
organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnQ, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

21.V ptipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je

22.

23.

24.

25.

26.

27.

zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k prevzeti, aby mohl provérit, zda
zakryvana cast byla provedena rfadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mlzZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prdce nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilcich ¢asti alesponi 3 dny predem, je povinen na
vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na sva ndaklady odkryt ¢i na své naklady zajistit objednateli
pristup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pti zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vramci stavby umoZnit vykon technického dozoru objednatele, vykon
autorského dozoru projektanta a a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP), kterého zajisti Objednatel.

Objednatel , autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji
pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

Terminy konani kontrolnich dnd budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢. Na téchto kontrolnich dnech
budou feseny i vazby na provoz skoly s moznosti ¢aste¢ného omezeni praci z dlivodu potreb skolni
vyuky. Tato omezeni budou zapsana zdpisem do stavebniho deniku a zhotovitel je bude akceptovat
bez naroku na finanéni kompenzaci.

Zhotovitel umozni spravclm siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zafizenich
nachdzejicich se na stavenisti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
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Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5-ti kalendarnich dnli po dokondeni dila a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této IhGty mlzZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pripadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. V pripadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--
K¢E.

Zmény projektové dokumentace jsou mozZné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohlasuje, Ze PD je Uplna a dostatecna pro kompletni realizaci dila a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD dilo realizovat dle podminek této SOD.

K zaménam material( a vyrobkud oproti poskytnutym podkladiim je vZdy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpisl tykajici se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, zejména zdkona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalsich bezpeénostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel prejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpec¢nost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozdrni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
zjistény pfripad.

Zhotovitel je povinen dodriet veskeré povinnosti uloiené v souvislosti se zhotovovanim DIiLA
pfislusnymi spravnimi organy.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody a sankce, které by v disledku poruseni pravnich predpist ci
povinnosti uloZzenych pfislusnymi spravnimi organy pii provadéni DILA zhotovitelem vznikly.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu na stavenisté u
stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomduckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisti a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZzarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeli prostor stavenisté vsouladu s obecné platnymi
predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucasti této Smlouvy o dilo bude harmonogram provadéni praci, ktery preda zhotovitel objednateli
k odsouhlaseni pfed podpisem Smlouvy, bude platny po celou dobu provadéni dila. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou Zhotovitelem Objednateli ¢i tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti ve vysi nejméné 30 milionG K¢ a jejiz kopie nebo kopie
pojistného certifikatu tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani
této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
1.000.000,--K¢. V tomto pripadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
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Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym Skoddm zplUsobenym jeho cinnosti véetné
moznych Skod pracovniky zhotovitele po celou dobu vystavby. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavatel(. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit
na pozadani objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila. Porusi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vsechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladd nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani (napf. prohldaseni o shodé pouZitych material(, doklady o
provedenych zkouskach, kladnych revizi, dale o ekologické likvidaci odpadu).

V pripadé, Ze pro zhotoveni dila budou plsobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V ptipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve lhaté 60 dnl od
splnéni smlouvy nebo do 28. 2. ndsledujiciho kalendarniho roku v ptipadé, Ze plnéni smlouvy
presahuje 1 rok, seznam subdodavatelll, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 5% z celkové ceny této zakazky. Seznam subdodavatelll bude mit
formu cestného prohlaseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele.
V ptipadé poruseni této povinnosti i v pfipadé, Ze Udaje uvedené v tomto seznamu se ukdzou jako
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi , kterou objednateli
ulozi Ufad pro ochranu hospodaFské soutdze (maximalné do 2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii,
jejichZz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhaté 90
dnll pred dnem predloZeni seznamu subdodavatel(l. V pripadé poruseni této povinnosti je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pripadé, Ze dodavatel v ramci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v ramci realizace
stavby vyuZije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 5% z celkové ceny, pak bude dodavatel
povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vyse uvedenych lhltach cestné
prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude podepsano osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vsech subdodavatel( (bez ohledu
na uhrazenou vysi z celkové ceny této zakazky) a to véetné vyse jejich podilu na akci. Aktualizované
seznamy vsech subdodavatelll, podepsané osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele, je
povinen zhotovitel predat zastupci objednatele (ve vécech technickych) na zékladé jeho vyzadani
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od Zadosti objednatele. V pfipadé
poruseni této povinnosti ¢i v pripadé, Ze Udaje uvedené v tomto seznamu se ukaZou jako
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predlozZit zastupci zadavatele (ve vécech technickych) ve lhité nejpozdéji do
80 dnl od splnéni smlouvy nebo nejpozdéji do 5. 3. nasledujiciho kalendarniho roku v pfipadg, ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok, seznam vsech subdodavatell dodavatele verejné zakazky, ktefi se
na plnéni vefejné zakazky podileli (tedy bez ohledu na uhrazenou vysi z celkové ceny této zakazky).
Seznam subdodavatell bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou opravnénou
jednat jménem Ci za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pripadé, Ze Gdaje uvedené
v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
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IV. Soucinnost objednatele

* %

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepiSi obé strany protokol.

V rdmci prvniho predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfedd projektovou dokumentaci
ve 2 tisténych paré.

Objednatel odpovidd za spravnost a Uplnost pifedané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynl nebo podkladli predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové |hité, aby nebyl
ohrozen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o Feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.

V ptipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta
muze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu aZ po uplynuti 3 pracovnich dni po
prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zdstupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a vjeho prlibéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvdlené PD, technickych norem a jinych
pravnich predpisl jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich organli. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZze stavby nesmi
provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovniklim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s poZzadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup
bude upfesnén na zékladé jednani smluvnich stran a pokyni objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit obsah
a zpusob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se
toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k pfejimacimu tizeni DILA mGZe pFizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

V. Predani a prevzeti dila

1. DILO se povazuje za dokonéené jeho Ffadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a

predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélka.
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V pfipadé, Ze ma dilo drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén DILO nepievzit
a zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

K zahajeni pfejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
pfedani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnél pfed zahdjenim piejimky. Opravnénymi zastupci
pro preddni a prevzeti DiLA jsou :

* %

za objednatele : Libor Jirout — technik odd. investic a tech. spravy MmP
Za ZNOOVILEIE © e e st r et s

. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykondvajici funkci technického

dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen pripravit k prejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni niZze uvedeno jinak) :

- dokumentaci skutecného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a 1 x v datové
podobé (ve formatu .pdf).

- doklady o kvalité a ptivodu pouZitych hmot a materiald,

- preddvaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemk( a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouZitych materiall a technologii,

- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- pripadné dalsi doklady poZadované objednatelem, ptipadné dalsi dokumentace potrebné pro

zaji$téni radného uzivani DILA .

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o prfedani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfeddni a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného dila,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym dilem,

- seznam vad a nedodélkd, jeZ vaznou na preddvaném DILE, spolu s pfipadnou dohodou o Ihté

k jejich odstranéni,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢&. téch jeZ dosud objednatel zhotoviteli

neprovedl.

Podepie-li smluvni strana protokol o preddni DILA, pficemi se jasnym a zietelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjad¥i ke konkrétnim zapisim anebo boddm protokolu o predani DILA, plati, e s
celym obsahem protokolu o predani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi poZzadavky platnych norem a predpisu.

Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil IllI.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci skody

1. Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovdnim a k ostatnim ¢astem DILA okamzikem

podpisu pfedavaciho protokolu dle oddilu II. €. V. Nebezpeti kody po celou dobu zhotovovéni DiLA
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nese zhotovitel a7 do pfedani DILA a vyklizeného stavenité objednateli a to i téch jeho €asti, které se
v prlbéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materialu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

* %

Il. Zarucni doba

. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésic ode dne pfedani a prevzeti
DILA & odstranéni vad a nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni
dodavatel stanovi zaruéni dobu odliSnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zaruéni dobu u vSech
dotéenych komponent(l objednatele pfi pfedani DIiLA dle oddilu II. &l. V. odst. 5 upozornit a predat
objednateli pfislusné zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odliSna zaruéni doba bude kratsi
nez 60 mésici poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratSi zarucni lhlty dovolavat. V
pfipadé, Ze tak neudini a tato odliSna zarucni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera
by mu v dlsledku poruseni této povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedena vyse pocina bézet dnem
odstranéni posledni vady ¢ nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti DILA nebo
podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena 7adna vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky
odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.
Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemGze pfredmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.
Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani uZivani DILA k ucelu, ke

kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjiSténé zavady odstranit v objednatelem

stanovenych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zarudni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad ve |h(ité stanovené objednatelem. Nebude-li takova Ih(ta stanovena,
je povinen vady odstranit ve [h(té 10-ti dnd. V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
vady. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli
pfistup k provedeni pfislusnych praci.

lll. Vady dila

Zhotovitel odpovida za to, e DILO m& a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému tcelu.

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruceni zpravy do datové schranky nebo
doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji, a sdélit,
jaky z narokl z odpovédnosti za vady uplatriuje, a navrhnout Ihitu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li
jiny narok z odpovédnosti za vady.

V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku
na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od
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prokazatelného doruéeni pisemného oznameni vad a vadu odstranit v pfimérené [h(té stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ih(ita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve [h(té 10-ti
dnd.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 2 pracovnich dnd po jejim obdrzeni.
V pripadé, Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, poptipadé v 10- ti denni IhGté neni-li
Ihtta stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo
fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opa¢ném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, Cislo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni,
datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do
odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje v pripadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné
k jeho uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni pfedmétné vady. V pfipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV €l. Il. odst. 2.

Zhotovitel odpovida ze to, Ze pfredmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi prdvnimi predpisy, zdvaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, 7e DILO nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou
funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanym v SOD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucéni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢Cinnosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokazan opak.

oddil IV.
I. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz Ghradu vznikne
objednateli ndrok v dlsledku poru$eni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO fadné a véas, €i
jakychkoli jinych narokll objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku
splatnou na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem
objednateli pfedloZena ve |hGté do 15-ti kalendarnich dni od uzavreni této Smlouvy.

V ptipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zaruka pfedloZena do 20 dnli od podpisu této smlouvy, je objednatel
oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

. Bankovni zaruka ¢. 1 bude platnd a U¢inna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho predani a

prevzeti dle odd. Il &l. V této Smlouvy v pfipadé, Ze DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné
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vady. V pfipadé, je-li DILO pFevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zaruka ¢&. 1
platnd a ucinna do odstranéni vsech vad a/nebo nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a
pfevzeti DILA nebo tadného uspokojeni jiného zdkonného & smluvniho néroku uplatné&ného
objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuto jinak. (,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1%).

3. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zaruka €. 1 vidy Cinit nejméné
1.247.000,--K¢ (,,Vyse zajisténi €. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1
neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 1 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 1,
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnil ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena,
povinen doplnit Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predlozZit objednateli
novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pInénim tohoto zavazku.

4. K zajisténi svych zavazk( podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vii¢i zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
»,Bankovni zdruka ¢. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako
»Bankovni zdruka“). Bankovni zaruka ¢. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZzena nejpozdéji v den
podpisu protokolu o pfedani a pievzeti DILA dle oddilu &. Il &l. V této smlouvy.

V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platna a Ucinna po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésicl (,,Obdobi
platnosti Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka ¢. 2 vidy Cinit
1.247.000,--K¢ (,,Vyse zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 2
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2
neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 2. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 2 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 2,
poté bude zhotovitel do deseti (10) dni ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena,
povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi, a predloZit objednateli
novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pInénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urokl z prodleni a veskerych smluvnich
pokut a ndhrad skod, které muzZe objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou)
a to za podminky, Ze zhotovitel fddné a vcas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro
zhotovitele z této smlouvy a pravnich predpisti (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je
opravnén cCerpat penézni prostfedky z Bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné a vcas
nesplni jakoukoli ZajiSténou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o
jakémkoli ¢erpdani penéznich prostredk(l z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni
zaruky €. 2 vyplyvajici z této smlouvy, doruci zdstupci objednatele ve vécech technickych pisemnou
zadost o vraceni origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost doruc¢ena bankou.

10.Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstaravanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.
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Il. Sankce

. Pro pripad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DILO a sjejich Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku I1.1. této
SOD a vsouladu s harmonogramem provadéni praci,miZe objednatel viéi zhotoviteli uplatnit
smluvni pokutu ve vy3i 0,2% zceny DILA bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendafni den prodleni.
Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil Il. &l. V. této smlouvy o dilo.
. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu II. Cl. V. v dohodnutém
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty kalenddarni den prodleni a reklamovanou vadu.
. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za pInéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,2% zdluzné castky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu
splatnosti.
. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrannovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. ¢l. III.
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.
. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu Ill. ¢l. II.
odst. 6 a oddilu Ill. ¢l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.
. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na
nahradu zplsobené skody a to v plném rozsahu.
. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu v dalSich ptipadech stanovenych touto smlouvou.

I1l. Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé,
je-li v inslovenénim Fizeni prislusnym soudem rozhodnuto o upadku zhotovitele nebo je-li insolvencni
navrh ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné
poruseni smluvnich povinnosti se povaZzuje zejména neplnéni sjednanych termin0 a dalSich
rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy.

. Neprovadi-li zhotovitel DILO ¥adné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatec¢né primérené Ihté, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato Ihita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dn(.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzdjemné ndroky
Gcastnikd této smlouvy se v pripadé ukondeni platnosti této smlouvy nékterym ze zplisobl bodu 1. a
2. tohoto oddilu budou fidit pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku. V tomto pfipadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material.
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Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co
se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dGvodl na
strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni
terminu dokonéeni DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnik(l na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

* %

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci

jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery splriuje kvalifikaci minimalné
ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

. Zhotovitel je povinen archivovat veskeré originalni dokumenty souvisejici s realizaci DiLA po dobu 3

let od uzavfeni Operaéniho programu Zivotni prostiedi (OPZP) podle €l. 89 odst. 5 nafizeni Rady (ES)
¢. 1083/2006, nejméné vsak po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém objednatel obdrzi
protokol o zavére¢ném vyhodnoceni akce. Informace o uzavieni OPZP bude zvefejnéna na
internetovych strankach Statniho fondu Zivotniho prostredi.

. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sbh., o finan¢ni kontrole ve verejné

spravé a o zméné nékterych zadkond, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinou spoluplisobit pfi
vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych vydaju.
Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obc¢anského
zakoniku.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouZije, tzn., ménit nebo doplfiovat
text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych obéma smluvnima stranami.
Za pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povazovat vyména e-mailovych &i jinych elektronickych
zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrZeni formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za

objednatelem treti osobé.

. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za

objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pripadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vsech zavazk(, které na sebe podpisem této
smlouvy prevezme.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazdd strana obdrzi po dvou

vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

11.Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou

smluvnich stran.
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12.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze
nebyla sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplfiuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obc¢anského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou,

neni pfijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
P¥
P¥
P¥

iloha ¢.1 : prohlaseni objednatele

iloha €. 2 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)

iloha ¢.3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu
(predloZi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)

Ptiloha ¢.4 : harmonogram provadeéni praci s finanénim plnénim

¢.
¢.

V Pardubicich dne LY dne:

za objednatele za zhotovitele
Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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Priloha ¢. 1

PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni: KB,a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu: 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: ..........ccccocvviniiennn.
se sidlem
Bankovni spojeni:
Cislo G¢tu:
IC:
DIC:
Vymezeni predmétu praci :

ZS DRUZSTEVNI, POLABINY — REALIZACE USPOR ENERGIi
Pfedmétem dila je provedeni opatreni, kterd vedou ke zlepseni tepelné-technickych vlastnosti
jednotlivych pavilond v Z8 Druzstevni 305, Pardubice a celkové Uspore energii:
e Provedeni zatepleni obvodovych plastd jednotlivych pavilon( skoly certifikovanym zateplovacim
systémem v¢. Upravy soklovych ¢asti, vyména okapového chodnicku a nového oplechovani
e \lyména stavajicich vyplni otvor(i oken a dvefi za nové, splnujici poZzadavek tepelného odporu a
dalsi hygienické poZadavky, vyména vnittnich a vnéjsich parapet(.
e Zatepleni stropu ve vyménikové stanici
e |Instalace termoregulacnich ventild.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym tGradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu. Objednatel prohlasuje, e objekt je
pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11. 2011 bude pro
vySe uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené darnové povinnosti podle § 92a a §29 zakona C.
235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjSich predpist. Dodavatel je povinen vystavit za podminek
uvedenych v zdkoné doklad s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve
znéni pozdéjsi predpisu.

Smlouva SoD ¢. OMI-VZZR-2014-016 ze dne

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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