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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-024 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění 

                                                         (dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou- technikem oddělení investic a  
                                                                                                          tech. správy MmP 

Tel: 466 859 408, 739 505 861 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz 
                     
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 

Zhotovitel:  
Se sídlem:                               
 
 
Zastoupený ve věcech smluvních:   
                                                       
Zastoupený ve věcech technických:   
Tel:     , e-mail   
IČ:     DIČ:   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem   v          , oddíl     vložka  
bankovní spojení:      
číslo účtu:               
(dále jen zhotovitel) 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena  DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení  (dále jen 
DÍLO) 

 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A ZAHRADA - MŠ GEBAUEROVA 1691, PARDUBICE  
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Předmětem smlouvy o dílo je ošetření a ochrana stávající zeleně, sadové a terénní úpravy, dodání 
výukových a herních prvků, dále instalace nových herních prvků a environmentálních pomůcek z 
přírodního materiálu. Dále budou odstraněny stávající herní prvky a zpevněné plochy. 

 
Realizace díla bude probíhat v oploceném areálu školní zahrady.  
 
Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Přírodní zahrada MŠ 
Gebauerova ul. 1691, Pardubice“ (dále jen PD), zpracovanou v roce 2013 firmou Zahradní architektura 
Pardubice s.r.o., která je závazným podkladem pro provádění DÍLA a která je blíže specifikována v odst. 
3 tohoto čl. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.  
 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování z 
fondů Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí výzva 43, Prioritní osa 7 – Rozvoj 
infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblast podpory 7.1 – Rozvoj 
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací. 
Projekt:    
CZ.1.02/7.1.00/13.22513 Dětské hřiště a zahrada – MŠ Gebauerova 1691, Pardubice 

 

Zhotovitel se zavazuje při zhotovování DÍLA tuto skutečnost zohlednit. 
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 
 
Součástí DÍLA dále je:   

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených realizací DÍLA; 

b) odvoz a skládkovné přebytečného materiálu (zeminy) na řízenou skládku; 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního k  řádnému provedení DÍLA; 

d) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v 
datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech .doc a .xls.; 

e) účast na pravidelných kontrolních dnech; 

f) Odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

g)  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

h) provedení přejímky jednotlivých míst realizace DÍLA;  

i) zkušební protokoly,certifikáty,  atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích  na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve 
dvou vyhotoveních; 

j) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro poskytnutí dotace včetně  podmínek 
vyplývajících z Grafického manuálu publicity Operačního programu Životní prostředí. 
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3.   DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 
- projektové dokumentace „Přírodní zahrada MŠ Gebauerova ul. 1691, Pardubice“ (dále jen PD), 

zpracované v roce 2013 firmou Zahradní architektura Pardubice s.r.o. včetně výkazu výměr. 
  - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

       - dle cenové nabídky zhotovitele. 
 

DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 
se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.   
 

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s 
touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o 
dílo.  

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů,  vypracování dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální 
podobě,  případný úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), ekologická likvidace odpadu 
apod.).  

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na realizaci DÍLA, prostředky a mechanizmy, 
veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, dopravu a přesuny.   

7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA, kdy taková úprava bude 
pro zhotovitele závazná.  

8. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. 

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele). 

11. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 

II. Termín  a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                           

  
a) Termín zahájení DÍLA : ihned po předání místa plnění                                          

 
DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí místa plnění po podpisu smlouvy o dílo. 
Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po 
uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je 
povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. 
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Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 
do 4 kalendářních měsíců od předání míst plnění zhotoviteli.  
 

   Termín dokončení DÍLA nezahrnuje předpokládanou dobu technologické přestávky z důvodů 
nepříznivých klimatických podmínek (prosinec 2014 – březen 2015).  

 
2. Místa plnění předmětu smlouvy:  
                       Areál Mateřské školy, ul. Gebauerova 1691, Pardubice  
                          
3.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technické podmínky a ČSN  pro řádné provedení DÍLA. Doba a 
důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a 
ČSN  zapsány do pracovního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 14 v ten den, kdy dojde 
k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude 
informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který nejpozději do následujícího 
pracovního dne se písemně zápisem v pracovním deníku k této skutečnosti vyjádří.  Termín 
dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu 
přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod 
přerušení odpadne. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento 
důvod přerušení odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.   

4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – 
válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 
dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Při porušení této povinnosti 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co 
tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.   

5.  Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, služby, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  
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Cena celkem bez DPH                 Kč 
 DPH 21%                Kč 
 Cena celkem včetně DPH              Kč 

 
 
(slovy: …………………………………………………………………………………………………… korun českých včetně DPH) 

 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl.I. 9, 10. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, 
není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení  budou u těchto položek stanoveny jako ceny obvyklé v místě a 
době plnění. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně 
práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve 
výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo 
na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení 
ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku  k SOD. 

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží  finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 
před zahájením prací. 

 
 

IV. Placení díla a fakturace 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že financování ceny DÍLA  dle oddílu  I., čl.III této smlouvy bude realizována měsíčně na 
základě faktur (daňových dokladů)  za každý  ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to  tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny 
DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a 
vyklizení dotčeného místa plnění.  

2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci 
objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a 
k odsouhlasení. 
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3.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.    Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je Objednatel 
oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

6.   Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí   DÍLA, případně zápisu o 
odstranění vad a nedodělků, jsou-li vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí DÍLA uvedeny, 
vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU.  Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst provádění prací, 
případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30 ti 
kalendářních dní od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Případná změna rozsahu 
prací a jejich úhrada bude řešena v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo 
vystaveného v souladu s oddílem I, čl. I, odst. 9.,10.  

7.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména: 
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název 

projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 

- údaje pro daňové účely.  
 

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.  
 

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.7, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti  běží znovu 
ode dne prokazatelného doručení opravené  faktury objednateli. 

9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.  
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
13. Objednatel prohlašuje, že  objekt/pozemky nejsou používány  k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších 
předpisů.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice 
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dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 
 

Oddíl II.  
Realizace díla 

 

I. Odevzdání  a převzetí  místa plnění 
 

1.  Místo plnění bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění 
v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na 
straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2.  O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu. 
      Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem  místa realizace k provedení DÍLA, a tento je mu 

znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místa realizace prací, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí míst prací se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou míst prací.  

3.  Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění 
DÍLA. Za každé jednotlivé porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by v důsledku porušení těchto povinností 
byly vyměřeny příslušnými orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel  se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí ekologickou likvidaci tohoto odpadu. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a 
přírodu ohrožujícími látkami. V případě  havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele 
a učiní veškerá neodkladná opatření ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen 
provádět na své náklady. 

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech provádění prací, upozornit na ně své pracovníky 
a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly. 
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II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO 
musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k 
určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění prací. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn ) a vyhláškami.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení dokladů 
o ekologické likvidaci odpadu dle  zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

III.  Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu přiměřeném 
jeho činnostem v rámci plnění předmětu DÍLA se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí 
(OPŽP). 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického 
manuálu publicity OPŽP. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. 

4. Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že 
poloha sítí dle zákresu v projektové dokumentaci nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto 
si před zahájením výkopových prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými 
sondami. 

5. Práce na DÍLE budou probíhat za provozu školy. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné a prašné 
práce v době stanovené dohodou s objednatelem a vedením školy. V případě porušení této 
povinnosti je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení pracoviště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.  

7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa požadovaných energií nutných 
k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem. 
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8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě realizace prací a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním 
DÍLA. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
realizace DÍLA tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem. 

10. Zhotovitel zajistí průběžný úklid okolních dotčených prostor míst realizace prací. V ochranných 
pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí 
být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--
Kč. 

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

12. Veškerý materiál určený k likvidaci je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele.  

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč.za prodlení. 

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí míst realizace prací, které provádí, Pracovní deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především 
tyto údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci DÍLA;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA;  
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.  

  
15. Pracovní deník musí být trvale přístupný v místě realizace prací. Originál Pracovního deníku je 

majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku 
končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami 
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy v 
Pracovním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

16. Zápisy do Pracovního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele za 
realizaci DÍLA vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo oprávněného zástupce zhotovitele ve věci realizace DÍLA může do 
pracovního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní 
správy. 

         Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele za realizaci DÍLA se zápisem, který učinil objednatel 
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do pracovního  deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

17. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, 
případně umožnit výkon autorského dozoru projektanta.  
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18. Objednatel , autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděného DÍLA a má právo přístupu na místa prací, a to kdykoli. 

19. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do pracovního deníku. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný  zástupce objednatele. Na těchto kontrolních dnech budou řešeny i vazby na provoz 
školy. Tato omezení budou zapsána zápisem do pracovního deníku a zhotovitel je bude akceptovat 
bez nároku na finanční kompenzaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.   

21. Zhotovitel vyklidí místa provádění prací do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel v místech provádění prací ponechat 
pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,-Kč.   

22. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je  úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA  a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.   

24. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu  zdraví osob v prostoru míst 
provádění prací, požární ochrany a za zachování pořádku v místech provádění prací. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

25. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány. 

26. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů  či 
povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly. 

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu 
podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor jednotlivých prací v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,-Kč.   

29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně  1 milión Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného 
certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,--Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

       Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu realizace prací. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit 
na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny doklady požadované 
objednatelem.  
Bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o 
shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, kladných revizí, dále o ekologické 
likvidaci odpadu). 

31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele 
(ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP objednatelem. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

32. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít 
formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako 
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

33. V případě, že zhotovitel v rámci realizace DÍLA nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace DÍLA 
využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen předložit 
zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti nebo v případě, že se toto prohlášení 
ukáže jako nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,--Kč. 

34. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

35. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu 
na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované 
seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je 
povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatele. V případě 
porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako 
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.  

36.  Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 
80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se 
na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). 
Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené 
v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč.  
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IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá jednotlivá místa provádění prací zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání 
a převzetí míst provádění prací sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí míst prací objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění DÍLA 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v pracovním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v pracovním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu  až  po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 
pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen 
v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

8. Objednatel vykonává v místě realizace prací občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem 
a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do pracovního deníku. 

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného DÍLA, život nebo 
zdraví pracujících na DÍLE, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DĹA. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta. 
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V. Předání a převzetí díla   
 
1.    DÍLO je považováno za ukončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou , 

po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, bez vad a nedodělků 
a jeho předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, včetně všech požadovaných 
dokladů, přičemž povrch všech pozemků tvořících místa prací je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu. 

 V případě, že má DÍLO drobné vady, i  vady  nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO  
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. 

 
2.  K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce  objednatele pro 

předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :  Vratislava Šišková – technik odd. investic a tech. správy MmP 
      za zhotovitele :   …………………….. 

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru objednatele, případně autorského dozoru  projektanta. 

4.   Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení  
(pokud není níže uvedeno jinak) : 

- dokumentaci skutečného provedení DíLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení DÍLA se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a  

 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve 
formátech .doc a   .xls) 

        - doklady o kvalitě materiálů a původu a zdravotním stavu dodaných rostlin,  
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál pracovního deníku, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro  
zajištění řádného užívání DÍLA . 

5.  O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:    
- popis zhotovovaného DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,  

 -  seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě 
k jejich odstranění, 

- seznam  plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel   zhotoviteli 
neprovedl. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání  DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
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Oddíl III. 
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k  DÍLU přechází na objednatele okamžikem  podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., 
čl. V.  Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a 
vyklizeného místa plnění objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na jednotlivá místa prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 

 

II. Záruční doba 
 

1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či odstranění vad a nedodělků. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem 
předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady. 
4.   Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.  
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a 
stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od 
písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatelem případně, nebude-li 
taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-dní, u rostlin pak v nejbližším 
technologicky vhodném období. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů 
pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit  vady  
sám  nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na  náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 
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8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby bezodkladně dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (např. doklad o původu a 
zdravotním stavu dodaných rostlin apod.).  

10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. U dodávaných rostlin se záruka 
nevztahuje na škody způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (škody vzniklé suchem 
nebo naopak přemokřením pozemku dlouhotrvajícími dešti, zimními holomrazy, extrémně nízkými 
zimními a extrémně vysokými letními teplotami, mechanickým poškozením rostlin sněhem a 
námrazou, popálením rostlinných pletiv zimním sluncem, poškozením výhonů předčasnými 
podzimními  a pozdními jarními mrazy apod.), dále na škody způsobené třetími osobami, živelnými 
pohromami,  vandalismem, chorobami a živočišnými škůdci.   

13. Dále se záruka nevztahuje na škody způsobené zanedbáním údržby nebo nevhodnou údržbou ze 
strany objednatele (nedostatečná nebo naopak neúměrně vysoká zálivka, nedostatečné 
odplevelování, poškození neodborným řezem, nesprávnou aplikací agrochemikáliíí a hnojiv apod.)  

14. Na každou reklamovanou vadu se pohlíží jako na vadu, za kterou zhotovitel zodpovídá, dokud 
zhotovitel neprokáže opak. V případě sporu o povahu vady, bude vypracován znalecký posudek na 
náklady strany, jejíž tvrzení se ukáže jako nepravdivé. 

15. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s 
tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním 
vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

16. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 

Oddíl IV. 
 

I. Sankce 
 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jejich řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku  II.1. 
této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje 
oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta 
stanovena,  je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů, u rostlin pak v nejbližším  technologicky 
vhodném období. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,--Kč z  ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. 
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Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit  zhotoviteli 
přístup k provedení příslušných prací. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu  ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním  reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. 
II. odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
reklamovanou  vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatitsmluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu. 
 

III. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení          

smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, 
je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční 
návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné 
porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 
2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co 
se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení 
termínu dokončení DÍLA. 

6.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

IV. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. 
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Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním.  

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
 

       Příloha č. 1: prohlášení objednatele 
Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněný položkový  výkaz výměr) 
Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
                     (předloží zhotovitel před   uzavřením smlouvy) 

     
  V Pardubicích dne       V………………….…… dne:   
                    
   za objednatele                za zhotovitele 

 
podpis osoby oprávněné jednat   

jménem či za dodavatele 

 

        .................................................                            ................................................. 
      Ing. Jaroslav Hruška                                    jméno a příjmení, funkce 

 vedoucí odboru majetku a investic                        
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Příloha č. 1 

 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 
 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
                      Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                 
                      
Zhotovitel:  …………………………. 
  se sídlem …………………………. 
  …………………………. 
  Bankovní spojení:  
  Číslo účtu:   

IČ:   
DIČ:  

                    
Vymezení předmětu prací: 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A ZAHRADA -  MŠ GEBAUEROVA 1691, PARDUBICE   

 
Ošetření a ochrana stávající zeleně, sadové a terénní úpravy, dodání výukových a herních prvků, dále 
instalace nových herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu. Dále budou 
odstraněny stávající herní prvky a zpevněné plochy. 
 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, 
že  objekty/pozemky nejsou používány  k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

 
Smlouva SoD č. OMI-VZZR-2014-024 ze dne  
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  

 
           ……………………………………………..               

                              Ing. Jaroslav Hruška                                                         
                        vedoucí odboru majetku a investic 


