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SMLOUVA O DILO &. OVZ-VZZR-2015-003

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc&ansky zékonik, v platném
znéni

(ddle jen obcansky zédkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem HruSkou — vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Evou Klivarovou —technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
éislo uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)

ZhotoVvitel: .....ccccciiviiniiceinniiissieserin s csesesanesnesanenns
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Zastoupeny ve vécech smIUVNICH: ......ccooeeeeieee e

Zastoupeny ve vécech technickych: ... e

Odpovedny stavbyVedOUCH: ..cceereereeeeeeersaeeseesaesseeseesnnnsesessanssennes €. aUtOrizace: ...ccvveveveceierierenen
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spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V ........cciiiienieneneccseiennns ,
oddil .......ccuee.., VIOZKa e

bankovni SPOJENT: c.cecieeceeecee e
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(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD” nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila
LESOPARK DUKLA PARDUBICE

Pfedmétem této smlouvy o dilo je komplexni feSeni komunikaci a zpevnénych ploch, predmétem je dale
feSeni sportovnich ploch a mobilidgfe (cvicebni prvky, lavicky, koSe, navigacni tabule), nové arealové
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osvétleni, Uprava lesnich porostl a zelené, pripojeni na technickou infrastrukturu (silové vedeni NN),
dopravni feSeni a souvisejici terénni Upravy.

Uzemi lesoparku je vymezeno na zapadni strané silnici 1/37: Pardubice — Chrudim, na vychodni strané
obytnou zastavbou sidlisté Dukla v Pardubicich.

Béhem vykopovych praci hrozi v predmétné lokalité stavenisté riziko nalezu nevybuchlé munice. V pfipadé
nalezu, jejich casti i jinych podezielych predmétl je nutné zajistit preruseni veskerych praci v lokalité,
zakaz jakékoliv manipulace s pfedméty, privoldni policie CR a dle moZnosti uzaviit lokalitu pro pfistup
nepovolanych osob do doby pfijezdu policie.

Pfedmétem dila je dale dodani a instalace velkoploSného reklamniho panelu v misté a v dobé realizace
stavby a dale dodani a instalace trvalé pamétni desky zhotovitelem.

Sou¢asti DILA ,Lesopark Dukla Pardubice” jsou viechny nezbytné prace a €innosti bezvadné a kompletni
dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se zadavaci dokumentaci, s technickymi pozadavky na
vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.

Pfedmét plnéni této smlouvy je vymezen projektovou dokumentaci (dale jen PD) ,Pardubice — Revitalizace
lesoparku Pardubice”, zpracovanou 11/2014 spoleénosti ADONIS PROJEKT spol. sr.o., Hradec Kralové,
véetné vykazl vymér.

Pozn.: Pfedmétem verfejné zakdzky NENI realizace &dsti dle PD — objekt D.4 — Sportovni aredl ZS Resslova.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel hodla maximalné vyuZit k realizaci akce spolufinancovani z fondi
Evropské unie v ramci Integrovaného operacniho programu (dale jen I0P), prioritni osa 5.2. — ZlepsSeni
problémovych sidlist; oblast podpory 5.2.a vefejna prostranstvi a zavazuje se pfi zhotovovani dila tuto
skutecnost zohlednit.

Jednd se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.
Soucasti DILA dale je:
a) vytyceni stavby a stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;
b) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisté;
¢) stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu béhem stavby, tak pro mistni Upravu

pro dokoncenou stavbu.

d) odvoz a skladkovné vytéZzeného materialu mimo zdjmovy prostor stavenisté na fizenou
skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni DILA, zajisténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;
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f) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poc¢tu dle vykazu vymeér;

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkll za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

i) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

j) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch vcetné uhrady
vymérenych poplatkd a ndjemného (pred jejich uzivanim u UMO Pardubice V);

k) provedeni prejimky stavby;

) zajisténi vdech nezbytnych zkou$ek a revizi, atestl podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude prokazano
dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( DILA;

m) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich;

n) zaméreni dokoncenych objektl, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci
a pfedano na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky Ill. ttidy
pfesnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméfi¢skym inZenyrem,
musi obsahovat také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek
zaméreni bude predan ve formatu DGN), potvrzeny preddavaci protokol o prevzeti zaméreni
dokoncené stavby preda zhotovitel objednateli;

0) Zhotovitel se zavazuje dodrzet vSechny podminky pro pfidéleni dotace véetné podminek
vyplyvajicich z Grafického manudlu publicity Integrovaného operacniho programu.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sv(j naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych vtéto smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DILA uvedenou v oddile I. &l. I1. této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, 7e po zahajeni fyzické realizace DILA bude v misté realizace DILA dodan a
nainstalovan velkoplosny informacni panel a jeho podoba musi byt zachovana po celou dobu priibéhu
realizace DILA. Zavazné podrobnosti o podobé a velikosti velkoplo$ného informaéniho panelu jsou
uvedeny v Grafickém manualu publicity IOP.

Tento manudl je k dispozici na internetovych strankach 10P: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity.

V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢ a uhradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku poruseni téchto
povinnosti vyméreny pfislusnymi organy.

4. Po dokonéeni realizace DILA musi zhotovitel dodat a nainstalovat na dobfe pFistupném a viditelném
misté v misté realizace DILA stalou informa¢ni tabuli. Zdvazné podrobnosti o podobé a velikosti stalé
informacni tabule jsou uvedeny v Grafickém manualu publicity IOP. V pfipadé poruseni této povinnosti
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ a uhradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi organy.

5. DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace Pardubice — Revitalizace lesoparku Pardubice”, zpracovanou 11/2014
spole¢nosti ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Kralové, véetné vykaz( vymér;
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- zaddavacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele.

DILO bude provedeno a dokladovéano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, piedpisy vztahujici se
k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisii a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zptisobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.
Soucasti predmétu dila je veskera cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrieni podminek
vyjadreni dotCenych organl verejné sprdvy a organizaci, vypracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby v tisténé i datové podobé, uklid verejnych komunikaci (kropeni, zametani), zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Z dlivodu souvisejicich oprav kanaliza¢ni stoky v dané lokalité, je nutné prlbéh praci koordinovat
nasledujicim zplsobem: Zhotovitel umozni vlastnikiim domovnich ptipojek jejich vyménu, a to vidy po
dobu 10 pracovnich dni na jednotlivych Usecich. Zhotovitel je povinen pfedat pfed zahajenim DILA
technickému zastupci objednatele pracovni harmonogram rozdéleny na jednotlivé Useky realizace
praci, tak aby mohl technicky zastupce objednatele véas informovat vlastniky domovnich pfipojek.
Soudasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €l. lIl. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a ve$keré ndklady spojené s provoznimi zkoudkami, poFizenim
atest(, certifikatt, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim mozZnostem nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova Uprava bude pro
zhotovitele zavazna.
Soudasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisem obou smluvnich stran.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DiLA: ihned po predani staveni$té

Termin provedeni kompletniho DILA véetné jeho fadného odevzdani:
do 5 kalendafnich mésicl od predani stavenisté v souladu s odd. Il ¢l. | této smlouvy.

Misto plnéni predmétu smlouvy: Lesopark Dukla v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni DILA
s mési¢nim finanénim plnénim, ktery tvofti pfilohu €. 4, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a dGvody
prerudeni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na pfisluiné Technické podminky a CSN
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zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. lll. odst. 23 v ten den, kdy dojde k preruseni
provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne
pisemné zapisem ve stavebnim deniku k této skuteénosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak
prodluzuje o poéet dni, na néZ bylo provadéni DiLA z tohoto dGvodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provddéni DILA bezodkladné poté, co tento ddvod prerudeni odpadne.
Nepftistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dni poté, co tento diivod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
V pripadé, Ze se preruseni ukaze jako neodilvodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a déle je objednatel v tomto pripadé opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni s pln&nim
z dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Géastnikd ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku (vys$i moc — valka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny polet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvod( prodleni na strané
zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod preruieni odpadne, v pfipadé, Ze tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co divod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pripadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potifebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a 7adné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pFipustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci:

Celkova cena za DiLO bez DPH Ké
DPH 21% K¢
Celkova cena za DiLO vé. DPH Ké

Veskeré moziné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny oprdvnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., €l. I. odst. 13. této smlouvy). Veskeré
prace, které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
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Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenovad Urovef
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti prislusné casti
predmétu DILA. V piipadé, e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu pfisluné jednotkové ceny
poloZek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenik(l stavebnich praci URS
ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

Pfi nezajisténi finanénich prostiedkl objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DIiLA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu 1. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni nahradu. Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné
od$kodnéni za vynalozené néklady vzniklé nerealizaci DILA z divodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu ., €. Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zékladé
faktur (dafiovych dokladil) za kazdy ukonéeny kalendafni mésic pInéni DILA, a to tak, Ze souhrn ¢astek
vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamziku prevzeti a predani DILA
dle oddilu Il. €. V. této smlouvy nepiesdhne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny
DILA zhotovitel vytctuje v koneéné faktuie do 15 kalendarnich dnti ode dne protokolarniho predani a
prevzeti dokonéeného predmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.
Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA & jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou ¢. 4 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delSim neZz 15 kalendarnich dn, je
objednatel opravnén uhradu danovych dokladl — faktur pozastavit.
Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude
nedilnou soucasti kazdého darfiového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je
faktura neuplna. Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci objednatele soupis skute¢né
provedenych praci za ukonceny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnd od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.
Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého dafiového dokladu dle oddilu I., €l. IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného dorucéeni objednateli.
Na zékladé oboustranné potvrzeného zapisu o preddani a prevzeti DILA dle oddilu Il. €l. V. této smlouvy,
pfipadné zépisu o odstranéni vad a nedodé&lk(i uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti DILA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Piilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveni$té, pfipadné také zépis o
odstranéni vad a nedodélkl. Splatnost konecéné faktury Cini 30 kalendarnich dnl od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvét$eni rozsahu DILA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé ndlezZitosti platebnich dokladl stanovené
zakonem o DPH a obcdanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskutec¢néni zdanitelného plnéni a Ih(tu splatnosti,
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- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi néleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
predpisu, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za prislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele,
- kazdy originadlni Ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani z fondd Evropské unie v ramci IOP.
- Udaje pro danové ucely.
Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.
V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje a
nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu I., €¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni lhdta splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti béZi znovu ode
dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci vesSkerych praci a dodavek Gctovana ve vysi dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze pozemek neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovadn reZim
prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.
Za okamZik Uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Gctu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, ze v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni nebude/neni nespolehlivym
platcem v Registru platct DPH. V pfipadé nesplnéni této podminky bude Statutarni mésto Pardubice
dodavateli hradit pouze ¢astku ve vysi zakladu dané a DPH bude odvedeno mistné prislusnému spravci
dané zhotovitele.
Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za predpokladu, zZe
zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.
V pripadé kazdé faktury s Uhradou plnéni vyssim nez 540.000,--K¢ v¢. DPH, objednatel provede uUhradu
ve splatnosti na bankovni ucet zhotovitele uvedeny na fakture za pfedpokladu, Ze tento ucet bude ke
dni platby zverejnény spravcem dané v Registru platcd DPH. V pfipadé, Ze tato podminka nebude
splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli az po zverejnéni
Cisla UcCtu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihity stanovené objednatelem, bude DPH
uhrazeno mistné prislusSnému sprdvci dané zhotovitele. V pfipadé, Ze tato podminka nebude splnéna,
objednatel uhradi pouze Castku bez DPH a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané
zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli preddno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda zhotoviteli

stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dn(, po uzavieni této smlouvy, nebude-li mezi
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smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZ zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto stanovené lhaté, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaZdy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsSim nez 10 dn(, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na strané objednatele
v dUsledku poruseni této povinnosti vznikly.

. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek orgdnl verejné moci a obecné zadvaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostifedi a dodrzovani
predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovnikd pfi provadéni DILA.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly
v dlisledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zésady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakon( €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisu.
Vsechen odpad vznikajici na stavbé cCinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné
zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
neptiznivymi a prirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucinit veskerd neodkladna opatfeni nezbytna ke snizeni rozsahu skod. Vsechny tyto
¢innosti je povinen provadét na své naklady.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplisob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

Zhotovitel odpovidd za veskeré $kody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v dasledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném schvélenou
realiza¢ni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy
vztahujici se k provddénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouZiti DILA k uréenému Ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozZit i v prabéhu provadeéni stavby.

DILO bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zikona
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb). VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.
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Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V pripadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich cinnosti
dlvodnym a nebude uzavien dodatek o rozsiteni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni véech dokladl — priikaz(i o ovéFeni vlastnosti pouZitych
vyrobku ve smyslu ustanoveni zdkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpis(,
a dale dokladii o provedeni pripadnych zkousek, atestd, revizi a dal$ich doklad(i nutnych k pfedani DILA
dle platnych predpist, napf. zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

lIl. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznamit se a nasledné i plnit na své naklady podminky, v rozsahu

pfiméreném jeho cCinnostem vramci plnéni predmétu dila, které jsou obsazeny v aktualnim znéni

Zavaznych pokyn( pro Zadatele a pfijemce podpory v IOP.

Zhotovitel je povinen v pribéhu predmétu plnéni dodrZovat podminky publicity dle Grafického

manualu publicity I0OP (zejména zajistit instalaci velkoplosny informacniho panelu min. 2x2m, ktery

bude umistén na stavenisti po celou dobu vystavby a po dokonceni stavby osadi trvalou pamétni desku

min. 0,4x0,3m).

Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potreby pripadny zdbor a povoleni k uzivani verejného

prostranstvi u UMO Pardubice V (21 dnél pred jejich uzivanim), pfipadné na zakladé souhlasu vlastnika

dotceného pozemku k jeho vyuziti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vidy vsouladu se

zdkonem, pficemZ je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tretich osob, jichz by se pfi

zhotovovani DILA dopustil.

Veskeré stavebni prace mohou byt provadény pouze mezi 7:00 -20:00 hodinou. V pfipadé poruseni této

povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé

jednotlivé poruseni této povinnosti.

Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup vefejnosti na stavenisté, pfitom vSak musi byt umoznén a
zajiStén bezpecny pfristup pésich do kazdé nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti v¢. nutnych opatfeni pro
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel plné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i
tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel se zavazuje, 7e na své naklady vyrozumi obyvatele pfilehlych bytovych doma, vedeni $koly ZS

J. Ressla a majitele a provozovatele dalSich objektl obanské vybavenosti, které se nachazi v feSeném

Uzemi dotéenych provadénim DILA v minimalné 15-ti dennim pfedstihu o provadéni praci doruéenim

oznameni do schranek dom( a objektl v dotéeném UGzemi a uvede predpokladany termin zahajeni a

dokonceni akce a specifikaci a rozsah provadénych praci. V pfipadé poruseni této povinnosti je

zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

S ohledem na skutecnost, Ze stavenisté si vyzada urcitd omezeni dopravy na stavajicich verejnych

komunikacich, zhotovitel zajisti patficna opatreni dle platnych predpist, aby byla zajisténa dopravni

obsluznost Uzemi (zachranny systém apod.). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a déle zhotovitel odpovida za

veskeré skody, ktery by objednateli Ci tfetim osobdam v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.
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Postup praci bude projednan v predstihu pred zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a
dalsimi dotéenymi orgdny a institucemi.

Zhotovitel pred zapocetim s provadénim DILA zajisti na své ndklady stanoveni dopravniho znaéeni pro
prechodnou Upravu béhem stavby.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych organi verejné moci a organizaci, které uvedli do svych
vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti. (viz. Uzemni souhlas ¢&.j.: SU 4093/2015/Pet ze dne 16.2.2015 a
dokladova cast PD).

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,-K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit veskeré sankce, které by byly v dlsledku poruseni této
povinnosti vyméreny pfislusnymi organy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni stdvajicich inZzenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, Ze
poloha siti dle technické zpravy a dokladové Casti je pouze orientacni a nemusi byt zcela pfesna a uplné
zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich
skutecnou polohu ruéné provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby dle vytyCovaciho vykresu opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu stromi na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly, stavebnimi stroji, oplocenim apod. Vlivem stavby nesmi dojit k poSkozeni nadzemnich ¢asti a
hlavniho kofenového systému drevin, které nemaji byt v souvislosti se stavbou odstranény, v pfipadé
prace v blizkosti téchto drfevin, musi byt pouzZita takova technologie, ktera zajisti neposkozeni hlavniho
kofenového systému a kmenl drevin. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé takové poruseni
povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro
zhotoveni DILA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s pripadnymi dalsimi pozadavky objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni prace pouze v dobé mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je
povinen uhradit za kaZzdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich
poradek a ¢istotu a denné zajistovat fadny uklid pracovisté a véech mist dotéenych provadénim DILA, to
vSe na své naklady. Prasnost bude omezena kropenim nebo odsavanim, pribézny uklid vefejnych
komunikaci bude zajisténa kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim
znacenim. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zptisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulacni plochy a skladky materidlu a zeminy. Zemni
prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pfes inZenyrské sité mimo vozovku tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadieni majitell siti k PD.
Odkryté sité zabezpecit proti mechanickému poskozeni a pred zdhozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poSkozené
plochy na své naklady nejpozdéji ke dnipredani DILA do plvodniho stavu, plivodni stav pred
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zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mlze byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpadl na své naklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je oprdvnén si potidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem
protokolu o pfeddni a prevzeti DILA. V pfipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady ozndmené v zdpise o pfedani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku
prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V ptipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, pripadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tri
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pripadé, e ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto p¥ipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny prfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt ¢ na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pfistup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
(ddle jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provadéné stavby a ma prdvo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

30. Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény

31.

zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Terminy konani kontrolnich dnli budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
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prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zéapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje spravclm siti a vlastnikim prilehlych nemovitosti umoznit pripadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti. V pripadé poruseni této povinnosti
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5-ti kalendafnich dnG po dokonéeni DILA a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhaty mlze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné materidl potrebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohlasuje, e PD je Uplnad a dostate¢nd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materidll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba pfedchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpist tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zakona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pti praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
bezpeénostnich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu
z vy$ky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich. Zhotovitel ptejima v plném rozsahu odpovédnost
za fizeni postupu praci, za bezpec€nost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za
zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény pripad poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisti a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. pfiloha ¢. 4), ktery je platny po celou
dobu provadéni DILA. Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 milidnl K¢ a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikatu tvofi ptilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE. V tomto ptipadné je dale objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti vesSkerym skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné mozZnych
$kod zplsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavatelll. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na
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pozadani objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni DILA. Porusi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen pripravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpisti, bez téchto dokladd nelze povaZzovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materidld a zarucni listy, doklady o
provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. IIl. €l. Il. této smlouvy odpovida za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pfipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotoviteld vyZzada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pdsobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve
vécech technickych) pro ucel zajiSténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ih(ité nejpozdéji do 60
dnl od splnéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pripadé, Ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok), seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimzZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny verejné zakdzky
uhrazené vefejnym zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakdazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatell bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, ze Udaje
uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi, kterou objednateli uloZi Ufad pro ochranu hospodaFské soutéze (maximalné do
2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolec¢nosti, bude prilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zdkladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90 dnl pred
dnem predlozeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti Ci v pfipadé, Ze se
skutecnosti uvedené vseznamu ukazZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pripadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny verejné zakazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni verejné zakazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predlozZit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vySe uvedenych lhatach cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude
podepsano osobou opravnénou jednat jménem Ci za dodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti
¢i v pfipadé, Ze se skuteCnosti uvedené vtomto prohlaseni ukdzou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.
Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v tisténé a
v digitalni podobé dle vykazu vymér.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi a sluzeb
z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat (archivovat) veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci DILA
véetné Ucetnich dokladl minimalné do roku 2021. Dodavatel je minimalné do konce roku 2021
povinen poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici srealizaci projektu
zaméstnanctim nebo zmocnénclim povéienych orgadnd (CRR CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR,
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Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gradu,
pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umozZnit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projekt(i provést kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim této smlouvy.

V pripadé poruseni kterékoli z téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kaZzdé poruseni této povinnosti a dale nahradit veskeré sankce, které by
byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen vSechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit vizualni identitou
projektd dle prilohy ¢. 3 Prirucky pro Zadatele a prijemce 5.2., ZlepSeni prostfedi v problémovych
sidlistich - Pravidla pro provadéni informacnich a propagacnich opatfeni. Zhotovitel prohlasuje, 7e ke
dni nabyti ucinnosti této smlouvy je s témito pravidly sezndmen.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepiSi obé strany protokol.

Vramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda projektovou dokumentaci ve
2 tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynd nebo podkladd predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové [hté, aby nebyl ohroZen plynuly priibéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provddénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feeni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlze zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zaznamu aZ po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
dila pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn( objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvélené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisl, jakoZz i rozhodnuti vefejnopravnich organli. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci
neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné i v rozporu s poZadavky a potfebami
objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.
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Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prlibéhu praci upresnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél fadnym zpGsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené |h(té mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA miZe pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Zze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaZuje za provedené jeho dokon&enim bez jakychkoliv vad a nedodélkd v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolarnim predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité
a se véemi doklady, k jejich? pfeddni se zhotovitel touto smlouvou zavazal. V pfipadé, e ma DILO vady,
a to i vady nebranici uzivéni, je objednatel opravnén DILO neprevzit a zhotovitel je v takovém pfripadé
v prodleni s plnénim predmétu dila.

K zahajeni prejimaciho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dndl pfed zahdjenim pFejimky. Opravnénymi zastupci pro
pfedani a prevzeti DILA jsou:

za objednatele : Eva Klivarova — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
20 ZNOTOVILEIE 1 ottt = ettt ettt et e se s et et eae stk steae sebes et ebe et ebaseetenentenaesans

Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pripadné autorského dozoru projektanta, pracovniky odboru dopravy MmP, ptipadné
pfisluiného UMO.
Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak) :
- dokumentaci skuteé¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v tisténé a datové podobé (ve formatu .pdf),
- doklady o kvalité a pivodu pouZitych hmot a material(, zarucni listy,
- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemk{ a nemovitosti,
- osvédceni o zkouskach pouzitych material( a technologii,
- kopie dokladUll o ekologické likvidaci odpadl opravnénou spolec¢nosti,
- original stavebniho deniku,
- doklad o provedené revizi elektroinstalace,
- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZovych zkouskach,
- potvrzeny predavaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby,
- pripadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pripadné dalsi dokumentace potiebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.
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5. O preddni a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedéni a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélkdl, jeZ vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch je? dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

6. Podepide-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficemi se jasnym a zfetelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zapisim anebo boddm protokolu o predani DILA, plati, ze s celym
obsahem protokolu o piedani DIiLA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisu.

7. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil IllI.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichi zabudovéni je k fddnému provedeni DILA nezbytné, pfechazi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim &astem DILA okamZikem podpisu pfedavaciho protokolu dle
oddilu II. &l. V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do predani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho ¢asti, které se v prlibéhu realizace stavaji

majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a vedkerého materidlu

dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v pFipadé, Ze bylo DILO pFevzato s vadami a nedodélky, odstranénim téchto vad a nedodélkd s
vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odlisnou.
Zhotovitel je povinen na odlisSnhou zarucni dobu u vSech dotéenych komponent(l objednatele pti predani
DILA dle oddilu II. €l. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli prisluiné zaruéni listy. V piipadé, 7e tak
neucini a tato odlisSnd zarucni doba bude kratsi nez 60 mésicl poskytnutych zhotovitelem, neni
opravnén se kratsi zarucni Ihity dovolavat. V pripadé, Ze tak neucini a tato odliSna zarucni doba bude
delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu v disledku poruseni této povinnosti vznikla. Zarucni
doba uvedend vyse pocina bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
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o predani a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena 7adnd vada
¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.
Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nemze predmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani Fadnému uzivani DILA.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem opravnéné
reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ih(té stanovené objednatelem.
Nebude-li takova lh(ita stanovena, je povinen vady odstranit ve Ih(té 10-ti kalendarnich dnd, ode dne
uplatnéni reklamace.

1. Vady DILA

Zhotovitel odpovida za to, Ze DILO md a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti, nebude

vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému Gcelu.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruceni zpravy do datové schranky nebo
doporucéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pripadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narokd z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit |hGtu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé pozadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lh(té stanovené objednatelem. Nebude-li
takova lhita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té 10-ti kalendafnich dn(, ode dne
uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

7. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve sjednaném terminu, popfipadé v uvedené 10- ti denni IhGté neni-li

10.

11.

IhGta sjedndana, ma objednatel pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo
fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicendklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepi$i obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a
ukonéeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. Il. odst. 2.

Zhotovitel odpovida ze to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni Ihdty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi normami,
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pripadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci
a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v SOD.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

13. Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

14. Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokdazan opak.

oddil IV.

I. Bankovni zaruka

1. K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz dhradu vznikne

objednateli narok v désledku porueni povinnosti zhotovitele provést a pfedat DILO fadné a véas, €i
jakychkoli jinych narokl objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predloZena ve Ih(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy.
V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni s pfedloienim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zaruka predloZena do 20 dnl od podpisu této smlouvy, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

2. Bankovni zaruka €. 1 bude platna a G¢inna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfedéni a prevzeti
dle odd. Il &l. V této Smlouvy v pfipadé, 7e DILO pfi pievzeti objednatelem nevykazuje 7adné vady.
V ptipadé, je-li DILO pFevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zaruka €. 1 platnd a
uginna do odstranéni véech vad a/nebo nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a pfevzeti DILA
nebo radného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1“).

3. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zaruka ¢. 1 vidy Cinit nejméné
788.000,--K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi ¢. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 1, poté bude
zhotovitel do deseti (10) dnl ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli ozndmena, povinen doplnit
Bankovni zaruku ¢. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pIlnénim tohoto zavazku.

4. K zajisténi svych zavazk( podle této smlouvy, resp. k zajisténi fadného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vici zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
»,Bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako , Bankovni
zaruka®). Bankovni zaruka €. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZzena nejpozdéji v den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti DILA dle oddilu &. Il &l. V této smlouvy.

V ptipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky.
5. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platna a G¢inna po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésicll (,,Obdobi platnosti
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Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vzdy Cinit 788.000,--K¢
(,,VySe zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 2 pfimérené upravovana
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 neklesla pod Vysi zajisténi €. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dnll ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku €. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a predlozit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den
prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urokl z prodleni a veskerych smluvnich pokut
a nahrad skod, které mlze objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén Cerpat penézni
prostfedky z Bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné a vcas nesplini jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
prostiedkl z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢.
2 vyplyvajici z této smlouvy, dorudi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o
vraceni origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost dorucena bankou.

10.Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstardvanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym protokoldrnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a
v souladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou ¢. 4 této smlouvy, ma objednatel vidi
zhotoviteli narok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kaidy i zapocaty
kalendaini den prodleni. Odevzdéni a prevzeti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. €l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. lll. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstraniovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €l. Il. odst.
5 a oddilu IlI. €l. 1ll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

6. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanika narok poskozené strany na nahradu
zpUsobené skody a to v plném rozsahu.
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I1l. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li
v insolvencnim fizeni pfislusnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni navrh
ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni sjednanych termin( a dalsSich rozhodujicich zavazkd
vyplyvajicich z této smlouvy.

. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poru$uje smluvni povinnosti, je objednatel

opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné pfimérené |hté, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato Ihita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.
Uinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikl této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobl bodu 1. a 2.
tohoto oddilu budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Vtomto pfipadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material(.

Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dlivodU na strané

zhotovitele a tim padem nutnosti dokonceni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni terminu
dokonéeni DiLA.
Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnikl na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci

jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery spliuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdlivodné neodepfit.

. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského

zakoniku.

. Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouZije, tzn., ménit nebo doplfiovat text

smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkll podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrZzeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na

pohledavku objednatele za zhotovitelem.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pripadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vSech zavazk(i, které na sebe podpisem této

smlouvy prevezme.
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8. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maiji platnost originalu.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

10.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile, ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplnuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

11.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
prijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Pfiloha €. 1 : prohlaseni objednatele

Pfiloha €. 2 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)

Ptiloha €. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)
Pfiloha €. 4 : harmonogram provadeéni praci s finan¢nim plnénim

V Pardubicich dne Vi dne

podpis osoby oprdvnéné jednat
jménem ci za dodavatele

za objednatele za zhotovitele
Ing.Jaroslav Hruska e
vedouci odboru majetku ainvestic e
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Priloha ¢. 1

PROHLASENI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni: KB, a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu : 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: ..
SESIAIEM et
Bankovni SpPojent: ......cccceeeeeeeeeieeeeeeeeee e
(o (o X VTo120 ERPTRTO

Vymezeni predmétu praci:
LESOPARK DUKLA PARDUBICE

Provedeni stavebnich Uprav- komplexni feSeni komunikaci a zpevnénych ploch, predmétem je dale feseni
sportovnich ploch a mobiliafe (cvicebni prvky, lavicky, koSe, navigacni tabule), aredlové osvétleni, Uprava
lesnich porostl a zelené, pfipojeni na technickou infrastrukturu (silové vedeni NN), dopravni feseni a
souvisejici terénni Upravy.

Jednd se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je souéasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Ufadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankach Ceského statistického Ufadu. Objednatel prohladuje, e pozemky nejsou pouzivany k
ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vy$e uvedenou
dodévku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a a §29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smlouva SOD ¢. OVZ-VZZR/2015/003 ze dne

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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