Akce: Rekonstrukce ulice Macanova Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO ¢. ZR/014/2015

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sh., Obc¢ansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou, vedoucim Odboru majetku a investic MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Jaroslavem Severinem — technikem odd. investic a technické spravy
OMI MmP
Tel: 466 859 562, 605 204 702 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)
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oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD“ nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila

Rekonstrukce ulice Macanova

Oprava komunikace, vystavba novych parkovacich stani podél komunikace, ochranného ostrlivku pro pési a
cyklisty, zpevnénych ploch, chodnikli, kontejnerovych stani a dale oprava a Uprava stavajici VO v ul.
Macanova v Pardubicich (déle jen DILO). Stavebni objekt SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy - je
rozdélen na dvé etapy, a to na I. etapu v Useku mezi napojenim na ul. U Marka a ul. Nerudova v délce cca
150,47m a na Il. etapu v Useku propojeni ul. Nerudova s ul. Palackého v délce cca 68,97m.
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Specifikace praci:

SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy - kdceni stromu a vybourdni stdvajicich nevyhovujici povrch(;
ochrana inzenyrskych siti; realizace novych povrchi komunikace z asfaltového betonu, novych parkovacich
stani s povrchem ze Zulové kostky drobné, vyjimecné pojizdénych ploch ze zdmkové dlazby tl. 8cm a
chodnikli ze zamkové dlazby tl. 6cm; odvodnéni komunikace a parkovacich stani do novych sorpcnich
vpusti, uliéni vpusti a odvodnovaciho Zlabu napojenych do stav. kanaliza¢nich Sachet, pfipadné do stav.
kanalizace; odvodnéni chodnikll a vyjimecné pojizdénych ploch c¢astecné do odvodrovacich Zzlabl a do
prilehlé zelené; dopravni znacdeni svislé i vodorovné; uprava prilehlé zelené; vSseobecné polozky dle VV.
Realizace se uvaZuje ve dvou etapach dle ¢lenéni PD v ¢asové navaznosti pro zajisténi obsluznosti.

SO 101 Kontejnerova stani — v ul. Macanova pro 2x6 kontejnert o celkové plose 23,5 m?; povrch zamkova
dlazba tl. 6cm; oploceni z prefabrikovanych dild.

SO 400 Verejné osvétleni - demontaz stavajicich a montaz novych osvétlovacich bodl v¢. osvétleni
prechodu pro chodce, nové kabelové vedeni, uzemnéni novych stozar( a napojeni nové ¢asti VO na stévajici
rozvody VO.

Soucasti DILA ,Rekonstrukce ulice Macanova“ jsou véechny nezbytné prace a ¢innosti bezvadné a kompletni
dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se zadavaci dokumentaci, s technickymi poZadavky na
vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.

Pfedmeét plnéni této smlouvy je blize vymezen projektovou dokumentaci (dale jen PD) ,,Oprava komunikace
a vystavba parkovisté v ulici Macanova v Pardubicich”, zpracovanou 11/2013 spole¢nosti PRODIN, a.s.
véetné vykazu vymér.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.

Stavba bude silné ¢asové zatiZzena poZadavkem na zajiSténi a obsluhu verejnych zatizeni (zasobovani, 1ZS)
ve vnitrobloku ulici Nerudovou. Bude nutna koordinace praci a tim i uzavér, objizdnych tras, provizorniho
dopravniho znadeni v pfipadé, Ze budou probihat nasmlouvané stavebni prace ve vnitrobloku (jediny vyjezd
znadm. Cs. Legii Nerudovou ulici), je moZno Fesit pro stavbu ul. U Marka. Déle budou umoZnény opravy
inZzenyrskych siti v ul. Macanové soukromym vlastnikiim a zhotovitel zajisti vyskovou uroven poklopt Sachet
jiz zrekonstruované kanalizace odsouhlasenou se spol. VaK Pardubice a.s.

Jednd se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (Cz-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.
Soudésti DILA dale je:

a) vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotcenych stavbou;

b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

c) projednani a zajisténi dopravné inZenyrského opatreni (dale jen DIO) a dopravné inZenyrskych

rozhodnuti (ddle jen DIR - zejména Stanoveni dopravniho znaéeni po dokonceni stavby)

d) odvoz a sklddkovné vytéZeného materidlu mimo zdjmovy prostor stavenisté na fizenou
skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni DILA, zajisténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby
dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f) zpracovéni dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 3x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu dle vykazu vymeér;
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g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatkll za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

i) zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

j) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych prostranstvi (pfed jejich
uzivanim u UMO Pardubice 1);

k) provedeni prejimky stavby;

) zajisténi véech nezbytnych zkou$ek a revizi, atestd podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude prokazano
dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( DILA;

m) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich;

n) zaméreni dokoncenych objektl, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci
a pfedano na GEOVAP v dohodnutém formdatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky Ill. t¥idy
presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméfiéskym inzenyrem,
musi obsahovat také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek
zaméreni bude preddn ve formatu DGN), zhotovitel pfedd objednateli , Protokol o ohlaseni a
dolozZeni zmén obsahu technické mapy“.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sv(j naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych vtéto smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DILA uvedenou v oddile I. €l. lIl. této smlouvy.

3. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace ,Oprava komunikace a vystavba parkovisté v ulici Macanova v
Pardubicich”, zpracované 11/2013 spoleénosti PRODIN, a.s. véetné vykazu vymér;

- zadavacich podminek verejné zakdazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne ................

4. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici se
k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisti a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
vlastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pFevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpdisobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.

5. Soudasti predmétu dila je veskera cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotcenych organ( verejné spravy a organizaci, projednani a zajisténi zaboru verejného
prostranstvi, DIO a DIR apod.).

6. Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. &l Ill. této smlouvy jsou veskeré ndklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a veskeré ndklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim
atestd, certifikat(, apod. pozadovanych pfislu$nymi predpisy ke spinéni i¢elu DILA.

7. Soudasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.

8. Vramci studie prerozdéleni HDP (dopravni pruhy) na Palackého tfidé mulze dojit ke kolizi
s feSenim napojeni s ul. Macanovou. Zhotovitel bude akceptovat pripadnou projekéni Upravu
realizace déliciho ostrlivku.
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10.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zdkladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v prlbéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila, kdy takova Uprava bude pro
zhotovitele zdvaznd. Takto upraveny rozsah DILA &i posun termin( dil¢ich ¢asti DILA musi byt smluvné
oSetfen v dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi financni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZené
naklady vzniklé ¢len&nim nebo Gpravou rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DILA: ihned po predani staveniité

Dilo se povaZuje za zahdjené v okamziku pfedani a prevzeti stavenisté po podpisu smlouvy o dilo.
Objednatel predd dodavateli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dn(, po uzavieni
této smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz dodavatel je povinen
stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA (vé. sadovych tGprav) véetné jeho fadného odevzdani:
do 5 mésicl od predani stavenisté v souladu s odd. Il €l. | této smlouvy.

Misto plnéni pfedmétu smlouvy: ul. Macanova v¢. napojeni na ul. Palackého a ¢ast kfiZzeni s ul.
Nerudovou v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni praci
s mésicnim finanénim plnénim, ktery tvofti pfilohu €. 4, ktera je nedélitelnou soucasti této Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou spinény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro Fadné provedeni DILA. Doba a ddvody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na piislusné Technické podminky a CSN
zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. Ill. odst. 20 v ten den, kdy dojde k pferuseni
provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne
pisemné zépisem ve stavebnim deniku k této skute¢nosti vyjad¥. Termin dokonéeni DILA se pak
prodluZuje o poéet dni, na néZ bylo provadéni DiLA z tohoto divodu opravnéné pieru$eno. Zhotovitel je
povinen pokraovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento ddvod pFerudeni odpadne.
Nepftistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento diivod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
DILA za kaZdy zapocéaty den prodleni a dale je objednatel opravnén odtéto smlouvy odstoupit.
V ptipadé, Ze se preruseni ukaze jako neodivodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé oprdvnén od této
smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim
z dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnik(i ve smyslu § § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku (vyssi moc — valka, mobilizace, zemétreseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto dlvod( prodleni na strané
zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DiLA bezodkladné poté, co diivod preruseni odpadne, v pFipadé, 7e tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co dlvod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.
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6. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pripadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potifebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
Zadné vady a zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, Fadné a v¢asné provedeni DILA je nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, doddavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci:

Cena za SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy (bez DPH) .......cccoeeuueecceiiiiiiiinencceeeen. K¢
Cena za SO 101 Kontejnerova stani (bez DPH) ......cceeueeiiiiiiiicceccceeeeeeeeecceeen e e eeeeeeceaenes K¢
Cena za SO 400 Veiejné osvétleni (bez DPH) ........ccceceiiiiieccecereececeecrece e e sae e s ennennnes K¢
Celkova CeNa 22 DILO DEZ DPH .........cceveeueresessessessssssessssseesesssessessessessessessessesssssesssssessenssses Ké
DPH 21% ...ucoveeieeeiiesensinsncessnsanessnnsnessssssnsensnsssnnsnenssassnessnnsnsassassnssssnsnsas sassnssssnsansssnssssssssesasnnsnses K¢
CelkoVa CENA 22 DILO VE. DPH.....cucveeeiueeuresessssesesssssssssessssssssssssessssssssssesssessssssessessssssssssssssenssns K¢

2. Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplnky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., €l. I., odst. 9. a 10. této smlouvy). Veskeré
prace, které by zhotovitel provedl nad rdmec prfedmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova urover
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti pfislusné casti
predmétu DILA. V p¥ipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfisluiné jednotkové ceny
poloZzek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikli stavebnich praci URS
ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle predloZzeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. PFi nezajisténi finan¢nich prostfedk( objednatele pro realizaci DILA, nezahdjeni realizace DILA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Zhotoviteli nenalezi finanéni ¢i jiné
odskodnéni za vynalozené naklady vzniklé nerealizaci DiLA z ddvodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany
dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu 1., €l. Il této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zakladé
faktur (dafiovych dokladd) za kazdy ukonéeny kalendafni mésic pinéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek
vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamziku prevzeti a predani DiLA
dle oddilu II. €l. V. této smlouvy nepiesadhne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny
DILA zhotovitel vyuctuje v konecné faktuie do 15 kalenda¥nich dnii ode dne protokolarniho predéni a
prevzeti dokonéeného predmétu DIiLA bez vad a nedodélk( a vyklizeni stavenité.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA ¢&i jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci,
ktery je pfilohou €. 4 a nedélitelnou soudasti této smlouvy, delSim nez 15 kalendarnich dnf, je
objednatel opravnén Uhradu danovych dokladd — faktur pozastavit.
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10.
11.
12.
13.

Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésicné na zakladé
soupisu skutecné provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude
nedilnou soucasti kazdého danfiového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je
faktura neuplnd. Zhotovitel je povinen predlozit technickému zdastupci objednatele soupis skute¢né
provedenych praci za ukonéeny kalendarni mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnd od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.
Objednatel uhradi fakturovanou castku z kazdého dariového dokladu dle oddilu I., ¢l. IV. odst. 1 do 30
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.
Na zékladé oboustranné potvrzeného zépisu o preddni a prevzeti DILA dle oddilu II. €l. V. této smlouvy,
pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v zépise o predani a prevzeti DILA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Piilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveni§té, pfipadné také zapis o
odstranéni vad a nedodélkd. Splatnost koneéné faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DILA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
zakonem o DPH a obchodnim zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmeét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lh(tu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi néleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich

predpisl, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za pfislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny

technickym zastupcem objednatele,

- kazdy origindlni ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu nebo cely ndazev

projektu s informaci o spolufinancovani z fondd Evropské unie v ramci IOP.

- Udaje pro danové ucely.
Konecéna faktura musi mimo vysSe uvedené naleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad

a nedodélkd a o vyklizeni stavenisté.
V pfipadé, Ze faktura vystavenda dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a
nebude obsahovat viechny nalezitosti uvedené v oddilu 1., €l. IV. odst. 7, je objednatel oprdvnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni IhGta splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti bézi znovu ode
dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a dodavek uétovana ve vysi dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan rezim
prenesené dafiové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.
Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.
Za okamzik Uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uctu objednatele.
Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu, zZe
zhotovitel nebude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako nespolehlivy
platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi
zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.
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14. Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za
predpokladu, Ze tento Ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V ptipadé, zZe tato podminka
nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli az po
zverejnéni Cisla uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti IhGty stanovené objednatelem,
bude DPH uhrazeno mistné prisluSnému sprdvci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli preddno na zékladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda dodavateli
stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dn(, po uzavfeni této smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZ dodavatel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v takto stanovené |hité, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim nez 10 dn(, je objednatel
oprdvnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by na strané objednatele
v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisi zadpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, e se seznamil se stavem staveniité k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
Za okamzik predani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udriovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek organl verejné moci a obecné zavaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpist BOZP p¥i provadéni DIiLA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik( pfi provadéni DiLA.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a dale uhradit veSkeré sankce, které by byly
v dlsledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zésady ochrany Zivotniho prostredi podle zdkond €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prosttedi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisu.
VSechen odpad vznikajici na stavbé cCinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné
zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
nepriznivymi a prirodu ohroZujicimi latkami. V pripadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucinit veskerd neodkladna opatreni nezbytna ke snizeni rozsahu skod. Vsechny tyto
¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplisob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré $kody, které by objednateli ¢&i tfetim osobam v disledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném schvalenou
realiza¢ni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy
vztahujici se k provddénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym
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podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
pouZiti DILA k uréenému Gcelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit i v prabéhu provadeéni stavby.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb). VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V ptipadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich cinnosti
divodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladd — prikazl o ovéfeni vlastnosti pouzitych
vyrobkud ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpis(,
a déle dokladtl o provedeni pfipadnych zkousek, atestd, revizi a dal$ich doklad(i nutnych k pfedani DILA
dle platnych predpis(, napf. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

lll. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel si zajisti vidy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu béhem
stavby, tak pro mistni Upravu pro dokoncéenou stavbu.

2. Sohledem na skutecnost, Ze stavenisté si vyzada urcita omezeni dopravy na stdvajicich verejnych
komunikacich, zhotovitel zajisti patficnd opatfeni dle platnych predpist, aby byl zajistén vjezd a
dopravni obsluznost v lokalité (integrovany zachranny systém, zdsobovani apod.), v nezbytné nutném
rozsahu vjezd a vyjezd vozidel ul. Nerudova a umozni zavaZeni cisternou s pivem 1x za 10 dni
zasobovani restaurace Na Macandé objekt ¢.p. 1937. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé poruseni a dale zhotovitel
odpovida za veskeré skody, ktery by objednateli ¢i tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti
vznikly. Postup praci bude projednan v predstihu pred zahdjenim praci mezi objednatelem,
zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy a institucemi.

3. Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potfeby pfipadny zabor a povoleni k uzivani verejného
prostranstvi (30 dn( pFed jejich uzivdnim u UMO 1), ptipadné na zakladé souhlasu vlastnika dotéeného
pozemku k jeho vyuZiti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné naklady s tim spojené. Zhotovitel se
zavazuje pFi provadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se zakonem, pficem?
je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tietich osob, jichz by se pfi zhotovovéni DILA dopustil.

4. Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup verejnosti na stavenisté, pfitom vSak musi byt umoznén a
zajiStén bezpecny pristup péSich do kazdé nemovitosti priléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem
provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do nemovitosti dotéenych stavbou v¢. zabezpeéeni
pfipadnych vykopl pfed padem osob zabradlim a v noci vystraznym svétlem a v¢. nutnych opatreni pro
pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel pIné zodpovida za veskeré skody, které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i
tfetim osobam vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje, 7e na své naklady vyrozumi obyvatele nemovitosti dotéenych provadénim DiLA
v minimalné 15-ti dennim predstihu o provadéni praci dorucenim ozndmeni do schranek domi
v dotéeném Uzemi a uvede predpokladany termin zahdjeni a dokoncéeni akce a specifikaci a rozsah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

provadénych praci. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych organid vefejné moci a organizaci, které uvedli do svych
vyjadreni, stanovisek a rozhodnuti (viz. Stavebni povoleni vydané odborem dopravy ¢.j. OD
6.79.2/48584/13/Dv; D 61/13 ze dne 10.10.2013. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢ za kazdé poruseni a ddle nahradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vyméreny pfislusSnymi organy.
Zhotovitel zajisti na své naklady vytyéeni stavajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, Ze
poloha siti dle technické zpravy a dokladové &3asti je pouze orientacni a nemusi byt zcela pfesna a Uplné
zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich
skute¢nou polohu ruéné provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby dle vyty¢ovaciho vykresu opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu stromi na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly, stavebnimi stroji, oplocenim apod. Vykopy v kofenovém systému se zhotovitel zavazuje
provadét rucné. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,-K¢.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady prfipadné samostatné méreni pozadovanych energii nutnych pro
zhotoveni DILA a jejich Ghradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s ptipadnymi dalSimi pozadavky objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni prace pouze v dobé mezi 7:00-20:00 hodinou, hlu¢né
prace (bouraci kladiva apod.) vdobé od 8:00-20:00 hod. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé
poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajistovat fadny Gklid pracovi§té a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsavanim, prabézny uklid vefejnych komunikaci bude
zajisténa kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢&
za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za skody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulaéni plochy a skladky materidlu a zeminy. Zemni
prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjiSténi umisténi v terénu. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pfes inZenyrské sité mimo vozovku tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadieni majitel siti k PD.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy na své naklady nejpozdéji ke dnipiedani DILA do plvodniho stavu, plivodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mizZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpad( na své naklady, nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni pfeda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
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20. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

v

vrozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo., pfedevsim tyto
Udaje:

- jména a ptijmeni pracovnik{ pracujicich na stavenisti / realizaci DILA;

- popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- doddavky material(, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;

- nasazeni mechaniza¢nich prostfedkl / vyuZiti zafizeni a vybaveni pro realizaci DILA.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 100.000,--K¢. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je oprdvnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem
protokolu o preddni a pfevzeti DILA. V pfipadé, 7e bylo DILO pfevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady oznamené v zdpise o predani a prevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku
prepisovat, Skrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V pripadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho muze do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo prislusné organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pripadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tri
pracovnich dnQ, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem soubhlasi.

V pfipadé, e md byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto p¥ipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny predem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt ¢ na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zdpisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény

zastupce objednatele a na kterych budou feseny ¢asové vazby na okolni provoz s mozZnosti ¢astecného

omezeni praci z divodu potfeb obsluznosti a toto omezeni bude zhotovitel akceptovat bez naroku na

finan¢ni kompenzaci. Takova ujednani budou zaznamenana do stavebniho deniku. V ptipadé poruseni

této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--

K¢.

Terminy konani kontrolnich dnli budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Zhotovitel se zavazuje spravclim siti a vlastniklim ptilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachdzejicich se na stavenisti (vynucené prelozky hradi spravce
sité). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5-ti kalendafnich dn po dokonéeni DILA a protokoldrné je preda
objednateli. Po uplynuti této lhaty mlze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pripadné materidl potrebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohladuje, e PD je Uplnad a dostate¢nd pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je
schopen na zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materidll a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpisl tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnostia
ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdavni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich. Zhotovitel prejima v plném rozsahu odpovédnost
za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za
zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény ptipad poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachazeji oprdvnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpisti a norem
bezpecnostnich, hygienickych, poZzarnich a ekologickych.

Zhotovitel na své ndklady zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Soucasti této smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci (viz. pfiloha €. 4), ktery predal zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni pfed podpisem této smlouvy a bude platny po celou dobu provadéni DILA.
Zhotovitel se zavazuje provadét DILO v souladu s timto harmonogramem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimzZ
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 5 milidnl K¢ a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikatu tvofi prilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE. V tomto pripadné je dale objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné moznych
gkod zplsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pripadnych subdodavatel(. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na
pozadani objednateli kdykoliv v prib&hu provadéni DILA. Porudi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimaciho Fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpisti, bez téchto dokladd nelze povazovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materidld a zarucni listy, doklady o
provedenych zkouskach a revizich, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DILO poskytnuté v odd. Ill. &l. II. této smlouvy odpovida za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pripadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotovitell vyzadd protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pdsobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve
vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ih(té nejpozdéji do 60
dnl od splnéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pripadé, ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok), seznam subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny verejné zakdazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatell bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou
oprdvnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti i v pfipadé, Ze udaje
uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi, kterou objednateli uloZi Ufad pro ochranu hospoda¥ské soutéze (maximalné do
2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolec¢nosti, bude ptilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve Ih(té 90 dn( pred
dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze se
skutecnosti uvedené v seznamu ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 50.000,--K¢.

V ptipadé, Ze dodavatel v ramci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuzije subdodavatele, jimZ uhradil méné neZ 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny verejné zakdazky
uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vyse uvedenych lhdtach cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaseni bude
podepsdno osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti
¢i v pfipadé, Ze se skuteCnosti uvedené vtomto prohlaseni ukdZzou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢.

47. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby 3x v tisténé

a 3x v digitalni podobé.

48. Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitalni formé opravnénou organizaci

a predani na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi spliovat podminky lll. tfidy presnosti
dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Uifedné opravnénym zeméméfi¢skym inZenyrem, musi obsahovat
také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve
formatu DGN), potvrzeny preddavaci protokol o prevzeti zaméreni dokoncené stavby preda zhotovitel
objednateli.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

Vramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli predad projektovou dokumentaci ve 2
tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace.
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N

10.

11.

12.

13.

14.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokyn( nebo podkladd pfedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pfipominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(ité, aby nebyl ohrozen plynuly priibéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucdinénym
zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do tfi pracovnich dni. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlzZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zaznamu aZ po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zdstupci objednatele, je povinen v provadéni
dila pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn( objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obdasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisli, jakoZ i rozhodnuti vefrejnopravnich organ. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s poZadavky a potifebami
objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.
Objednatel je opravnén na zdkladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit obsah a
zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, e
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél ¥adnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérfené |h(ité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k piejimacimu fizeni DILA m(Ze ptFizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisq, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povazuje za provedeného jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélkil v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldarnim predanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité
a se vsemi doklady, k jejichZ prfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pficemz povrch vSech
pozemk tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do fadného stavu.

V piipadé, ze ma DILO vady, a to i vady nebranici uzivani, ¢i nedodélky je objednatel opravnén DILO
neprevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim pifedmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s fadnym provedenim DILA rovnéi v ptipadé, kdy objednatel DILO prevezme stim, Ze
v pfedavacim protokole dle odst. 5. tohoto ¢l. budou uvedeny vady ¢i nedodélky, s nimiz objednatel
DILO prebira.
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2. K zahdjeni prejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
preddni a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dni pfed zahajenim piejimky. Opravnénymi zastupci pro
predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Jaroslav Severin — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
za zhotovitele : ..oeveieieee e, S ettt eeterteeteereietesteeteeteestestesseetaententeteateatesteeteee et ertesraraene

3. Objednatel je opravnén k pfejimacimu Fizeni DILA pfizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pripadné autorského dozoru projektanta, pracovniky odboru dopravy MmP, pfipadné
pFislusného UMO.

4. Zhotovitel je povinen pFipravit k prejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady ve tfech vyhotovenich:

- dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén v tisténé a datové podobé (ve formatu .pdf),
- doklady o kvalité a ptiivodu pouZitych hmot a materialQ, zaruéni listy,
- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkd a nemovitosti,
- osvédceni o zkouskach pouzitych material(l a technologii,
- kopie dokladi o ekologické likvidaci odpadi opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- doklad o provedené revizi elektroinstalace, zkousek tésnosti kanalizacniho potrubi,
- protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach,
- potvrzeny predavaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby,
- pripadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potfebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.

5. O preddni a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o ptedéni a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA,

- soupis dokladd, je7 zhotovitel predavé objednateli s dokon&enym DILEM,

- seznam pfipadnych vad a nedodélkd, jeZ vaznou na predavaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch je? dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.

6. Podepide-li smluvni strana protokol o pFedani DILA, pficem? se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadFi ke konkrétnim zépistim anebo bod(im protokolu o pfedani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o ptedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisu.

7. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude preddno a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol podepsany
opravnénymi zastupci obou stran, vnémZ bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpUsob jejich
odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil Ill.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpecéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovani je k fddnému provedeni DILA nezbytné, prechdzi na
objednatele jejich zabudovénim, k ostatnim ¢astem DILA okamzikem podpisu predavaciho protokolu dle
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oddilu II. &l. V. Nebezpeéi kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do predani DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho casti, které se v pribéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a ve$kerého materidlu
dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v pfipadé, 7e bylo DILO pfevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zarucni dobu u vSech dotéenych komponentu
objednatele pti predani DILA dle oddilu Il. ¢l. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli pfislu$né zaruéni
listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odlisSnd zarucni doba bude kratsi nez 60 mésicli poskytnutych
zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zaruéni doby dovolavat. V ptipadé, ze tak neucini a tato odliSna
zarucni doba bude delsi, odpovidd objednateli za Skodu, kterd by mu v dlsledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedend vyse pocind béiet dnem odstranéni posledni vady ci
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o pfedani a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena zadna vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které véas oznamil.

2. Zaruéni doba nebé&ii po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani fadnému uzivani DILA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby.

5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v terminech
stanovenych objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
reklamovanych vad, na jejichz odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihité stanovené objednatelem.
Nebude-li takova lh(ta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhaté 10 kalendarnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace.

I1l. Vady DIiLA

1. Zhotovitel odpovidé za to, e pfredmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, dédle za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, zpQsobilé ke
stanovenému Ucelu, spliujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v této smlouvé.

2. Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obchodniho zakoniku.

3. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnad reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorucenim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporucéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pripadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narokd z odpovédnosti za vady uplatiuje, a stanovit lh(tu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

5. V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendafnich dni od
prokazatelného doruceni pisemného ozndmeni vad a vadu odstranit ve |h{té stanovené objednatelem.
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10.

11.

12.

13.

Nebude-li takova Ih(ta sjednana, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ih(té 10 kalendarnich dnl ode
dne ozndmeni vady.
Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé,
Ze tak neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.
Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, popfipadé v 10 denni lhaté neni-li Ihdta
stanovena, md objednatel prdvo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické
osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zzadné vicendklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a
ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k G&elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potreby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potfebné k jeho
uzivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé poruseni této
povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. II. odst. 2..

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemzZz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.
Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZzuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidda do okamziku, kdy neni
zhotovitelem prokdazan opak.

oddil IV.
I. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zdvazk(l podle této Smlouvy, zejména k zajiSténi sankci, na jejichz Uhradu vznikne
objednateli narok v désledku porudeni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO fadné a véas, &
jakychkoli jinych narok( objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou
na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli
predlozena ve Ih(té do 15-ti kalendarnich dni od uzavieni této Smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky.
Nebude-li objednateli bankovni zaruka predloZena do 20 dnl od podpisu této smlouvy, je objednatel
oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Bankovni zéruka ¢. 1 bude platna a Gcinna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfedani a prevzeti
dle odd. Il ¢l. V této Smlouvy v piipadé, 7e DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje 7adné vady.
V piipadé, je-li DILO prevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zdruka €. 1 platnd a
G¢innad do odstranéni véech vad a/nebo nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti DILA
nebo fadného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho ndroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1).

Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zdruka €. 1 vidy Cinit nejméné
496.000,- K¢ (,Vyse zajisténi ¢. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 1
pfimérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi ¢. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 1 klesne pod Vysi zajisténi ¢. 1, poté bude
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zhotovitel do deseti (10) dnl ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli ozndmena, povinen doplnit
Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

4. K zajisténi svych zadvazkl podle této smlouvy, resp. k zajisténi fadného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem vii¢i zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zaru¢ni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zadruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
,Bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a Bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako ,,Bankovni
zaruka“). Bankovni zaruka ¢. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZena nejpozdéji v den podpisu
protokolu o predani a prevzeti DILA dle oddilu &. Il €l. V této smlouvy.

V pripadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfedloZenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka ¢. 2 bude platna a G¢inna po celou délku zarucni doby, tj. 60 mésicll (,,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vidy Cinit 496.000,--K¢
(,Vyse zajisténi €. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 2 pfimérené upravovana
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dn( ode dne, kdy byla takova udélost zhotoviteli ozndmena, povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a pfedloZit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den
prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na
zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych urok( z prodleni a veskerych smluvnich pokut
a nahrad skod, které mizZe objednatel od zhotovitele poZzadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel radné a véas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich predpist (dale jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén Cerpat penézni
prostfedky z Bankovni zaruky za pfedpokladu, Ze zhotovitel fadné a v€as nesplni jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich
prostfedkl z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢.
2 vyplyvajici z této smlouvy, doruci zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o
vraceni origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost dorucena bankou.

10.Veskeré néklady spojené se zfizenim a obstaravanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

Il. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym protokoldrnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a
v souladu s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou €. 4 této smlouvy, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy$i 0,2% z ceny DILA bez DPH za kaZdy i zapocaty
kalendaFni den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. €l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.
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4. Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. lll. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamacénich zavad v terminech dle oddilu lll. €l. II. odst.
6 a oddilu llI. €l. lll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zplsobené skody a to v pIném
rozsahu.

I1l. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li
v inslovencnim fizeni pfislusnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni ndvrh
ve véci zhotovitele v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti se povazZuje zejména neplnéni sjednanych terminl a dalSich rozhodujicich zavazku
vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO tadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
oprdvnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné pfimérené Ih(té, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato Ihita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnu.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
U¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikl této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsob( uvedenych
vodst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou Fidit pfislusSnymi ustanovenimi Obchodniho zakoniku.
V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materidld.

4. Dojde-li k t¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé& o hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na naklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dGvodU na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni terminu
dokonéeni DILA.

6. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnik(i na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

1. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci
jen na zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery splfiuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

2. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

3. Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepoutZije, tzn. ménit nebo doplfiovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkid podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrZzeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za
objednatelem treti osobé.
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5. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na
pohledavku objednatele za zhotovitelem.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vsech zavazk(l, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

10.Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech ndlezitostech, které smluvni strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavreni této smlouvy nesmi
byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezakladd zadny zavazek zadné ze
stran.

11.Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava a povinnosti
dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢iv
odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak. Vedle
shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

12.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu doplfiuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Pfiloha €. 1 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymeér)
Ptiloha €. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predloZi zhotovitel pfed uzavienim smlouvy)
Pfiloha €. 3 : prohlaseni objednatele
Pfiloha €. 4 : harmonogram provadéni praci s financnim plnénim
V Pardubicich dne Virereeeneinreneenennas dne
za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hruska e
vedouci odboru majetku a investic e
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Akce: Rekonstrukce ulice Macanova Smlouva o dilo
Pfiloha ¢. 3

PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni : KB, a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu : 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: .o
SESIAIEM e e e
Bankovni spojent: ....cccevevevevnveeiniieeee e
CiSIO UEEU: wereeeereeeeeeeeeeeseeseeneas

Vymezeni predmétu praci :

Rekonstrukce ulice Macanova

Oprava komunikace, vystavba novych parkovacich stani podél komunikace, ochranného ostrlivku pro pési a
cyklisty, zpevnénych ploch, chodnikli, kontejnerovych stani a dale oprava a Uprava stavajici VO v ul.
Macanova v Pardubicich (dale jen DILO). Stavebni objekt SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy - je
rozdélen na dvé etapy, a to na Il. etapu v Useku mezi napojenim na ul. U Marka a ul. Nerudova v délce cca
150,47m a na Il. etapu v Useku propojeni ul. Nerudova s ul. Palackého v délce cca 68,97m.

Jedna se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je souéasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Uradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankach Ceského statistického Gradu. Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k
ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vy$e uvedenou
dodavku aplikovan rezim prenesené darové povinnosti podle § 92a a §29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouva SOD €. ZR/014/2015 ze dne

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29

