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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2015-009 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
MmP 
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem, technikem odd. investic a technické správy 
OMI MmP  
Tel: 466 859 402      e-mail: martin.hebr@mmp.cz 
IČ: 00274046                    DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: 326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 

 

Zhotovitel: ……………………………………………..… 
Se sídlem:          ………………………………………………..…  
Zastoupen: ……………………………………..…………… 
Zastoupený ve věcech smluvních:    …………………………………………..………. 
Zastoupený ve věcech obchodních:  ………………………..………………………… 
Zastoupený ve věcech technických: ………………………………………………………………… 
Zastoupený ve věcech inž. činnosti: ………………………………………………………………… 
Tel: …………………………. e-mail : ……………………………………….. 
IČ:……………….…  DIČ: …………………..………. 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném …………………………………………………………………….. 
bankovní spojení: ……………….………..     
číslo účtu:  ……………………   
(dále jen zhotovitel)              

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace  
  

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  – PD 
 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rámci 
rekonstrukce přednádražního prostoru, jakožto terminálu MHD s vazbou na železniční dopravu, tj. 
projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR), projektová dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), projektová dokumentace k provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti (dále jen IČ), 

provedení průzkumných prací a autorského dozoru.  
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Podrobná specifikace prací: 

 
a. zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu 

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména podle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb včetně 
digitálního zaměření prostoru, existence stávajících sítí (v rámci IČ), případné dozaměření 
prostoru a sítí, zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu. Součástí dokumentace 
pro územní rozhodnutí bude také propočet celkových nákladů stavby. Dokumentace tohoto 
stupně bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný 
podle zvláštních právních předpisů. V rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
bude rovněž hluková studie, přičemž nutná opatření vyplývající z této studie budou 
zapracována v dokumentaci. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, 
návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením 
pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení 
odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. 
stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům. V rámci zpracování 
dokumentace v tomto stupni bude provedená inženýrská činnost spojená s obstaráním 
rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní 
a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu dokumentace včetně přípravy 
a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby  bylo vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí. 
Před zahájením prací bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru zadavatele, které 
se uskuteční v sídle objednavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

b. zhotovení projektové dokumentace na stavbu Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména dle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
Projektová dokumentace bude v tomto stupni odpovídat také příloze č. 7 vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová 
dokumentace tohoto stupně bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou 
činnost, zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. Součástí projektové dokumentace 
pro stavební povolení bude propočet celkových nákladů stavby. V rámci zpracování 
projektové dokumentace v tomto stupni bude provedená inženýrská činnost spojená s 
obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu projektové dokumentace 
včetně přípravy a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby  bylo vydáno 
pravomocné stavební povolení. 

 
c. zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby Multimodální uzel veřejné dopravy 

v Pardubicích dle specifikace, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno 
předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat odkazy na obchodní 
firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
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průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Projektová 
dokumentace tohoto stupně bude zpracována dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění 
vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace v tomto stupni bude 
odpovídat také příloze č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. 

 
Inženýrská činnost 

- činnost spojená se zajištěním územního rozhodnutí 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů 
- zajištění závazných stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a jejich zapracování 
- žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
- provedení všech potřebných průzkumných prací. 

 
 
Dokumentace a projektové dokumentace budou vyhotoveny a dodány a 1x v digitální podobě 
v každém stupni. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli DÍLO v každém stupni PD v 6-ti tištěných a        
1 x v digitální podobě uložené na CD. 
 
 
Požadavkem zadavatele (objednatele) je poskytnutí  součinnosti a spolupráce zhotovitele projektové 
dokumentace v průběhu: 
- Před zahájením prací na dokumentaci a projektových dokumentacích bude provedeno vstupní 

jednání k vyjasnění záměru objednatele za účasti oprávněných zástupců objednatele a před 
dokončením jednotlivých stupňů díla bude dokumentace a projektové dokumentace projednané 
s příslušnými zástupci a technikem objednatele, kteří konečnou verzi dokumentace a projektové 
dokumentace odsouhlasí. 

- realizace DÍLA, kdy v každém stupni PD (DUR, DSP a DPS) budou uskutečněny 2 workshopy 
moderované OHA za účasti  zhotovitele (2 workshopy/ 1 stupeň PD). 

- zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby (např. vyhotovení odpovědí na žádosti o dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám týkající se projektové dokumentace, výkazů výměr apod.) 

Objednatel dokumentace a projektových dokumentací požaduje účast zhotovitele projektové 
dokumentace při předání a převzetí staveniště, účast na kontrolních dnech při realizaci stavby se 
zajištěním autorského dozoru, účast na přejímkách a dále při předání a převzetí dokončené stavby, 
včetně účasti při kontrole odstranění vad a nedodělků. 

 
Zhotovitel projektové dokumentace bude spolupracovat na přípravě kolaudace stavby, včetně 
zajištění nutné inženýrské činnosti spojené s kolaudací a účastnit se kolaudačního jednání. 
 
Autorský dozor (dále jen AD): 
Bude prováděn jako občasný po celou dobu výstavby objektu v následujícím rozsahu. Předmětem 
dozoru jsou zejména tyto činnosti: 
- sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky stanovené orgány veřejné správy 
- poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 
- poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace 
- účast na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby) 
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z 

pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně 
dalších údajů a ukazatelů 

-  vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci 
-  účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části. 
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Popis rozsahu díla  a výchozí podklady :  

Projektová dokumentace bude obsahovat: 
- řešení zahrnující terminál MHD 

- výstupní, nástupní a odstavná stání MHD, 2 výstupní zastávky pro regionální dopravu 

- zastřešení terminálu 

- parkoviště K+R 

- stanoviště TAXI 

- parkoviště pro klienty pošty 

- mobiliář (v souladu s návrhem stavby) 

- prostor pro parkování kol 

- automatický zakladač na kola 

- příprava pro druhý automatický zakladač na kola (základy, přípojky ZT a elektro) 

- informační systém pro cestující 

- úprava trolejové trakce 

- úpravy přilehlých komunikací v nezbytném rozsahu (napojení křižovatek) 

- Součástí dokumentace a projektových dokumentací bude také řešení rekonstrukcí a 

nutných přeložek inženýrských sítí v řešeném území. 

- napojení cyklostezek 

- Veřejné osvětlení a zeleň. 

Dále budou dokumentace a projektové dokumentace obsahovat záborový elaborát, harmonogram 
prováděných prací a plán BOZP a budou řešit zařízení staveniště, umístění náhradních zastávek 
hromadné dopravy s odsouhlasením Dopravního podniku města Pardubic, dopravně inženýrská 
opatření po celou dobu realizace stavby s odsouhlasením navrženého řešení s příslušnými orgány a 
organizacemi. Zjišťovací řízení  vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) s ohledem na vyjádření 
příslušné instituce nebude vyžadováno. 
 
Před zahájením prací je nutná prohlídka místa a území stavebního záměru zaměřená na prověření 
místních poměrů. 
 
Územní rozsah, komplexní architektonické, urbanistické a dopravní řešení stavebního záměru je 
dané zpracovaným návrhem stavby, který zpracoval kolektiv autorů – ing. Jindřich Kmoníček, ing. 
arch. Tomáš Med a ing. arch. Lukáš Pavlík.  
V průběhu zpracování všech stupňů projektových dokumentací bude kolektivem autorů prováděný 
pravidelný autorský (estetický a technický) dohled architekta/inženýra jako autora návrhu stavby. 
 
Součástí PD bude projednání se všemi dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi a účastníky 
řízení a v PD budou vyřešeny a zapracovány všechny jejich případné připomínky či podmínky.  
Součástí DÍLA je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování 
projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného DÍLA a všechny nezbytné práce a 
činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu.  
 
Dokumentace a projektové dokumentace budou zpracované v souladu se všemi právními normami, 
dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami 
(zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášek č. 146/2008 Sb., č. 
268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 230/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
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Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. 
Jednotlivé fáze projektové dokumentace musí plně korespondovat s podmínkami a cílem 
poskytovatele dotace - Programu česko švýcarské spolupráce. Dokumenty jsou k dispozici na 
odkazu:                http://www.swiss-contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty  
 
DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- specifikace prací a zadávacích podkladů,  
- zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
- dle nabídky zhotovitele ze dne  ………………. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému účelu 
vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v 
souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.  
 

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA (např. zajišťování dokladů, projednání s dotčenými 
orgány veřejné správy, organizacemi a účastníky řízení, dodržení podmínek jejich vyjádření 
apod.). 
 

4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla. 
 

5. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.  

 
6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 

opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních 
a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.  

 
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 

i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.  
 
 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO dle čl. I této části smlouvy v termínu: 
                                           

termín zahájení :   ihned po uzavření smlouvy o dílo  
 
termín dokončení a řádného předání dílčích částí DÍLA: 

   DUR:                                                          do 3 měsíců od podpisu této SoD 
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        Propočet investičních nákladů dle DUR: do 2 měsíců od podpisu této SoD  
        DSP + DPS:                                                         do 5 měsíců od podpisu této  SoD 
   AD :                                                           9 měsíců po zahájení realizace stavby 
          
         Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavby na základě písemné výzvy 

objednatele, v níž bude určen den zahájení autorského dozoru. Zhotovitel je povinen v souladu 
s písemnou výzvou objednatele zahájit provádění autorského dozoru.  V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 
jednotlivý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel výkon autorského dozoru ani do 30 dnů ode dne 
uvedeného ve shora uvedené výzvě, je objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy 
v rozsahu zhotovitelem nesplněných povinností odstoupit. 

 
2.  Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu díla je sídlo objednatele - 

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 828, Pardubice.  
3.   Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

4.    Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

5.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.  

 
III. Cena za DÍLO 

 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :  
 
A)  Stupeň projektové  dokumentace pro územní řízení  
- Dokumentace k územnímu řízení (bez DPH)       Kč 
- Inženýrská činnost (bez DPH)         Kč 
- Celková cena díla (bez DPH) v části pro územní řízení    Kč 
- DPH 21%         Kč 
- Celková cena díla včetně DPH v části pro územní řízení    Kč 
                             
B) Stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení  
- Dokumentace pro stavební povolení (bez DPH)      Kč 
- Inženýrská činnost (bez DPH)       Kč   
- Celková cena díla (bez DPH) v části pro stavební povolení   Kč 
- DPH 21%         Kč 
- Celková cena díla včetně DPH v části pro stavební povolení   Kč 
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C) Stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby 
- Dokumentace pro provedení stavby (bez DPH)       Kč 
- Inženýrská činnost (bez DPH)         Kč 
- Celková cena díla (bez DPH) v části pro provedení stavby   Kč 
- DPH 21%         Kč 
- Celková cena díla včetně DPH v části pro provedení stavby   Kč 
 
D) Autorský dozor 
- Autorský dozor (bez DPH)         Kč 
- DPH 21%         Kč 
- Celková cena díla včetně DPH v části autorský dozor    Kč 
 
 
REKAPITULACE  (část A - D) 
Cena celkem bez DPH        Kč 
DPH 21 %          Kč 
Cena celkem včetně DPH                                                                                                       Kč 

 
(slovy: …………………………………..……………………………………………………….…… korun českých včetně DPH) 

 
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.  

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.  

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nesplnění podmínek 
poskytovatele dotace objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku 
zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží  finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé  nerealizací díla, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před 
zahájením prací. 
 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle  této smlouvy 

bude realizována za každou provedenou dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez 
vad a nedodělků a protokolárně předanou dílčí část DÍLA (DUR + IČ, DSP + IČ a DPS + IČ) a to tak,   
že částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou vystavenou  za každou jednotlivou dílčí část 
DÍLA dle této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny příslušné dílčí části DÍLA.  Při převzetí každé 
dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha SoD č. 1). Na 
základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu 
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o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část díla. Přílohou této faktury bude 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí dílčí části DÍLA (příloha č.1 
SoD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli 
nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.   

3. Pozastávka ve výši 10% z ceny každé jednotlivé dílčí části  DÍLA bude objednatelem zhotoviteli  
pozastavena po celou dobu běhu záruční doby ode dne předání a převzetí      příslušné dílčí části 
DÍLA DPS  od zhotovitele. Pozastávka bude objednatelem po uplynutí příslušné záruční doby 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o 
předání a převzetí příslušné dílčí části  DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků 
u této příslušné dílčí části DÍLA. Splatnost pozastávky je do 30  kalendářních dnů od 
prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. Pozastávka bude sloužit ke krytí 
nákladů oprav vad a nedodělků, nebudou-li vady v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v 
souladu s touto smlouvou.  Objednatel je oprávněn také pozastávku započíst na jakoukoliv 
smluvní pokutu či náhradu škody, k jejímuž uhrazení vznikne zhotoviteli povinnost.  

4. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel má nárok na úhradu ceny za autorský dozor po jeho 
řádném vykonání, a to na základě faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury 
(daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, 
přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

6.  Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě.  

7.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené      
příslušnými právními předpisy, zejména: 

a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
g. údaje pro daňové účely, 
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků  
8.   V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

9.    Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění.  

10.  Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
11.  Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
12.  Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a 
DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele. 
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14.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a 
doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude 
zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému 
správci daně dodavatele. 

 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

I. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) platných 
v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s §4 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a vyhláškou č. 230/2012 Sb.. DÍLO musí být provedeno 
v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel je povinen provádět DÍLO prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této Smlouvy, a to 
v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel 
je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na 
základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve 
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má DÍLO realizovat. 

 
 
 
II. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 

a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu 
stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol. 

2. Každá dílčí část DÍLA bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, 
zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. 
Zhotovitel je povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu 
následujícího územního a stavebního řízení. 

3. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.   

4. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. 
5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s autory návrhu stavby vykonávající autorský dohled nad 

všemi stupni projektové dokumentace. 
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6. Zhotovitel předloží každou dílčí část předmětu DÍLA před jeho dokončením objednateli 
k odsouhlasení.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit. 

9. Zhotovitel se zavazuje, a to i po skončení této smlouvy, poskytovat objednateli součinnost týkající 
se podávání informací ve věci DÍLA na základě žádosti objednatele. Zhotovitel je povinen podat 
informaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nedodržení této 
lhůty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení.  

10. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít 
formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou 
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

11.  V případě, že zhotovitel v rámci realizace DÍLA nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
DÍLA využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen 
předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné 
prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti nebo v případě, že se toto 
prohlášení ukáže jako nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši   
50.000,--Kč. 

12. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 
 

 
 

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání 
 

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 
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2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

3. Obě smluvní strany považují zhotovené dílo za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.  

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít. 

5. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na navazujících 
projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího případného 
rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  
 
 

 

IV. Předání a převzetí DÍLA   
 
1. DÍLO resp. dílčí části DÍLA se považují za provedené jejich dokončením bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků     v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli 
v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal. V případě, že má dílčí část DÍLA  nedodělky, i drobné vady, i vady nebránící 
užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení 
s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením dílčí části DÍLA 
rovněž v případě, kdy objednatel dílčí část DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole   
budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel dílčí část DÍLA přebírá. Objednatel není 
povinen převzít nedokončené dílo. 

 
2. K zahájení přejímacího řízení dílčích částí DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce 

objednatele pro předání a převzetí dílčí části DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením 
přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí dílčích částí DÍLA jsou: 

 
         za objednatele:  Martin Hebr - technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
         za zhotovitele:  …………………………………… - …………………………………………………………..………………………. 

 
3.   O předání a převzetí dílčích částí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí dílčí 

části DÍLA (oddíl I. článek IV. smlouvy), a to protokol o předání a převzetí Studie + IČ, DUR + IČ, 
DSP + IČ a DPS + IČ, který bude současně závěrečným protokolem o předání a převzetí DÍLA. 
Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí 
dílčí části DÍLA bude zejména obsahovat:  

− popis stavu dodávky v okamžiku předání dílčí části DÍLA,  

− soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí částí DÍLA,  

− seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí části DÍLA, spolu s přiměřenou lhůtou 
k jejich odstranění stanovenou objednatelem.  

 
4.   Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí části DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí 
části DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí části DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění dokumentace, 
provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.   

      
6.     Místem předání dílčích částí DÍLA je sídlo objednatele. 
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Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem  podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy. 
 
 

II. Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí každé jednotlivé části DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokole o konečném předání a převzetí jednotlivé části DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato 
s vadami.  

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za  
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.  

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem,  a to v případě, že objednatel  
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  
 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k 
objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.   

3. Smluvní strany ujednaly pro případ, že v průběhu záruční doby DÍLA budou zjištěny vady DÍLA, 
které DÍLO obsahovalo již při předání objednateli, povinnost zhotovitele za každou zjištěnou vadu 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

4. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

6. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok. 

7. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen  vady odstranit ve lhůtě stanovené 



Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  – PD                                                                                                      Smlouva o dílo 
 

 

 

- 13 -

objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost,   
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává. 

9. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu,  má objednatel právo odstranit  vady  
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

12. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.  

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

14. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

15. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

 
Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO resp. dílčí části 

DÍLA a s jejich řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutých termínech 
objednateli uvedených v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že 
tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA resp. dílčích částí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu 
III. čl. II. odst. 4 a oddílu III. čl. III. odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„ÚOHS“)zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na 
základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v 
důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. 
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v 
souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektové dokumentace vypracované 
na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 



Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  – PD                                                                                                      Smlouva o dílo 
 

 

 

- 14 -

dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede 
ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která 
mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená 
část. 

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody. 
 
 

 

II. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních  povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 
ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď 
smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle 
této smlouvy spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou    v 
důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení 
DÍLA. 

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA. 

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly. 

 
 

II. Ustanovení závěrečná 
 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  
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4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 
Příloha č. 1: předávací protokol 

 Přílohač.2: kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (předloží zhotovitel před uzavřením 

smlouvy) 
 
 

      V Pardubicích dne ………………..   V ……………………….. dne …………………. 
 
                      za objednatele     za zhotovitele 

 
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
                

     Ing. Jaroslav Hruška           ………………………………………… 
     vedoucí odboru majetku a investic        
 

   jméno a příjmení, funkce   
[Podpis osoby oprávněné jednat   

 jménem či za dodavatele] 
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA 

Název projektu :  

Číslo SoD :  

  

Objednatel : 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1 
530 21  Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 

 

Zhotovitel : 
 

  

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stupeň PD: ☐☐☐☐Studie        ☐☐☐☐ DÚR          ☐☐☐☐DSP            ☐☐☐☐DPS  

Počet tištěných 
vyhotovení: 

 

Digitální podoba PD: ☐☐☐☐ ANO            ☐☐☐☐ NE 

Datum předání:  

Technik OITS :  
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Poznámky z předání díla: 
 
 
 
 

Za objednatele: 
 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
              Jméno a podpis technika 
                    technik OITS MmP 

Za zhotovitelel: 
 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                     Jméno a podpis zhotovitele 
                          zpracovatel PD 

  

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracování PD v souladu 
se SoD 
(předmět díla) 

             

       ☐☐☐☐   ANO 

       ☐☐☐☐   NE 
 

Poznámka: 
 
 
 
 

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost díla) 

             

       ☐☐☐☐   ANO 

       ☐☐☐☐   NE 

Poznámka: 
 
 
 

Kontrola dne :       Uvolnění fakturace za dílo: 
 

                          ☐☐☐☐    ANO  

                          ☐☐☐☐    NE 

Technik OITS :  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (razítko a podpis) 

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.) 


