Nazev akce: Opravy bytovych jednotek v majetku statutarniho mésta Pardubice - 3. etapa Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO ¢&.: OVZ-VZZR-2015-025

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcéansky zdkonik, v platném znéni
(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem, primatorem mésta

Zastoupeny ve vécech technickych: Petrem Huskem - technikem odd. spravy byt. dom( a nebyt. prostor MmP
tel.: 466 859 330, email: petr.husek@mmp.cz
Vandou Majerovou — technikem odd. spravy byt. domd a nebyt. prostor MmP
tel: 466 859 216, e-mail: vanda.majerova@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupeny ve vécech smluvnich:
Zastoupeny ve vécech technickych:

Odpovédny stavbyvedouci: ¢. autorizace:

Tel: e-mail:

IC: DIC:

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném ..........ccccooeeveveveunnene SOUdEM V ..eeevierieeecre et ceeeanenns oddil ....,
vlozka ......cccevenee..

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DIiLA

I. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,SOD“ nebo ,,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila

Opravy bytovych jednotek v majetku statutarniho mésta Pardubice — 3. etapa

1. Pfedmétem DILA jsou opravy 28 volnych bytd (neobsazenych najemci), umisténych v 6 bytovych domech na
Uzemi mésta Pardubice. Na opravy kazdé bytové jednotky je zpracovdna samostatna PD. Opravy budou
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provedeny v rozsahu téchto PD. Stavebni prace budou provadény v obydlenych bytovych domech, soucasti dila

je denni provadeéni uklidu pracovisté a vSech spolecnych prostor domu, dotéenych stavebni ¢innosti.

(dale jen DILO)

2. Jedna se zejména o tyto stavebni prace (rozsah praci pro kazdy opravovany byt nemusi obsahovat realizaci
vSech nize uvedenych stavebnich praci a dodavek, konkrétni rozsah praci je stanoven projektovou
dokumentaci pro kazdy rekonstruovany byt):

- Bouraci prace a demontaze vsech zafizovacich predmétq;

- Kompletni vyména bytového jadra;

- Vyména vstupnich dvefi véetné zarubné;

- Vyména rozvodl elektrické energie + revize elektro + zhotovitel objednateli predd formular
poskytovatele el. energie ,Pfihlaska k odbéru” potvrzeny reviznim technikem pro pozdéjsi moznost
prihlaseni odbératele (uzivatele bytu) u poskytovatele el. energie;

- Vyména kuchyniské linky;

- Vyména kombinovaného nebo elektrického sporaku;

- Vyména kuchyniské digestofe nad sporakem;

- DemontaZ vestavéné a spizni skfing;

- Odstranéni keramickych obklad( a dlazeb;

- Vyména vnitinich vyplni dvernich otvor(;

- Vyména bytovych rozvodu zdravotni techniky — kanalizace + vodovod;

- Vyména zafizovacich predmét(;

- Provedeni keramickych obklad( a dlazeb (véetné stérkovych izolaci pod nimi, v poZadovaném rozsahu a
kvalité);

- Novy natér radiator( a rozvod( UT;

- Provedeni novych Stukovych omitek a nova vymalba celého bytu;

- Kompletni vyména podlahovych krytin, v¢. pfedchoziho vyrovnani podkladu pred pokladkou novych
vrstev;

- Uklid bytu + uklid vdech spoleénych prostor domu dotéenych opravou bytd;

- Provedeni ostatnich Cinnosti, vyplyvajicich z projektovych dokumentaci.

Stavebni prace budou provadény v obydlenych bytovych domech, soucasti dila je denni provadéni dklidu
pracovisté a vSech spolecnych prostor domu, dotéenych stavebni ¢innosti.

Dodavatel, pred zahajenim praci na opravach vsech bytovych jednotek, provede nejdfive kompletni opravu
jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referencni bytové jednotce budou vymezeny a
upfesnény mezi dodavatelem, objednatelem a generalnim projektantem, postupy praci, kvalita doddvanych
materiadll a provedeni stavebnich a montaznich praci. Po odsouhlaseni dokoncenych praci v bytové jednotce
objednatelem a generdlnim projektantem, bude moZné zahdjit opravy ostatnich bytovych jednotek
zhotovitelem.

Opravy jednotlivych bytli budou dokonceny a predavany postupné objednateli, a to ve ¢tyfech etapach.
Zahajeni realizace oprav bytl v rozsahu 2. az 4. Etapy provadéni DILA mGze byt zahdjena zhotovitelem
soucasné, ale nejdrive viak po predchozim dokonéeni 1. etapy DILA — po kompletni opravé referenéniho bytu.

Sou¢asti DILA ,Opravy bytovych jednotek v majetku statutarniho mésta Pardubice — 3. etapa“ jsou viechny
nezbytné prace a ¢innosti k bezvadnému a kompletnimu dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se
zadavaci dokumentaci, s technickymi poZadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak),
predpisy BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.

Pfedmét plnéni verejné zakazky je vymezen projektovymi dokumentacemi zpracovanymi spolecnosti HM
PROJEKT s.r.o, Hradec Kralové :
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¢.p. C.b. mistnosti | ulice etapa
97 14 3+1 K Rozvodné 4
97 42 1+1 K Rozvodné 4
160 6 3+1 Ohrazenicka 4
160 9 3+1 Ohrazenicka 4
160 13 3+1 Ohrazenicka 4
161 2 1+kk Ohrazenicka 3
161 3 3+1 Ohrazenicka 3
161 7 3+1 Ohrazenicka 3
161 11 1+kk Ohrazenicka 3
161 17 1+kk Ohrazenicka 3
162 3 3+1 Ohrazenicka 3
162 12 3+1 Ohrazenicka 3
163 9 3+1 Ohrazenicka 3
163 17 1+kk Ohrazenicka 3
163 18 3+1 Ohrazenicka 3
182 15 1+kk Mladych 2
183 7 3+1 Mladych 2
184 8 4+1 Mladych 1
184 12 2+1 Mladych 2
379 2 1+0 Bélehradska 2
379 42 1+1 Bélehradska 2
379 101 1+1 Bélehradska 2
379 114 1+1 Bélehradska 2
379 129 1+1 Bélehradska 2
947 77 1+kk Jana Zajice 4
947 81 1+kk Jana Zajice 4
1835 45 3+1 Zavodu Miru 4
1835 71 2+1 Zavodu Miru 4

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil stémito projektovymi dokumentacemi a zavazuje se podle nich
postupovat.

Soucasti DILA dale je:

a) vypracovani vyrobni dokumentace na veskeré vyrobky, kterd bude odsouhlasena generdlnim
projektantem a objednatelem;

b) dodrzeni podminek viech dotcenych organ( statni spravy a organizaci;
c) zfizeni, odstranéni a zajisténi zatizeni stavenisté véetné pripadného napojeni na inZzenyrské sité;

d) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila;

e) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2 ks a v datové
podobé (.pdf) na datovém nosici v poctu 1 ks.

f)  dcast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

g) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcéetné poplatkd za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;
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h) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

i)  projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch vcetné uhrady
vymérenych poplatkd a najemného;

i) provedeni prejimky dila;

k) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich nebo

technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila;

[)  zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich.

Specifikace materialové zakladny

Materidl a jeho pouziti dle PD bude pfed zahajenim praci odsouhlasen objednatelem.

Jedna se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Urfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakdzky:

v rozsahu projektovych dokumentaci uvedenych v odd. |, ¢l. |, odst. 2.
zadavacich podminek verejné zakazky,
dle nabidky zhotovitele.

DILO bude provedeno a dokladovédno v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici se
k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisli a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem, na sv(ij naklad a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Objednatel se zavazuje
Fadné provedené DILO v souladu s touto smlouvou pFevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za
podminek uvedenych v této smlouvé o dilo.
Soucasti predmétu DILA je vedkerd &innost zhotovitele nezbytnd k provadéni predmétu DILA a ke
zdarnému a kompletnimu dokoné&eni DILA a jeho uvedeni do provozu.
Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €. lIl. této smlouvy jsou vekeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména ndaklady na dodavku a montad? predmétu dila, material,
souvisejici montazni pomducky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které Ize pfti realizaci
DILA predpokladat, stavenidtni a mimostaveni$tni dopravu a pfesuny. V cené za DILO jsou obsaZeny
veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atest(, certifikat(i, dokumentaci apod.
Objednatel na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prlibéhu praci mize upresnit rozsah a zpUsob
provedeni praci. Takto upraveny rozsah DILA & posun terminu DILA musi byt smluvné osetfen v pisemném
dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi financni ¢i jiné odskodnéni za vynaloZené naklady vzniklé
¢lenénim nebo Upravou rozsahu DILA.
Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA i v
pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v odst. 1.
Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano vsouladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.
Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé opatfeného
podpisem obou smluvnich stran.
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Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminu:
Termin zahéjeni DiLA: ihned po pfedéni mista plnéni

Terminy dokonéeni diléich etap DILA véetné jejich fadného odevzdani:
1. Etapa — predani kompletné opraveného referencniho bytu - do 6 tydnid od predani

stavenisté
2. Etapa — predani kompletné opravenych 8 bytovych jednotek - do 14 tydnl od predani stavenisté
3. Etapa — predani kompletné opravenych 10 bytovych jednotek - do 24 tydn( od predani stavenisté
4. Etapa — predani kompletné opravenych 9 bytovych jednotek - do 34 tydnu od pfedani stavenisté

2. Mistem plnéni pfedmétu smlouvy jsou vyclenéné byty na Uzemi mésta Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni DILA, ktery tvofi
pfilohu €. 4, kterd je nedilnou soucdsti této Smlouvy.

4. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a divody pferuseni
provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfisluiné Technické podminky a CSN zapsany do stavebniho
deniku vedeného dle oddilu II. &l. 1. odst. 19 v ten den, kdy dojde k pferuseni provadéni DiLA zhotovitelem, a
bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat zastupce objednatele (ve vécech
technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné zépisem ve stavebnim deniku
k této skuteénosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak prodluzuje o pocet dni, na néZ bylo provadéni DILA
z tohoto divodu opravnéné preru$eno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DiLA bezodkladné poté,
co tento ddvod preruseni odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovéni v provadéni DILA do dvou
pracovnich dnl poté, co tento divod preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,5% celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocdaty den prodleni a dale je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se preruseni ukaze jako neodlvodnéné, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je objednatel vtomto pfipadé
opravnén od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priib&hu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim z dGvodu
neocCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikl ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku (vyssi moc — vdlka, mobilizace, zemétreseni, pad letadla a jiné), prodluZuje se termin
plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi,
je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna
se téchto okolnosti dovoldvat. Bude-li z téchto divodu prodleni na strané zhotovitele trvat déle nez 15 dni, je
objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA
bezodkladné poté, co dlivod preruseni odpadne, v ptipadé, Ze tak neucini do dvou pracovnich dnll poté, co
dlivod preruseni odpadl, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni druha
strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim povinnosti, s
jejichz pInénim je druha strana v prodleni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a koordinace
provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou
soucinnost a DILO provedené ve zkradceném terminu prevzit, pokud nevykazuje vady a 74dné nedodélky.
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Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu realizace a
obsahuje ve$keré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA:

1/Oprava bytu €. 14, ul. K Rozvodné 97, celkem bez DPH Kc
2/Oprava bytu ¢. 42, ul. K Rozvodné 97, celkem bez DPH K¢
3/Oprava bytu €. 6, ul. Ohrazenicka 160, celkem bez DPH K¢
4/0prava bytu €. 9, ul. Ohrazenicka 160, celkem bez DPH K¢
5/0prava bytu ¢. 13, ul. Ohrazenicka 160, celkem bez DPH K¢
6/0prava bytu €. 2, ul. Ohrazenicka 161 celkem bez DPH K¢
7/0prava bytu ¢.3, ul. Ohrazenicka 161, celkem bez DPH K¢
8/Oprava bytu €. 7, ul. Ohrazenicka 161, celkem bez DPH Kc
9/Oprava bytu €. 11, ul. Ohrazenicka 161, celkem bez DPH Ké
10/Oprava bytu €.17, ul. Ohrazenicka 161, celkem bez DPH Ké
11/Oprava bytu €.3, ul. Ohrazenicka 162, celkem bez DPH Kc
12/Oprava bytu €. 12, ul. Ohrazenicka 162, celkem bez DPH Ké
13/Oprava bytu ¢€.9, ul. Ohrazenicka 163, celkem bez DPH Kc
14/Oprava bytu €.17, ul. Ohrazenicka 163, celkem bez DPH Ké
15/Oprava bytu ¢.18, ul. Ohrazenicka 163, celkem bez DPH K¢
16/Oprava bytu ¢.15, ul. Mladych 182, celkem bez DPH K¢
17/Oprava bytu ¢.7, ul. Mladych 183, celkem bez DPH K¢
18/Oprava bytu ¢.8, ul. Mladych 184, celkem bez DPH K¢
19/0prava bytu ¢.12, ul. Mladych 184, celkem bez DPH K¢
20/Oprava bytu ¢.2, ul. Bélehradska 379, celkem bez DPH K¢
21/Oprava bytu ¢.42, ul. Bélehradska 379, celkem bez DPH Kc
22/Oprava bytu ¢.101, ul. Bélehradska 379, celkem bez DPH Ké
23/Oprava bytu ¢.114, ul. Bélehradska 379, celkem bez DPH Ké
24/0prava bytu ¢.129, ul. Bélehradska 379, celkem bez DPH Ké
25/0prava bytu ¢.77, ul. Jana Zajice 947, celkem bez DPH Kc
26/0prava bytu ¢.81, ul. Jana Zajice 947, celkem bez DPH Kc
27/0prava bytu ¢.45, ul. Zavodu Miru 1835, celkem bez DPH Kc
28/0Oprava bytu ¢.71, ul. Zdvodu Miru 1835, celkem bez DPH K¢
Celkova cena za DILO bez DPH Ké
DPH 15% i K¢
Celkova cena za DILO v¢. DPH K¢
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(slovy: K¢ vcetné DPH)

2. Veskeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu smlouvy musi byt
pred zapocetim realizace zmén predmétu pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., €l. I. odst. 9. této smlouvy). Veskeré prace, které
by zhotovitel provedl nad radmec predmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien tento dodatek, neni objednatel
povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova Uroveri odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfisluiné ¢asti predmétu DILA. V pFipad§,
Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny poloZek potifebnych ke stanoveni,
budou pouzity polozky z platnych cenikd stavebnich praci URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD.
Prace, které se nebudou provadét dle predloZzeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny
v nabidkovych cenach.

4. P¥i nezajisténi finan¢nich prostiedkd objednatele pro realizaci DILA, nezahajeni realizace DILA zhotovitelem
v terminu stanoveném v oddilu I. ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy, mUZe objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku
zhotovitele na financ¢ni ndhradu. Zhotoviteli nendlezi financni Ci jiné odskodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé
nerealizaci DILA z d@ivodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pted zahajenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, Ze
Ghrada ceny DILA dle oddilu 1., €l. Ill této smlouvy bude realizovdna mési¢né na zakladé faktur (dafiovych
doklad®) za kaZdy ukon&eny kalendafni mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn ¢&astek vyfakturovanych
jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamziku prevzeti a pfedani DILA dle oddilu II. €l. V. této
smlouvy neptesahne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny DILA zhotovitel vyuétuje v kone¢né
faktufe do 15 kalendarnich dnii ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dokonéeného predmétu DILA bez
vad a nedodélkl a vyklizeni mista plnéni.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA ¢ jednotlivych €asti DILA dle harmonogramu praci, ktery je
pfilohou €. 4 a nedélitelnou soucasti této smlouvy, delsSim neZ 15 kalendarnich dnd, je objednatel opravnén
Uhradu danovych dokladl — faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na zakladé soupisu
skutecné provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude nedilnou soucasti
kazdého darnového dokladu vystaveného zhotovitelem. PFfi absenci tohoto soupisu je faktura neuplna.
Zhotovitel je povinen predlozZit technickému zastupci objednatele soupis skutecné provedenych praci za
ukonceny kalendaini mésic pInéni ke kontrole a k odsouhlaseni.

4. Zhotovitel je povinen dorulit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10-ti dnl od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

5. Objednatel uhradi fakturovanou c¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I., €L.IV. odst. 1 do 14-ti
kalendarnich dni od data jeho prokazatelného dorucéeni objednateli.

6. Na zakladé oboustranné potvrzeného zépisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu Il. €. V. této smlouvy,
pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkil uvedenych v zépise o pfedani a prevzeti DILA, vystavi zhotovitel
KONECNOU FAKTURU. Pfilohou kone&né faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokol o
pfedani a prevzeti DILA a o vyklizeni staveni§tg, ptipadné také zapis o odstranéni vad a nedodélkd. Splatnost
kone¢né faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl od data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Uhrada ¢astky
odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DIiLA a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé
samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusSném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.
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7. Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené zakonem o DPH
a obcanskym zakonikem, zejména:
- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ih(tu splatnosti,
- oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi nélezitosti podle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH vcetné razitka zhotovitele a
podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako prilohu soupis skutec¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele,
- Udaje pro danové ucely.

Koneé&na faktura DILA musi mimo vy3e uvedenych néleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o piedéani a pFevzeti DILA a zapis o odstranéni vad a
nedodélkd a o vyklizeni mista plnéni (stavenisté).

8. V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a nebude
obsahovat vsechny naleZitosti uvedené v oddilu 1., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel opravnén fakturu vratit do
terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim
faktury se rusi pQvodni Ih(ta splatnosti. Nova lhata splatnosti béZi znovu ode dne prokazatelného doruceni
opravené faktury objednateli.

9. Objednatel prohladuje, 7e objekt je pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne
9. 11. 2011 bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodavatel je povinen vystavit
za podminek uvedenych v zdkoné doklad s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

10. Fakturu lIze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

11. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

12. Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsdni hrazené ¢astky z Uctu objednatele.

oddil Il.
Realizace DILA

l. Odevzdani a prevzeti mista plnéni (stavenisté)

1. Mista plnéni pro DILO budou zhotoviteli pfedany na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel pfedd
Zhotoviteli mista pInéni bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnl, po uzavieni této Smlouvy, nebude-li
mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz Zhotovitel je povinen misto plnéni v terminu uvedeném
v této vyzvé prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit misto plnéni v této Ihité, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapo&aty den prodleni. Ocitne-
li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delSim nez 10 dn, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na strané objednatele v dUsledku poruseni této
povinnosti vznikly.

2. O predani strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze
se seznamil se stavem mista plnéni, a tento je mu znam. Odmitne-li zhotovitel prevzit misto plnéni, je povinen
uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem prevzeti misto plnéni se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s
lokalitou mista plnéni.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat misto provadéni praci trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z prfedanych vyjadreni a stanovisek organ(i vefejné moci a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatreni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiredi a dodrzovani predpist BOZP pfi
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provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik( pfi provadéni DILA. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni této povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti
vyméreny prislusSnymi organy.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatych mistech praci poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat odpady
a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat zdsady ochrany
Zivotniho prostredi podle zakond €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisi. Vsechen odpad vznikajici na
stavbé cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a ndsledné zajisti likvidaci tohoto odpadu
akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami.
V ptipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a ucinit veskera neodkladna opatieni
nezbytnd ke sniZeni rozsahu Skod. VSechny tyto Cinnosti je povinen provadét na své naklady.

. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky v misté plnéni, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob ochrany

a prevence proti Grazlim a jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel odpovidd za veskeré $kody, které by objednateli ¢&i tfetim osobdm v disledku provadéni DILA
vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DiLO provést s odbornou pédi v rozsahu stanoveném schvélenou realizaéni
dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkdm. DILO musi byt
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti DILA k uréenému Géelu.
Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat pfislusnou
kvalifikaci. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
10.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit i v pribéhu provadéni stavby, neucini-li tak na vyzvu objednatele, ma se za to, Ze
povinnost dle pfedchozi véty nesplnil.

DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se vemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona €.22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni jeho pozdéjsich
zmén) a vyhlaskami. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikdt ve smyslu zdkona a
platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své odbornosti,
e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi ¢innosti, které nejsou
zahrnuty v pfedmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel
neuzna pozadavek zhotovitele na provedeni dalSich ¢innosti divodnym a mezi stranami nebude uzavren
dodatek o roziiteni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto
smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech dokladl — priikazéi o ovéieni vlastnosti pouzitych
vyrobkud ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpisd, a dale
doklad o provedeni p¥ipadnych zkou$ek, atestd a dalich dokladd nutnych k predani DILA dle platnych
predpist, napt. zdkona ¢.185/2001 Sbh., o odpadech.

Ill. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy zabezpetit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a organizovat svoji
¢innost tak, aby bylo DILO spIlnéno v terminu stanoveném v oddilu I. &l. II. této smlouvy.
Zhotovitel si na svlj naklad zajisti dodavku elektrické energie. Vodu m{ze zhotovitel Cerpat v bytové jednotce,
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W

10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

s tim, Ze ndklady za jeji spotfebu je povinen uhradit objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistovat denni Uklid pracovisté a vSech prostor( dotéenych stavebni ¢innosti.

Pokud dojde v prlibéhu realizace ke Skodam na majetku vlastnika nebo na majetku najemct bytovych jednotek,
zajisti zhotovitel odstranéni takovych skod na své naklady.
Vzhledem k tomu, Ze opravy byt budou realizovany pfi plné obsazenosti ostatnich byt v objektu najemci,
musi zhotovitel respektovat v plném rozsahu prava najemcl bytl. Jde zejména o zajisténi stavby tak, aby
uzivatelé nebyli obtéZovani nadmeérnou prasnosti, hlukem, atd.
Veskeré stavebni prace mohou byt provadény pouze v pracovni dny mezi 8:00 - 18:00 hod.
Objednatel nemUzZe poskytnout zhotoviteli zazemi pro skladovani materidlu ¢i zdzemi pro zaméstnance.
Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti veskeré zatizeni stavenisté v misté stavby, které bude radné povoleno a
zabezpeceno. K prepravé materidlu do mista stavenisté je zakdzano pouZivat osobni vytah, pokud je v objektu
umistén vytah nakladni je mozné pfepravu zajistit prostfednictvim tohoto zafizeni s tim, Ze nebude pfekrocena
nosnost vytahu a bude postupovano obezietné a Setrné, aby nedoSlo k poskozeni kabiny a technologie
zafizeni.
Po celou dobu stavby musi byt zabranéno poskozeni vnitfnich prostor objektu vlivem rozpracovanosti
stavebnich praci.
Soucasti této Smlouvy o dilo je harmonogram provadéni praci. Harmonogram plnéni bude platny po celou
dobu provadéni dila. V ptipadé poruseni této povinnosti, tj. nedodrzeni harmonogramu, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZet podminky vSech dotcenych organ(i vefejné moci a organizaci.
Béhem stavby bude budova uZivdana a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérovy vstup osob do
objektu bytového domu dotéeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajistény tak, aby byla zarucena
bezpecnost prochazejicich osob. Ochrana musi byt dostate¢né odolna proti padu predméta z vysky. Po celou
dobu realizace praci musi byt stavajici vstupy do budovy pfistupné. V pripadé kratkodobé nemoznosti zajisténi
podminky bezbariérového vstupu bude o této skutecnosti v dostatecném predstihu informovan zastupce
objednatele ve vécech technickych.
Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni stavenisté, které bude nezbytné
pro provedeni dila a jeho provoz dle PD. Stavebni materidl a stavebni odpad nesmi byt skladovany na
pfilehlych komunikacich a ve spolecnych prostorach bytového domu.
Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovdni veskerého zafizeni mista plnéni, které bude
nezbytné pro provedeni DILA. V pfipadé porueni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém misté plnéni a pfijezdovych komunikacich poradek a Cistotu a
denné zaji$tovat fadny uklid pracoviité a viech prostord dotéenych provadénim DILA, je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, to vie na své naklady. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pred
nepriznivymi a prirodu ohroZujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a ucini veskerad neodkladna opatreni nezbytna ke sniZeni rozsahu skod. VSechny tyto cinnosti je
povinen provadét na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat zasady ochrany Zivotniho
prostredi podle zakond ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢.
185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpisu. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto
povinnosti.
Zhotovitel nese zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu realizace praci tzn.
do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou stavebni a jinou ¢innosti tieti
osobé.
V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poskozené
plochy uvést nejpozdé&ji k pfedani hotového DILA do plivodniho stavu. Plvodni stav pied zahajenim praci
zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.
Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mlze byt provedena jen se souhlasem
objednatele. Ostatni vybourané hmoty budou uloZeny na sklddku nebo recyklovany. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé
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jednotlivé poruseni této povinnosti.

18. Vsechen odpad vznikajici v misté plnéni ¢innosti zhotovitele je zhotovitel povinen na své naklady tridit,
evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolec¢nosti. Zhotovitel odpovida za radnou
likvidaci vzniklych odpadu, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadt
ze stavby v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v rozsahu dle
zdkona ¢€.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

20. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o predani
a pFevzeti DILA. V pfipadé, Ze bylo DILO pFevzato s vadami dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise
o predani a prevzeti stavby. Je zakdzdno zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj
jednotlivé stranky. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

21. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy vten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mlze do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace (dale jen PD) - autorsky dozor nebo pfislusné organy statni spravy.

22. Nesoubhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce (technicky dozor
objednatele), pripadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

23. Zhotovitel je povinen v rdmci realizace DILA umoznit vykon technického dozoru objednatele, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen
BOZP), kterého v pfipadé potreby zajisti Objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

25. Terminy konani kontrolnich dnli budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O priibéhu
kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

26. V pfipadé, 7e ma byt diléi ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 2 dny pfedem k prevzeti, aby mohl provérit, zda zakryvana
Cast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny termin provedeni
kontroly, mGZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtakovém piipadé objednatel dodate¢né
pozadovat odkryti praci, je zhotovitel povinen je provést na naklady objednatele. Bude-li zjiSténo, Ze prace
nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady spojené sodkrytim praci, napravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole téchto dil¢ich
¢asti alesponi 3 dny predem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt ¢i na své
naklady jinym vhodnym zp@sobem zajistit objednateli pfistup k predmétné ¢asti DiLA.

27. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do stavebniho
deniku.

28. Zhotovitel je povinen vyklidit kazdé misto plnéni do 2 kalendainich dnli po dokonéeni DILA, pokud nebude

dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolarné jej preda objednateli. Po uplynuti této lhaty mlZe zhotovitel
na misté plnéni ponechat pouze stroje a zafizeni, pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkd. V pripadé prodleni se splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,5% celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

K zaméndm materidld a vyrobk( oproti poskytnutym podkladlim je vidy tfeba predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Za poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti préci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném
rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru mista plnéni,
pozarni ochrany a za zachovani potadku v misté plnéni. V pfipadé poruseni takové povinnosti je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pripad.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni praci.
Zhotovitel je povinen udrzovat misto plnéni trvale v dobrém stavu a zajistit bezpecnost prace a provozu a
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, podle platnych pravnich predpisG a norem
bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
dale uhradit veskeré sankce, které by byly v dlisledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi
organy.
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 2
tisténych vytiscich a 1 x na CD ve formatu .pdf.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tfeti osobé v souvislosti s vykonem
jeho ¢innosti ve vysi nejméné 5 milidnd K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného certifikatu tvofri prilohu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu provadéni DILA a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Stejné
podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavateld.
PFi poruseni jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,--K¢. V tomto pripadné je ddle objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.
Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na pozadani objednateli kdykoliv v priib&hu provadéni DILA.
Porusi-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen pFipravit a doloZit u ptejimaciho fizeni DILA viechny pfedepsané doklady dle stavebniho
zakona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto doklad(i nelze povaZovat DILO za dokonéené a schopné
predani (napf. prohlaseni o shodé pouzitych material(i, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedenych
predepsanych zkouskach a revizich s vyhovujicim vysledkem).
V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou plsobit zaméstnanci jiné spole¢nosti (subdodavatel), musi zhotovitel
pfi podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve vécech
technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ih(té 60 dnd od splnéni
smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pripadé, Ze plnéni smlouvy presahuje 1 rok, seznam
subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimzZ za plnéni subdoddvky uhradil vice nez 10% z celkové
ceny této zakazky nebo z ¢asti ceny verejné zakazky uhrazené verejnym zadavatelem v jednom kalendarnim
roce, pokud doba plnéni verejné zakazky presahuje 1 rok. Seznam subdodavatell bude mit formu cestného
prohlaseni podepsaného osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele.
Seznam subdodavatelll bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem di
za dodavatele. V pfipadé, Ze zhotovitel prohlaseni v této formé nepredloZi ¢i v pfipadé, Ze Udaje uvedené v
tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi,
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40.

41.

o

10.

11.

kterou objednateli uloZi Utad pro ochranu hospodaiské soutéZe (maximalné do 2,000.000,--K¢) dle §120a,
odst. 2 zdkona €. 137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik(i akcii, jejichz
souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90 dnl pred dnem
predloZeni seznamu subdodavatell. V pripadé poruseni této povinnosti je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V ptipadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuzije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby vyuzije
subdodavatele, jimZz uhradil méné nez 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny verejné zakazky uhrazené
verejnym zadavatelem v jednom kalenddainim roce, pokud doba plnéni verejné zakazky presahuje 1 rok, pak
bude dodavatel povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vySe uvedenych lhatach
Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto cestné prohlaseni bude podepsdno osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd mista provadéni praci (stavenisté) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a
pfevzeti mista pInéni (stavenisté) pro kazdou dil&i etapu DILA sepisi ob& smluvni strany protokol.

V rdmci pfedani a prevzeti mista plnéni objednatel zhotoviteli pfeda projektovou dokumentaci ve 2 tisténych
paré.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynli nebo podkladli prfedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pfipominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihité, aby nebyl ohroZen plynuly priibéh praci. Totéz
plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z
predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého zplnomocnéného
zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad provadénym DILEM a jménem
objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.
Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym zhotovitelem
vyjadrovat nejpozdéji do tfi pracovnich dn(. V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko
objednatele, ptipadné projektanta, mlze zhotovitel pokracovat v ¢innosti vztahujici se k zaznamu po obdrZeni
takového vyjadreni. Neobdrzi-li jej do 3 pracovnich dni po prokazatelném doruéeni pfedmétného zaznamu
zastupci objednatele, je povinen v DILE pokracovat vsouladu stouto smlouvou a dosavadnich pokyn(
objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a podle zaddvaci dokumentace, technickych norem a jinych pravnich
predpisi jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené
upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba
s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na
stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele. Dal3i postup
bude upfesnén na zédkladé jednani smluvnich stran a pokynu objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit obsah a zpUsob
provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zéstupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
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zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DIiLO provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel
tak neucini ani v pfimérené Ih(ité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k pfejimacimu fizeni DILA m(zZe pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, se vylucuje.

V. P¥edani a prevzeti DILA

1. DILO se povaiuje za provedené jeho dokonéenim bez vad a nedodélkd v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
protokolarnim preddnim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité .
V pfipadé, 7e ma DILO nedodélky, vady, a to i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén DILO nepfevzit a
zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

2. K zahdjeni ptejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zéstupce objednatele pro pfedéni a
pfevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pfed zahajenim pFejimky. Opravnénymi zastupci pro predéani a
prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Vanda Majerova — technik odd. spravy byt. domi a nebyt. prostor MmP
Petr Husek — technik odd. spravy byt. domU a nebyt. prostor MmP

b2z Y4 g Yo] 10 V71 1<) [0

3. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA prizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen pfipravit k prejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud
neni nize uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutec¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 2 vytiscich a 1 x v digitalni
podobé, (ve formatu .pdf)
- doklady o kvalité a plvodu pouZitych materiald,
- osvédceni o zkouskach pouzitych materiall a technologii,
- prohlaseni o shodé,
- zarucni listy,
- kopie dokladd o nezdvadné likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- doklady o predepsanych zkouskach a revizich,
- pripadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potiebné pro zajisténi
Fadného uzivani DILA.
5. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol, a to protokol o piedani a prevzeti. Protokol
vyhotovi vidy opravnéni zastupci obou smluvnich stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DILA,
- soupis doklad(, jeZ zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,
- seznam pripadnych vad a nedodélkd, je? vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem, ve
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch je? dosud objednatel zhotoviteli neproved!.
6. Podepide-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfic¢em? se jasnym a zietelnym zpGsobem nesouhlasné
nevyjadii ke konkrétnim zapistim anebo boddim protokolu o predani DILA, plati, ze s celym obsahem protokolu
o predani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy nebo
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doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a
predpisa.

7. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

oddil IllI.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichZ zabudovani je k fadnému provedeni DILA nezbytné, pfechazi na objednatele

2.
3.

jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem okamzikem podpisu preddvaciho protokolu DILA dle oddilu Il. &l. V.
Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel a7 do pfedani DILA.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpelit ochranu zhotovovaného DILA a vekerého materidlu

dovezeného na misto plnéni pro realizaci praci proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésict ode dne predani a prevzeti DILA &i
v pfipadé, 7e bylo DILA pfevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad a nedodé&lki s vyjimkou
komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odlisSnou. Zhotovitel je
povinen na odli$nou zaruéni dobu u viech dotéenych komponent(i objednatele pfi predani DiLA dle oddilu 1. €l.
V. odst. 5 upozornit a predat objednateli pfislusné zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odlisna zarucni
doba bude kratsi nez 60 mésicl poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratsi zarucni Ihity dovolavat.
V pripadé, Ze tak neucini a tato odlisna zarucni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu
v disledku poruseni této povinnosti vznikla. Zarucni doba uvedena vyse pocind bézet dnem odstranéni
posledni vady vyplyvajici ze zavére¢ného protokolu o preddni a prevzeti DILA nebo podpisem predavaciho
protokolu, nebude-li v ném uvedena 7zadna vada ¢i nedodélek. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady,
které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(ize DILO uZivat pro vady, za které zhotovitel odpovida.
Zarucni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel se zavazuje

5.

této kontroly zlGcCastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit v terminech stanovenych objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem opravnéné
reklamovanych vad, na jejichz odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ih(té stanovené objednatelem.
Nebude-li takova Ihita stanovena, je povinen vady odstranit ve lhité 10 kalendarnich dnd, ode dne uplatnéni
reklamace.

I1l. Vady DILA

Zhotovitel odpovida za to, 7e DILO ma a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti, nebude
vykazovat ani pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému Ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele nejpozdéji
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.
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4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doru¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo

5.

10.

11.

12.

13.

14,

1.

doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pripadné uvést jak se projevuji, sdélit, jaky narok
z odpovédnosti za vady uplatfiiuje a stanovit Ih{itu pro jejich odstranéni, neuplatni-li jiny narok.
V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lh(té stanovené objednatelem. Nebude-li takova
IhGta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhGté 10 kalendafnich dnl, ode dne uplatnéni
reklamace.
Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 2 pracovnich dni po jejim obdrZeni. V pfipadé, Ze tak
neucini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.
Objednatel ma prdvo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady
zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndaklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery vystavi
zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum
uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni
odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni, zda vada branila
uzivani DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potreby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravené doklady vztahujici
se k opravené, piipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty apod.) potifebné k jeho uzivani, a to v terminu
stanoveném pro odstranéni predmétné vady. V pripadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen
predmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit
smluvni pokutu podle odd. IV ¢l. Il. odst. 2.
Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu béhu
zarucni lhaty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi normami, pfipadné
vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida viem
pozadavklm sjednanym v SOD.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.
Zaruéni doba se nevztahuje na vady zpUsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim pfi
¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd dokud neni zhotovitelem prokazan
opak.

Oddil IV.
. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zavazk( podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichz dhradu vznikne objednateli
narok v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele provést a predat DILO radné a véas, & jakychkoli jinych
narok( objednatele vci zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto ¢l., poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen , Bankovni
zaruka €. 1“). Bankovni zaruka €. 1 bude zhotovitelem objednateli pfedloZena ve Ih(ité do 15-ti kalendarnich dni
od uzavreni této Smlouvy, pokud bankovni zaruka nebyla zhotovitelem objednateli predloZena ve lhaté dle § 82
zédkona ¢. 137/2006 Sh., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisg.

V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z
celkové ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky. Nebude-li
objednateli bankovni zaruka pfedloZena do 20 dnli od podpisu této smlouvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Bankovni zaruka €. 1 bude platna a G¢innd po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfeddni a prevzeti dle odd.
Il €l. V této Smlouvy v pFipadé, e DILO pfi pFevzeti objednatelem nevykazuje 74dné vady. V p¥ipadé, je-li DILO
prevzato objednatelem s vadami a nedodélky, bude Bankovni zdruka €. 1 platnd a Uc¢inna do odstranéni vSech
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vad a/nebo nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti DILA nebo fadného uspokojeni jiného
zakonného ¢ smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady DILA,
nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. (,0bdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1).

3. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 bude Bankovni zaruka €. 1 vidy Cinit nejméné 548.000,--
K¢ (,,VySe zajisténi €. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 1 pfimérené upravovana tak,
aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1 neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 1. Pokud
hodnota Bankovni zaruky ¢. 1 klesne pod Vysi zajisténi €. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnl ode dne,
kdy byla takovd udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku €. 1 tak, aby dosahovala Vyse
zajiSténi €. 1, a predloZit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s plnénim tohoto zavazku.

4. K zajisténi svych zavazk( podle této smlouvy, resp. kzajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem V(¢ zhotoviteli ztitulu odpovédnosti za vady DILA v zaruéni dobé& poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen ,Bankovni
zaruka €. 2“; Bankovni zaruka €. 1 a Bankovni zaruka €. 2 potom spolecné jen jako ,,Bankovni zaruka“). Bankovni
zaruka ¢. 2 bude zhotovitelem objednateli predloZena nejpozdéji v den podpisu protokolu o predani a prevzeti
DILA dle oddilu &. Il €l. V této smlouvy.

V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z
celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapocdaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka €. 2 bude platnd a ucinnd po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésicd (,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky ¢. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vidy Cinit 548.000,--K¢ (,,Vyse
zajisténi ¢. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka ¢. 2 pfimérené upravovana tak, aby jeji
hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2 neklesla pod Vysi zajisténi ¢. 2. Pokud hodnota
Bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod Vysi zajisténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dni ode dne, kdy byla
takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit Bankovni zaruku ¢. 2 tak, aby dosahovala Vyse zajisténi, a
predloZit objednateli novou zarucni listinu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pInénim tohoto zdvazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vici zhotoviteli, které vzniknou na zakladé
poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné veskerych Grokd z prodleni a veskerych smluvnich pokut a nadhrad skod,
které muize objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podminky, Ze zhotovitel
radné a vcéas nesplnil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy a pravnich predpist
(ddle jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén cCerpat penéini prostfedky z Bankovni zaruky za
predpokladu, Ze zhotovitel fradné a vcas nesplni jakoukoli Zajisténou povinnost. Objednatel je povinen bez
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani penéznich prostfedk(li z Bankovni zaruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 2
vyplyvajici z této smlouvy, doruci zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o vraceni
originalu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost dorucena bankou.

10.Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstardvanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DIiLA.

Il. Sankce

1. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a sjeho fadnym protokoldrnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD a v souladu
s harmonogramem provadéni praci, ktery je pfilohou €. 4 této smlouvy, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,2% z celkové ceny DILA vetné DPH za kaidy i zapocaty kalendaini den
prodleni. Odevzdéni a prevzeti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

2. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. ¢l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.
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3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto bez
vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. ¢l. Ill. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni po terminu
splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu Ill. €. II. odst. 5 a
oddilu III. €l. ll. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

6. Jakymkoliv ujednani o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd ndrok poskozené strany na nahradu
zpUsobené skody a to v pIném rozsahu.

I1l. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pripadé, je-li v insolven¢nim
fizeni prislusnym soudem rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni ndvrh ve véci zhotovitele
v postaveni dluznika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se
povaZuje zejména neplnéni sjednanych termin( a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani
v dodatecné primérené lhaté, ktera mu k tomu byla poskytnuta, pricemz vsak tato lh(ta nesmi byt kratsi nez 14
kalendarnich dnu.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smiluvni strané. Uginky
odstoupeni nastavaji dnem dorucéeni pisemného oznameni o odstoupeni. Vzajemné naroky ucastnikl této
smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobU bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou
fidit prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku. Vtomto pfipadé bude provedeno vyuctovani
provedenych praci a zabudovanych material.

4. Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno znaleckym
posudkem na ndklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci z ddvodd na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni terminu dokoné&eni
DILA.

6. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnik(l na ndhradu skody a jiné sankce, které za trvani smlouvy
vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

1. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhozZ v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci jen na
zakladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci minimalné ve stejném
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

2. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni ob¢anského zakoniku.

3. Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepoufZije, tzn., ménit nebo doplfovat text
smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych obéma smluvnima stranami. Za pisemnou
formu pro tento ucel nebude vymeéna e-mailovych i jinych elektronickych zprdv. Neplatnost smlouvy pro
nedodrzeni formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiZ bylo zapocato s plnénim.

4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.
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5. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za objednatelem na
pohledavku objednatele za zhotovitelem.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vSech zadvazkl, které na sebe podpisem této smlouvy
prevezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrii po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

10.Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohladuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu doplfiuji zastupci obou smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Pfiloha ¢.1 : prohlaseni objednatele

Pfiloha ¢.2 : cenova nabidka (ocenéné polozkové vykazy vymeér)

Ptiloha €.3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (predlozi zhotovitel pred uzavienim smlouvy)
Pfiloha ¢.4 : harmonogram provadéni praci

V Pardubicich dne Vo dne
za objednatele za zhotovitele

podpis osoby oprdvnéné jednat jménem ci za
dodavatele

Ing. Martin Charvat jméno a pfijmeni, funkce
primator mésta
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Priloha ¢. 1

PROHLASENI OBJEDNATELE

Objednatel :  Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Bankovni spojeni: KB, a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo G¢tu: 326561/0100
IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Zhotovitel: ...,
SE SIAIEM e e e e e eaa s
Bankovni spojent:
Cislo u¢tu:
IC:
DIC:

Vymezeni predmétu praci:

Oprava bytovych jednotek ve vlastnictvi statutarniho mésta Pardubice — 3. etapa

Opravy 28 volnych byt( zahrnujici napf. tyto prace: kompletni odstranéni a vyména bytového jadra; vyména
vstupnich dvefi véetné zarubné; vyména / revize rozvodl elektrické energie; vyména kuchyriské linky; vyména
kombinovaného sporaku; doddvka a instalace kuchyriské digestore nad sporak; demontdz vestavéné a spizni
skfiné; Odstranéni keramickych sokld a keramického obkladu v kuchyni; vyména vnitrnich vyplni dvefnich otvor(;
vyména bytovych rozvodu zdravotni techniky — kanalizace + vodovod; vyména zafizovacich predmétd; vyména
vodovodnich baterii; provedeni keramickych obklad(i a dlazeb); novy natér radiatort a stoupacek UT; lokalni
vyspraveni omitek a nova vymalba celého bytu; kompletni vyména podlahovych krytin, v¢. predchoziho vyrovnani
podkladu pred pokladkou novych vrstev.

Jednd se o prace uvedené v &iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym Ufadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné
na strankach Ceského statistického Ufadu. Objednatel prohlaiuje, Ze objekt je pouZivan k ekonomické &innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 bude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan reiim pfenesené
dariové povinnosti podle § 92a zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisa.

Smlouva SOD ¢. OVZ-VZZR-2015-025 ze dne ..................

V Pardubicich dne : .....coovvveeeriennnne

Ing. Martin Charvat
primator mésta
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