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SMLOUVA O DILO &. OVZ-VZZR-2016-010

uzaviend podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obéansky zakonik

(ddle jen obcansky zdkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem - primator statutarniho mésta Pardubice
Zastoupeny ve vécech technickych: Liborem Gruberem —technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 412, 733 190 832; e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uétu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: e e

Sesidlem: s
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Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..o

Zastoupeny ve vécech obchodnich: ..o,

Zastoupeny ve vécech technickych autorizovanym architektem: .........ccooeeveeveeieceeecnennenen,

Tel: v veeinecienrceiee €M T e

(R 0] [ R

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku VEdeN@m ..o e
bankovni spojent: ....ccccccoeveeeeveinnnee.

Cislo UCtU: woovvviiiieecieenns

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmeét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy jsou pripravné prace a zpracovani dokumentace a
projektovych dokumentaci v¢. inZzenyrské cinnosti a autorského dozoru, a to pro umisténi a
provedeni stavby:

REVITALIZACE LETNIHO STADIONU - PD

Pfedmétem reSeni dokumentace a projektovych dokumentaci je rekonstrukce letniho fotbalového
stadionu ¢€p. 1652 ul. U Stadionu v Pardubicich, a to v rozsahu kompletni rekonstrukce hraci plochy,
rekonstrukce hlavni tribuny zdpad, dostavba vychodni, severni a jizni tribuny v¢. pfilehlych
zpevnénych ploch, vystavba nového tréninkového hfisté, vystavba nového objektu technického
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zazemi a celkova rekonstrukce stavajiciho objektu maratonské brany, vystavba objektl verejného
hfisté se zazemim a zpevnénymi plochami.

Vramci PD budou dale feseny inZenyrské sité, nové zpevnéné plochy v prostoru pred zimnim
stadionem, kompletni rekonstrukce ul. U Stadionu vc. ¢asti nabreZi Labe a sadové upravy (dale jen
DILO).

Uzemni rozsah, komplexni architektonické, urbanistické a dopravni feseni je dané studii ,Studie
revitalizace letniho stadionu Pardubice” zpracovanou v listopadu 2015 spolecnosti Sportovni
projekty s.r.o..

Objekty €. 17 (hotel — 4np+1pp) a €. 19 (viceuéelovy objekt/parkovaci dim — 4np+1pp), které jsou

soucasti vySe uvedené “Studie revitalizace letniho stadionu Pardubice”, nejsou predmétem tohoto
DILA a nebudou tedy v PD Feseny.

Specifikace praci:

1.1. zhotoveni dokumentace pro Uzemni fizeni (pro vydani pravomocného Uzemniho rozhodnuti)

(dale je DUR) dle zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu a provadécich
vyhlasek, zejména podle pfilohy €. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb. Vramci zpracovani dokumentace vtomto stupni bude provedena
inZenyrska cinnost spojend s obstardnim rozhodnuti, stanovisek a zavaznych stanovisek
dotéenych organ(li verejné spravy podle zvlastnich pravnich predpisli, obstaranim zdvaznych
stanovisek, stanovisek a vyjadreni vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury a jejich
zapracovani do Cistopisu dokumentace véetné a sepsani a poddani Zadosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby. V pribéhu Gzemniho fizeni bude zajistovana soucdinnost ze strany zhotovitele
dokumentace; soucasti DUR budou nezbytné prizkumné a sondaini prace véetné geodetického
zaméfeni zdjmového Gzemi v nezbytném rozsahu pro provedeni DILA a zamé&feni zajmovych
stavebnich objekt(i uréenych k rekonstrukci; DUR bude zarover obsahovat zdborovy elaborat.
V rdmci zpracovani dokumentace (DUR) bude pro jednotlivé stavebni objekty zpracovan zarovef
navrh stavby, ktery mimo jiné predloZi i feSeni architektonického detailu. Navrh stavby bude
konzultovan se viemi zucastnénymi v projektovém tymu objednatele a aZ po odsouhlaseni bude
objednatelem dan pokyn k praci na dalSim stupni PD.

1.2. zhotoveni projektové dokumentace pro vydani pravomocného stavebniho povoleni (dale jen

DSP) v souladu s platnymi CSN (84 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, v pozdéjsim znéni, ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim radu a provadécich vyhlasek zejména dle vyhl. ¢. 499/2006 Sbh. ve znéni
vyhl. €. 62/2013 Sb. a vyhlasky €. 146/2008 Sb., vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, vyhl. ¢ 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecuijicich
bezbariérové uzivani staveb. Projektovda dokumentace bude obsahovat feseni dopravné
inZenyrskych opatfeni po dobu realizace stavby. Dale bude PD obsahovat zaborovy elaborat,
harmonogram provadénych praci, plan BOZP a projekt ZOV.
Soucasti projektové dokumentace bude zajisténi inzenyrské &innosti (IC) spojené s obstaranim
rozhodnuti, stanovisek a zdvaznych stanovisek dotéenych organl podle zvlastnich pravnich
predpisll, obstaranim zavaznych stanovisek, stanovisek a vyjadreni vlastnik(l verejné dopravni a
technické infrastruktury a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek ¢i podminek do cCistopisu
projektové dokumentace, dale sepsani a podani zadosti o vydani stavebniho povoleni tak, aby
mohlo byt vyddno pravomocné stavebni povoleni. V pribéhu stavebniho Fizeni bude zajistovana
soucinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

1.3. zhotoveni_projektové dokumentace pro provadéni stavby (ddle jen DPS), kterd bude
zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 — 46
a 47 zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Je tedy poZzadovan stuper

-2-



Nazev akce: REVITALIZACE LETNIHO STADIONU — PD Smlouva o dilo

projektové dokumentace pro provadéni stavby vC. kontrolniho rozpoctu a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (pro kazdy stavebni objekt samostatné) v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim predpisem — vyhl. ¢. 230/2012 Sbh., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni. Neni-li to odlvodnéno predmétem
verejné zakazky, nesmi zaddvaci dokumentace obsahovat obchodni firmy, nazvy, nebo jména a
pfijmeni, specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, poptipadé jeji
organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznaceni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych
dodavatell nebo urcitych vyrobkd. Projektova dokumentace tohoto stupné bude zpracovana dle
vyhl. €. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb. a vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., vyhl. ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby, vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb. Dale bude PD obsahovat zdborovy
elaborat, harmonogram provadénych praci, pldan BOZP, projekt ZOV a freSeni dopravné
inZzenyrskych opatfeni po dobu realizace stavby.

Specifikace materidlové zakladny:
Bézny certifikovany standard pouzivany na ¢eském trhu - specifikovan v projektové dokumentaci.

Projektovd dokumentace bude rozdélena na stavebni objekty:

SO01 — Priprava Uzemi a demolice

S002 — Objekt fotbalového stadionu (rekonstrukce hraci plochy, rekonstrukce hlavni tribuny zapad,
dostavba vychodni, severni jizni tribuny v¢. pfilehlych zpevnénych ploch)

S003 — Objekt tréninkového hfisté (vystavba objektu tréninkového hristé vc. prilehlych zpevnénych
ploch)

S004 — Objekt technického zazemi Udrzby (vystavba objektu technického zazemi vc. prilehlych
zpevnénych ploch)

SO05 — Objekt Maratonské brany (rekonstrukce objektu v¢. pfilehlych zpevnénych ploch)

SO06 — Objekt verfejného hfisté a zazemi (vystavba objektl verejného hristé se zazemim a
zpevnénymi plochami)

SO07 — Objekty dopravnich staveb (rekonstrukce prostoru pied zimnim stadionem, rekonstrukce
ul. U Stadionu v¢. ¢asti ndbrezi Labe a feSeni sadovych Uprav, mobiliar)

S0O08 — Objekty inZzenyrskych siti

Projektovd dokumentace a jeji jednotlivé stavebni objekty budou zpracovany autorizovanou osobou
opravnénou k projektovani pfrislusného druhu stavby. Soucdsti projektového tymu bude téz
autorizovany architekt.

V pribéhu zpracovani vsech stupnll projektové pripravy stavby budou zhotovitelem dokumentace a
projektovych dokumentaci konané pravidelné koordinacni a pracovni schlizky s Ucasti zastupcu
objednatele v sidle objednatele. Z téchto schizek budou pofizené zapisy, které budou soucasti
dokladové c¢asti dokumentace a projektové dokumentace.

PD bude zpracovana ve vazbé na pozadavky narodniho dotacniho titulu pro podporu investic ve
sportu (PROGRAM 133510 — Podpora materialné technické zakladny sportu) a jejich promitnuti do
jednotlivych predmétnych fazi DiLA.

1.4. Autorsky dozor bude vykonavén zhotovitelem na zakladé vyzvy objednatele, pokud bude DILO
realizovano. Autorsky dozor (dale jen AD) bude provadén jako obcasny po celou dobu realizace
DILA. Pfedmétem dozoru jsou zejména tyto &innosti: sledovani dodrzeni projektu s pfihlédnutim
na podminky stanovené orgdny verejné spravy, poskytovani vysvétleni potrebnych pro plynulost
vystavby, poskytovani vysvétleni potfebnych na vypracovani dodavatelské dokumentace, ucast
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na kontrolnich dnech stavby svolavanych investorem (na misté stavby), posuzovani navrh
dodavatell na zmény a odchylky v ¢astich projektli zpracovanych zhotoviteli z pohledu dodrzeni
technicko-ekonomickych parametri stavby, pripadné dalSich Gdaji a ukazatell,, vyjadreni
k pozadavkiim o vétsi mnozstvi vyrobkll a vykonl oproti projednané dokumentaci, uUcast na
odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti.

Timto neni nijak dotéeno pravo rozhodnuti objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat,
pfipadné nepozadovat vykon autorského dozoru bez naroku zhotovitele na finan¢ni nahradu.

Nejedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce
zavedené Ceskym statistickym uradem platné ke dni podpisu této smlouvy.
DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:
specifikace praci a zaddvacich podklad:
,Studie revitalizace letniho stadionu Pardubice” zpracované v listopadu 2015 spolecnosti
Sportovni projekty s.r.o.,
- zadavacich podminek verejné zakazky,
- dle nabidky zhotovitele ze dne ...................

2. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, dle platnych CSN (&
4 zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkond, v pozdéjsim znéni), stavebnim zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu, a vyhlaskami (zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., dokumentace staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 62/2013 Sbh., vyhl. €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, vyhl. ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb, dale
v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zadkon() a zejména s
vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti predmétu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

3. Zhotovitel zpracuje a predd objednateli DILO v pisemné formé v 3esti vyhotovenich v ¢eském
jazyce, z nich? tfi budou opatfeny autorizaénim razitkem. Dale bude DILO zéroveri predano v
digitalni formé v jednom vyhotoveni na nosi¢i CD nebo DVD ve formatu - vykresova cast v
AUTOCAD format .dwg a soucasné ve formatu .pdf, tabulky budou ve formatu .xIs. Ocenény a
neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném
provadécim pravnim predpisem, vyhl. ¢. 230/2012 Sb., bude pfedan ve formatech .xls a .pdf a v
tisténé podobé autorizované zpracovatelem PD. V pfipadé potieby dalSich vicetiskl se zhotovitel
zavazuje tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu nakladl na zhotoveni kopii za ceny
obvyklé v PLG centrech véetné kompletace. Celkova situace stavby bude v systému JTSK, Balt po
vyrovnani.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminu, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyde uvedenou zadavaci dokumentaci tak, aby bylo DILO zpGsobilé k vyuZiti k pfedpokladanému
G¢elu vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje fadné provedené DILO v souladu s
touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v této
smlouvé o dilo.

5. Soucdasti DILA je provedeni viech potfebnych prizkumnych praci, které jsou nezbytné pro
zpracovani projektové dokumentace a fadné provedeni projektovaného DIiLA.

6. PoZadavkem zadavatele (objednatele) je poskytnuti soucinnosti a spoluprace zhotovitele
projektové dokumentace v pribéhu:

- pred zahdjenim praci na dokumentaci a projektovych dokumentacich bude provedeno vstupni
jedndani k vyjasnéni zdméru objednatele za Ucasti opravnénych zastupcl objednatele a pred
dokoncenim jednotlivych stupnd dila bude dokumentace a projektové dokumentace projednané
s pfislusSnymi zastupci a technikem objednatele, ktefi kone¢nou verzi dokumentace a projektové
dokumentace odsouhlasi,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

- realizace DILA, kdy v kazdém stupni PD (DUR, DSP a DPS) budou uskuteénény 2 workshopy
moderované zastupcem objednatele z OHA za Ucasti zhotovitele (2 workshopy/ 1 stuperi PD),

- vramci zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby (napf. vyhotoveni odpovédi na zadosti
o dodatec¢né informace k zaddvacim podminkam tykajici se projektové dokumentace, vykazu
vymér apod.).

Objednatel dokumentace a projektovych dokumentaci poZaduje Ucast zastupce zhotovitele
projektové dokumentace pfi pfedani a prevzeti stavenisté, ucast na kontrolnich dnech pfi
realizaci stavby se zajiSténim autorského dozoru, Ucast na prejimkach a ddle pti predani a
prevzeti dokoncené stavby, v€etné Ucasti pri kontrole odstranéni vad a nedodélka.

Dokladovd ¢ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani uskutec¢nénych mezi
objednatelem a zhotovitelem v priib&hu plnéni DILA. Soué&asti dokladové &asti bude i souhlasné
stanovisko s projektovou dokumentaci od budouciho uZivatele tj. v ramci inZenyrské cCinnosti
zhotovitel zajisti souhlas s ¢asti PD - Hlavni tréninkové hfisté od FK Pardubice a souhlas s ¢asti PD
Vefejné hiisté a zpevnéné plochy od UFadu méstského obvodu Pardubice I.

Soucdsti predmétu dila je veskera Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA (napf. zajistovani dokladd, projednani s dotéenymi
organy verejné spravy, organizacemi a Ucastniky fizeni, dodrZeni podminek jejich vyjadreni
apod.).

Soucasti ceny DILA uvedené voddilu I. €. Ill. této smlouvy jsou veskeré ndaklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu dila (napf. zajistovani dokladd, projednani
s dotéenymi organy verejné spravy, organizacemi a Ucastniky fizeni, vlastniky a provozovateli
dopravni a technické infrastruktury. V dokumentaci a projektovych dokumentacich budou
vyfeseny a zapracovany vsechny jejich pfipadné pfipominky a pozadavky).

Objednatel vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti dodatecné
zjiSténych v pribéhu praci je opravnén upresnit rozsah a zplsob provedeni praci. Bude-li zména
rozsahu DILA spoéivat v jeho rozéiteni ¢ ma-li dojit k posunu terming dil¢ich ¢asti DILA, musi byt
takovd zména smluvné osetfena v pisemném dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi
finanéni ¢i jiné od$kodnéni za vynalozené naklady vzniklé ¢lenénim nebo zdZenim rozsahu DILA.
Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano vsouladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécna ndpli dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupcem objednatele ve vécech smluvnich a
zastupcem zhotovitele) pred jejich provedenim.

Soucasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni
DILA i v pFipadé, 7e nejsou vyslovné uvedeny ve vyétu v odst. 1.

Pozadavkem objednatele je soucinnost zhotovitele pfi vybérovém fizeni na zhotovitele stavby.
Zhotovitel projektové dokumentace bude spolupracovat na pripravé kolaudace stavby, vcetné
zajisténi nutné inzenyrské cinnosti spojené s kolaudaci a Ucastnit se kolaudac¢niho jednani.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminu:

Termin zahdjeni praci: Vstupnim jednanim po uzavieni smlouvy o dilo.
Objednatel svola vstupni jednani nejpozdéji do 10-ti dnd ode dne podpisu smlouvy o dilo.

PoZadovany termin dokonceni a predani diléich ¢asti dila:
* DUR V¢. pfipravnych praci, IC a sepsané a podané zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi
stavby
— nejpozdéji do 20 tydnti ode dne vstupniho jednani
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* DSP vC. inZenyrské cCinnosti ukoncené sepsanim a podanim Zadosti o vydani stavebniho
povoleni
— nejpozdéji do 16 tydni ode dne pFedani pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby
objednatelem zhotoviteli
- objednatel prfedd dokumenty (Pravomocné rozhodnuti o umisténi stavby) protokolarné
zhotoviteli, a to na jednani uskute¢néném na zakladé pisemné vyzvy objednatele, nebude-li
mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen pravomocné stavebni
povoleni v uvedeném terminu prevzit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Termin dokonéeni celého DILA resp. jeho &asti vE. jeho Fadného odevzdani dle oddilu 1. &l. IV.:
* Dokumentace pro provedeni stavby

— nejpozdéji do 18 tydni ode dne pfedani pravomocného stavebniho povoleni
objednatelem zhotoviteli
- objednatel preda dokumenty (Pravomocné stavebni povoleni) protokolarné zhotoviteli, a to na
jednani uskute¢néném na zdkladé pisemné vyzvy objednatele, nebude-li mezi smluvnimi
stranami dohodnuto jinak, pfiCemz zhotovitel je povinen pravomocné stavebni povoleni
v uvedeném terminu prevzit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Autorsky dozor - po dobu realizace stavby

Autorsky dozor bude provadén v pribéhu realizace stavby na zadkladé pisemné vyzvy
objednatele, v niz bude uréen den zahajeni autorského dozoru. Zhotovitel je povinen v souladu
s pisemnou vyzvou objednatele zahdjit provadéni autorského dozoru.

V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,-K¢ za kazdy jednotlivy den prodleni. Nezahdji-li zhotovitel vykon autorského dozoru
ani do 30 dnll ode dne uvedeného ve shora uvedené vyzvé, je objednatel opravnén v takovém
pfipadé od této smlouvy v rozsahu zhotovitelem nesplnénych povinnosti odstoupit.

2.  Mistem vstupniho jednani, nasledujicich jedndni a prfedani pfedmétu dila je sidlo objednatele -
Magistrat mésta Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 828, Pardubice.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priib&hu realizace DILA doglo k prodleni s pln&nim
z dlivodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnik(i ve smyslu
§ 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku (vy$§i moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterad se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovoldvat. Presahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dlvodd 15 dnd, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen
pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co divod preru$eni odpadne, neucini-li tak do
tfech pracovnich dnli ode dne, kdy dlvod preruseni odpadl, je povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, déle je vtakovém pripadé objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem. V tomto pFipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou souginnost a DILO provedené ve zkraceném terminu
prevzit, pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.
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1.

2.

3.

4.

Ill. Cena za DILO

Cena za kompletni, Fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e pFipustna, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA :

Nabidkova cena bude uvedena v tomto clenéni:

A) Stupen dokumentace pro Uzemni fizeni

- Dokumentace k tzemnimu fizeni (bez DPH) K¢
- InZenyrska cinnost (bez DPH) K¢
- Celkova cena dila (bez DPH) v ¢asti pro Uzemni fizeni K¢
- DPH21% K¢
- Celkova cena dila véetné DPH v casti pro uzemni fizeni K¢
B) Stupen projektové dokumentace pro stavebni povoleni
- Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (bez DPH) K¢
- InZenyrska ¢innost (bez DPH) K¢
- Celkova cena dila (bez DPH) v ¢asti pro stavebni povoleni K¢
- DPH21% K¢
- Celkova cena dila vcetné DPH v casti pro stavebni povoleni K¢
C) Stupen projektové dokumentace pro provedeni stavby
- Projektova dokumentace pro provedeni stavby (bez DPH) K¢
- DPH21% K¢
- Celkova cena dila vcetné DPH v casti pro provedeni stavby K¢
D) Autorsky dozor
- Autorsky dozor (bez DPH) K¢
- DPH21% K¢
- Celkova cena dila véetné DPH v casti autorsky dozor K¢
REKAPITULACE (cast A - D)
Cena celkem bez DPH K¢
DPH21 % K¢
Cena celkem vcetné DPH K¢
(SIOVY: ettt e ettt et et et st st e e n e a et et ne e a s korun Ceskych véetné DPH)

Vegkeré mozné zmény ceny DILA v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplfiky rozsahu pfedmétu
smlouvy musi byt pred realizaci zmé&n pfedmétu DILA pisemné odsouhlaseny opravnénym
pracovnikem objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé. Veskeré
prace, ktery by zhotovitel provedl nad rdmec predmétu smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova droven
odvozena z nabidkové ceny a velikosti pFisluiné ¢asti predmétu DiLA.

Zména vyse ceny je pfipustnd v casti ceny odpovidajici DPH za podminky, Ze dojde pred
zahajenim nebo v prlibéhu doby plnéni ke zméné predpist upravujicich sazbu DPH pro prace a
dodavky, které jsou predmétem této smlouvy, a to o ¢astku odpovidajici rozdilu mezi sazbou DPH
platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutecnéni zdanitelného
plnéni.
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5. Prekroceni vy$e ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici narGstu cen za dotéené
Casti zakazky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH nebo na zadkladé pisemného Dodatku
uzavieného v dlsledku skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribéhu praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovéni a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e Ghrada ceny DiLA dle této smlouvy
bude realizovéna za kaZzdou provedenou diléi ¢ast DILA, tj. jednotlivou fadné dokonéenou, bez
vad a nedodélkil a protokolarné piedanou dil¢i ¢ast (DUR+IC, DSP+IC, DPS) a to tak, 7e &astka
vyfakturovand kazdou jednotlivou fakturou vystavenou za kazidou jednotlivou dil¢i ¢ast DILA dle
této smlouvy nepfesdhne 90% celkové ceny piisluiné dil&i ¢asti DILA. PFi prevzeti kazdé dil&i ¢asti
DILA bude oboustranné podepsan predavaci protokol - ¢ast 1 (pfiloha SoD ¢.1). Na zakladé
potvrzeni o kontrole dil¢i €asti DILA (¢ast 2 predavaciho protokolu), pripadné také zapisu o
odstranéni vad a nedodélkil uvedenych v zépise o preddni a prevzeti dil&i ¢asti DILA, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu za provedenou dil¢&i €ast DILA.

3. Pfilohou kazidé faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokol o predani a
prevzeti dil&i &asti DILA (pFiloha ¢.1 SoD, tj. 1. a 2. €ast predavaciho protokolu), pFipadné také
zapis o odstranéni vad a nedodélkl. Splatnost kazdé faktury (dafiového dokladu) cini 30
kalendarnich dnll od data jejiho prokazatelného dorucéeni objednateli, pricemZ zhotovitel je
povinen dorucit faktury objednateli nejpozdéji do 10 dnll od data uskutecnitelného zdanitelného
plnéni. Pokud objednatel nevydd potvrzeni o kontrole pFislugné dil¢i ¢asti DILA do 3 kalendafnich
mésicd od pFedani pfisluiné dil&i &asti DILA, vznika pravo zhotoviteli fakturovat.

4. Pozastavka ve vysi 10% z ceny kazdé jednotlivé dil¢i ¢asti DILA bude objednatelem zhotoviteli
pozastavena po celou dobu béhu zdrucni doby ode dne predani a prevzeti prislusné dil¢i ¢asti
DILA DPS od zhotovitele. Pozastavka bude objednatelem po uplynuti pfislu§né zaruéni doby
uvolnéna na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele, ke které je povinen dolozit kopii zapisu o
predani a prevzeti pfisluiné dil¢i ¢asti DILA, kopii zapisu o odstranéni veskerych vad a nedodélk
u této prislusné dil¢i &asti DILA. Splatnost pozastavky je do 30 kalendafnich dnd od
prokazatelného doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli. Pozastavka bude slouzit ke kryti
nakladd oprav vad a nedodélk(i, nebudou-li vady v fddném terminu odstranény zhotovitelem v
souladu s touto smlouvou. Objednatel je opravnén také pozastavku zapocist na jakoukoliv
smluvni pokutu ¢i nahradu skody, k jejimuz uhrazeni vznikne zhotoviteli povinnost.

5. Smluvni strany ujednaly, Ze zhotovitel ma narok na Uhradu ceny za autorsky dozor po jeho
radném vykonani, a to na zakladé faktury (danového dokladu). Splatnost kazdé faktury
(danového dokladu) cini 30 kalendarnich dnd od data jejiho prokazatelného doruceni objednateli,
pficemZ zhotovitel je povinen dorucit faktury objednateli nejpozdéji do 10 dnl od data
uskutecnitelného zdanitelného plnéni.

6. Uhrada &astky odpovidajici provedené pfipadné zméné v rozsahu DILA a vicepraci bude
provedena objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou
dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
zakonem o DPH a obéanskym zakonikem, zejména:

oznaceni faktury a &islo,

obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

predmét plnéni a den splnéni,

den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ihtu splatnosti,

oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,

fakturovanou castku a dalsi naleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni

pozdéjsich predpisu, v€etné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

g. Udaje pro danové ucely.
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8.

10.

11.

12.
13.
14.

h. jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zapis o
odstranéni vad a nedodélkf

V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné

Udaje a nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené v oddilu 1., ¢l. IV. odst. 7, je objednatel

opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk

fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni lh(ta splatnosti. Nova lh(ta

splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Dan z pridané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a dodavek uctovana ve vysi dle zakona

o DPH v platném znéni.

Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za predpokladu,

Ze zhotovitel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnény spravcem dané jako

nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce,

objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné pfislusnému

spravci dané zhotovitele.

Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za

predpokladu, Ze tento Ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pfipadé, Ze tato

podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen

zhotoviteli aZ po zverejnéni Cisla Uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti lhity

stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Fakturu lIze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené Castky z Uctu objednatele.

oddil Il.
Realizace DILA

I. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou péé&i v rozsahu odpovidajicimu
predpokldadanému ucelu a wvyuZiti za dodrzeni kvalitativnich podminek a jakosti ve smyslu
prisludnych CSN a provadécich predpisti (bezpe&nostni, hygienické, pozarni a ekologické) platnych
v dobé zhotoveni DILA, déale vsouladu se stavebnim zakonem. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu a navazujicimi vyhlaskami (Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢.
62/2013 Sh. a vyhl. ¢. 146/2008 Sb.) a s predpisy o bezpecnosti staveb a technickych zatizeni,
dale s § 4 zdkona €. 22/1997 S. o technickych poZadavcich na vyrobky a vyhlaskou ¢. 230/2012
Sb., kterou se stanovi podrobnosti predmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. DILO musi byt provedeno v souladu s touto
smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani vyuziti DILA k uréenému Géelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen provadét DILO prostiednictvim osob a subdodavateld, jimiz prokazal
splnéni kvalifikacnich predpokladl v zadavacim fizeni, jehoz predmétem bylo uzavieni této
Smlouvy, a to vrozsahu, vjakém jejich prostfednictvim splnéni kvalifikacnich predpokladi
prokdzal. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZz v zaddvacim fFizeni
prokazoval kvalifikaci jen na zakladé pfedchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery
spliiuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas
bezdlvodné neodepfit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichz se
ma DILO realizovat.
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10.

11.

Il. Povinnosti zhotovitele

Pfed zahajenim praci na dokumentaci a PD bude provedeno vstupni jedndni k vyjasnéni zdameéru
objednatele a pred dokonéenim DILA bude projednana sobjednatelem kone¢nd verze
dokumentace a PD. K Ucasti na jedndni bude zhotovitel vyzvan objednatelem. Objednatel svola
vstupni jednani do 10 dn0 ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani
v terminu stanoveném objednatelem zUcastnit. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢. Nezucastni-li se zhotovitel jednani
ani v ndhradnim terminu stanoveném objednatelem, je objednatel opravnén v takovém pfipadé
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednani poftidi zhotovitel protokol.

Kazda dil¢i ¢ast DILA bude projedndna s dotéenymi orgdny veiejné sprdvy a organizacemi a
Ucastniky fizeni, zhotovitel dodrzi jejich podminky a dokumentace a PD bude doloZena jejich
kladnymi vyjadrenimi a stanovisky. Zhotovitel je povinen ptipadné zajistit doplnéni dle moznych
pozadavk vzniklych v priibéhu Gzemniho &i stavebniho fizeni.

Geodetické zaméreni stavby, k niz se DILO vztahuje, bude provedeno opravnénou osobou.

Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen priibézné jej informovat o stavu rozpracovaného
DILA, pfedkladat mu dil¢&i vysledky a rozpracovanou projektovou dokumentaci s nim konzultovat.
Objednatel ma pravo pribéiné kontroly provadénych praci na predmétu dila. Zhotovitel se
soucasné zavazuje umoznit vykon autorského dohledu autorem ,Studie revitalizace letniho
stadionu Pardubice”.

Zhotovitel predloZi pfedmét DILA pied jeho dokonéenim objednateli k zavéreéné kontrole a
odsouhlaseni. Pro tuto kontrolu pfeda zhotovitel objednateli 1 pisemné vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace v kazdém stupni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 2 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
pozadani predlozit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatell, pricemzZ odpovédnost zhotovitele za skodu zplsobenou v disledku
poruseni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v disledku poruseni povinnosti subdodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém pripadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zakonem, pficemzZ je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pFipadd, 7e by se tieti osoba na objednateli U¢inné domohla
nahrady skody zpUsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v priibéhu izemniho a stavebniho fizeni.

Zhotovitel je povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ih(té 60 dnd od
splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy
presahuje 1 rok, seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimZz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky. Seznam subdodavatelll bude mit
formu cestného prohldseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele.
V ptipadé poruseni této povinnosti ¢i v pfipadé, Ze Udaje uvedené v tomto seznamu se ukadzou
jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rdmci realizace DILA nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace
DILA vyuZije subdodavatele, jim# uhradil méné nei 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen
predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vyse uvedenych lhltach cCestné
prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto ¢estné prohlaseni bude podepsano osobou opravnénou
jednat jménem C¢i za dodavatele. V ptipadé poruseni této povinnosti nebo v pripadé, Ze se toto
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12.

13.

14,

15.

w

S,

1.

prohlaseni ukaze jako nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
-K¢.

Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude prilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii,
jejichz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ih(ité 90
dnli pred dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje, a to i po skoncéeni této smlouvy, poskytovat objednateli soucinnost pfi
vybérovém Fizeni zhotovitele stavby, soudinnost tykajici se podavani informaci ve véci DILA na
zakladé Zadosti objednatele. Zhotovitel je povinen podat informaci nejpozdéji do 3 pracovnich
dnl ode dne obdrZeni Zadosti. V pfipadé nedodrzeni této Ihlty je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se ddle zavazuje poskytnout soucinnost pfi predani a prevzeti stavenisté, ucastnit se na
kontrolnich dnech pfi realizaci stavby se zajiSténim autorského dozoru, Ucéastnit se na prejimkach
a dale pfi predani a prevzeti dokoncené stavby, véetné ucasti pfi kontrole odstranéni vad a
nedodélkd.

Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje spolupracovat na pfipravé kolaudace stavby,
vCetné zajisténi nutné ¢innosti spojené s kolaudaci a Ucastnit se kolaudacniho jednani.

IIl. Soucinnost objednatele a licencni ujednani

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynid nebo podklad(i predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lh(té, aby nebyl
ohrozen plynuly prabéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni predmétu
dila dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny z predané dokumentace.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.
Obé smluvni strany povazuji zhotovené DILO za autorské dilo dle zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky
zakon, v platném znéni.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli vyhradni licenci k uZiti autorského dila. Objednatel,
jakoZto nabyvatel licence, neni povinen licenci vyuzit.

. Objednatel je opravnén pouzit DILO — pfedmét této smlouvy — pro Géely vyplyvajici z této smlouvy,

zejména pro Ucely poskytnuti této dokumentace ucastniklim vybérovych Fizeni na navazujicich
projektovych dokumentaci a souvisejicich staveb, pro ucely oprav, Uprav a zmén této
dokumentace a vSech stupnl navazujicich projektovych dokumentaci, pro ucely rozvedeni
dokumentace v dalsich stupnich projektovych dokumentaci, pro ucely dalSiho rozpracovani a
realizovani dokumentace, pro Ucely oprav, Uprav, rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to
vse vidy i prostfednictvim tfetich osob, dale jako podklad pro zadani vetejné zakazky pro realizaci
stavby, pofizovani kopii za Ucelem projednani a vyjadieni s dotéenymi orgdny a spravci siti, pro
potizovani kopii a pfedloZeni DILA 7adatelim o informace dle zak. ¢. 106/1999 Sb. a za Glelem
vefejnych prezentaci DILA apod.

IV. Pfedani a prevzeti DILA

DILO, resp. jeho dil&i ¢ast se povaiuje za provedené jeho fadnym dokon&enim bez jakychkoliv vad
a nedodélkl vrozsahu sjednaném touto smlouvou a protokoldrnim predanim objednateli
v dohodnutém case, misté a kvalité se vsemi doklady, kjejichz predani se zhotovitel touto
smlouvou zavazal.
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V ptipadé, e ma DILO, piip. ¢ast DILA vady, i vady nebranici uZivani ¢ nedodélky, je objednatel
opravnén jej neprevzit a zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.
DILO je provedeno dokon¢enim bez vad a nedodélkil a protokoldrnim pfedanim objednateli véech
dilgich &asti DILA.
Zhotovitel se nachdzi v prodleni s fadnym provedenim diléi ¢asti DILA rovnéi v piipadé, kdy
objednatel dil¢i ¢ast DILA prevezme s tim, Ze v prfedavacim protokole dle odst. 3. tohoto €l. budou
uvedeny vady, s nimiz objednatel dil¢i ¢ast DILA prebira.

2. K zahdjeni ptrejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
pfedani a prevzeti dil&i ¢asti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pred zahdjenim piejimky.

Opravné&nymi zastupci pro pfedani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Libor Gruber - technik odd. investic a techn. spravy MmP
za zhotovitele : i et e ehe e ettt st eb et e bt et ete e benr s

O predani a prevzeti dil¢ich ¢asti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a prevzeti dil&i

&asti DILA (oddil 1. €lanek IV. smlouvy), a to protokol o pfedani a prevzeti DUR + IC, DSP + IC a

DPS (pfiloha ¢.1 SoD), ktery bude soucasné zavéreénym protokolem o predani a prevzeti DILA.

Protokol vyhotovi vidy opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti

dil¢i ¢asti DILA bude zejména obsahovat:

—  popis stavu doddvky v okamziku predéni dil¢&i &asti DILA,

— soupis dokladd, jeZ zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenou dil&i ¢asti DILA,

— seznam vad a nedodé&lk(, je7 vaznou na preddvané dil&i ¢asti DILA, spolu s pfiméfenou lhGtou
k jejich odstranéni stanovenou objednatelem.

3. Podepie-li smluvni strana protokol o predani dil¢i ¢asti DILA, pficem? se jasnym a zretelnym
zplUsobem nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zapisim anebo bodlm protokolu o predani dilci
¢asti DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o predani dil¢i ¢asti DILA souhlasi. Podepsani
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci,
provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpisa.

4. Objednatel neni povinen pfevzit nedokonéené DILO nebo dil¢i ¢ast DILA.

5. Mistem preddni dil¢ich ¢asti DILA je sidlo objednatele.

oddil IllI.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpedéi $kody

1. Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele okamZikem podpisu predavaciho protokolu dle oddilu
L., €l. IV. této smlouvy.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésict ode dne kone&ného
pfedani a prevzeti DILA & odstranéni vad a nedodé&lk(i uvedenych v protokole o koneéném
predani a prevzeti DILA v pfipadé, Ze bylo DILO pFevzato s vadami.

2. Zéaruéni doba nebé%i po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét DILA vyuZivat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelné odpovida.

3.  Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DiLA k Géelu, ke
kterému jej objednatel objednal.
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4.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni doby zajistovat bezplatné odstranovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad ve |h(té stanovené objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel
uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady. Nebude-li takova lhita stanovena, je
povinen vady odstranit ve lhaté 10 kalendarnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

I1l. Vady DILA

Zhotovitel odpovida ze to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, e DILO neméa pravni vady, je kompletni,
spliiuje uréenou funkci a odpovida vSsem pozadavkim sjednanym v SOD. Zhotovitel odpovida za
spravnost, Uplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické vypocty musi byt
zpracovany v takové formé, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru, aby bylo moZno
posoudit uvaZzované zatizeni konstrukci, zvolené vypoctové metody a formu vystupl. Zhotovitel
dale odpovida za to, 7e fedeni DILA je navrieno s prihlédnutim k objednatelem stanovenému
ucelu ekonomicky primérené.

Smluvni strany ujednaly pro pFipad, Ze v pribé&hu zaruéni doby DILA budou zjistény vady DILA,
které DILO obsahovalo jiz pFi pfedani objednateli, povinnost zhotovitele za kaZdou zjist&nou vadu
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun ceskych).

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nésledné
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to dorucenim do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést v éem spocivaji,
sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit Ih(itu pro jejich odstranéni, nebyl-li
uplatnén jiny narok.

V pripadé, Ze objednatel uplatni v zarucni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |h(té stanovené
objednatelem. Nebude-li takova |h(ta stanovena, je povinen vady odstranit ve |h(té 10
kalendarnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 48 hodin po jejim obdrZeni (tato lh(ta
nebézi béhem dni pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatk(). Nesplni-li tuto povinnost,
ma se za to, Ze reklamovanou vadu a narok z této vady uplatnény objednatelem uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepis$i obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupct obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni,
datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila vyuZivani DILA k Uéelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé potreby dodat objednateli veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, ptipadné doplnéné ¢i pfepracované ¢asti PD (kladnd vyjadreni
dotéenych organ(i vefejné spravy a organizaci apod.) potiebné k daléimu vyuZiti DILA.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Na reklamovanou vadu se hledi jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovidd, dokud zhotovitel
neprokaze opak.
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14. V ptipadé, 7e se jednd o vadu branici uZiti DILA ke sjednanému Ucelu, mdZe objednatel od
smlouvy odstoupit.

oddil Iv.
I. Sankce

1. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

2. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokon¢it DILO resp. dil&i ¢asti
DILA a s jejich fadnym a véasnym protokoldrnim odevzdanim v dohodnutych terminech
objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD m{Ze objednatel vici zhotoviteli
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 2.000,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni, s tim, Ze
tuto smluvni pokutu ma objednatel pravo zapocitat na ¢astku uvedenou v konecné fakture.
Pfedani a prevzeti DILA resp. dil¢ich ¢asti DILA upravuje oddil Il. €l. V. této smlouvy o dilo.

3. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovdnim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill.
¢l. 1. odst. 4 a oddilu Ill. €l. lll. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni.

6. Jakymkoliv ujedndni o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikda narok poskozené strany na
nahradu zplsobené skody v plném rozsahu.

7. Smluvni strany ujednaly pro pfipad, ze Ufad pro ochranu hospodaFské soutéze (dale jen ,,UOHS*)
zjisti v rdmci své dohledové Cinnosti v souvislosti se zadavacim fizenim realizovanym na zakladé
projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v dlsledku
chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci v¢. vykazu
vymér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi odpovidajici nakladlim
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné p¥ipadnych sankci z néj vyplyvajicich vici objednateli. Déle
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skodu, kterda mu timto vznikla. Smluvni strany ujednaly
pro pfipad, Ze poskytovatel dotace ¢i jiny kontrolni organ zjisti v souvislosti se zadavacim fizenim
realizovanym na zakladé projektové dokumentace vypracované na zdakladé této smlouvy
pochybeni zadavatele v dusledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo
soupisu stavebnich praci v¢. vykazu vymeér, a toto pochybeni povede ke ztraté dotace i pokraceni
jeji ¢asti, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli $kodu, kterd mu timto vznikla. Skodou se v
tomto pfipadé rozumi vyse predmétné dotace, resp. jeji pokracena c¢ast.

Il. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pripadech stanovenych touto
smlouvou, v pripadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou a
v pfipadé, Ze bude pfrislusnym insolvenénim soudem pravomocné rozhodnuto o Upadku
zhotovitele ¢i insolvencni navrh bude odmitnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje zejm. neplnéni sjednanych termind,
znemoifiovani objednateli kontrolu DILA nebo jeho ¢&asti a daldich rozhodujicich zavazk(
vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitn& nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné pfimérené Ihité, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficem?Z vsak tato
IhGta nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnd.
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3. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruc¢eno prokazatelné druhé smluvni strané.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem prokazatelného doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Vzdjemné naroky ucastnik( této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti
této smlouvy nékterym ze zplsobl bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou fidit bud smlouvou,
obsahuje-li takovou upravu nebo pfislusnymi ustanovenimi obcanského zadkoniku. Vtomto
pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci.

4. V prfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy

10.

11.

zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle této smlouvy, a to ani na jeji
pomérnou ¢ast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je
pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim predmétu dila
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem viechny néklady prevysujici cenu DILA podle
této smlouvy spojené s dokonéenim DILA nebo jeho ¢asti, které objednateli vzniknou v
dlsledku odstoupeni od smlouvy z divodu podstatného poruseni na strané zhotovitele a tim
padem nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrZeni terminu dokonéeni
DILA.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni prostfedky pro
pokracovani realizace DILA. V takovém p¥ipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné &asti
ceny DILA odpovidajici rozsahu provedeného DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnikl na nahradu Skody a jiné sankce, které za
trvani smlouvy vznikly.

IlIl. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Tuto smlouvu lIze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a olislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prfechdazeji i na pfipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, vSechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kazda strana obdrZi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vdle, ze
nebyla sjedndna v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu se znénim
smlouvy pripojuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran své vlastnoruc¢ni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zdkoniku se nepouzije, tzn., ménit nebo
dopliovat text smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nebude povaiovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle smlouvu
k Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni
smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této
smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.
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12. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

13. Pro pfipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni Cislo,
Cislo uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva
bude uverejnéna bez téchto udajd. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna
bez podpisU.

14. V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala
osobni udaje, které nejsou zahrnuty ve vySe uvedeném vyctu a které zaroven nepodléhaji
uverejnéni dle pfislusnych pravnich predpisl, poskytuje/neposkytuje* (*zhotovitel nehodici se
Skrtne) zhotovitel sv(j souhlas se zpracovanim téchto Udajl, konkrétné s jejich zvefejnénim v
registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb. Statutarnim méstem Pardubice. Souhlas se
udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut dobrovolné.

Pfiloha €. 1 : pfeddvaci protokol
Ptiloha €. 2: kopie pojistného certifikatu/pojistné smlouvy (predloZi zhotovitel pfed uzavienim smlouvy)

V Pardubicich dne. .................... Voot dNe .o,

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvat s
Primator e
jméno a prijmeni, funkce
[Podpis osoby oprdvnéné jednat
jménem ci za dodavatele]
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@ Statutarni mésto Pardubice | Magistrat mésta Pardubic Pfiloha ¢.1 SoD
Odbor majetku a investic | oddéleni investic a technické spravy

U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Pardubice

PROTOKOL O PREDANI DiLA

Ndzev projektu :

Cislo SoD :

Objednatel : Zhotovitel :
Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

1. PREDANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Stuperi PD: CIStudie ] DUR CIDSP CIDPS

Pocet tisténych vyhotoveni:

Digitalni podoba PD: ] ANO ]l NE

Datum predani:

Technik odd. investic a technické spravy,
odbor majetku a investic MmP:
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Poznamky z predani dila:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno a podpis technika odd. Jméno a podpis zhotovitele
investic a technické spravy, odbor majetku a investic MmP zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovani PD v souladu se SoD Poznamka:
(pFfedmét dila) [0 ANO
0 NE
Rozsah a obsah PD (kompletnost dila) Poznamka:
0 ANO
0 NE
Kontrola dne : Uvolnéni fakturace za dilo:
Technik odd. investic a [] ANO
technické spravy, odbor
majetku a investic MmP: D NE
(razitko a podpis)

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalenddrnich mésici od preddni dila.)
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