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V Pardubicích dne 5. prosince 2012 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

DODÁVKA MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING POHYBU CYKLISTŮ V PARDUBICÍCH 

PRO ODEČET A VYHODNOCENÍ DAT 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ 00274046 
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic 

          Tel: 466 856 515 

          Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Jirsa, tel. +420 466 859 203, vojtech.jirsa@mmp.cz 
 
 
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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1. DŮVODY POŘÍZENÍ 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Central Meetbike (3CE343P2). Jedním 
z cílů projektu je získat povědomí o současném stavu rozvoje cyklodopravy a monitorovat 
případné nárůsty či poklesy v užívání kola pro dopravu, například v návaznosti na rozvoj 
infrastruktury a další „měkká“ opatření na podporu rozvoje cyklodopravy. 

Aby byly výstupy analýzy dostatečně reprezentativní pro vytyčení nových cílů a návrh 
dalších opatření, je nutné vedle dotazníkových průzkumů dopravního chování realizovat také 
sčítání dopravy v jednotlivých průjezdních profilech. Optimální je zajištění tohoto sledování 
pomocí automatizovaného systému sčítačů, který umožňuje nepřetržitý monitoring. Cílem je 
zachytit celkový trend, ale i denní, sezónní a další fluktuace, dále potom změny vyplývající 
z realizace konkrétních opatření. 

2. PŘEDMĚT NABÍDKY 

Předmětem nabídky je dodávka a instalace sčítacích zařízení pro cyklistickou dopravu. 
Sčítací zařízení budou umístěny na vybraných profilech místních komunikací a cyklistických 
stezek.  

Budou dodány: 

A. osazení 11 sčítacích profilů indukčními smyčkami 

B. 4 kusy sčítací moduly pro kontinuální sčítání cyklistů 

C. 1 sčítací modul pro kontinuální sčítání cyklistů se zobrazovacím 
zařízením, umožňující zobrazení údajů o množství pohybů 

D. montáž, zaškolení a prezentace 

E. kalibrace 

Detailní specifikace 

A. 11 sčítacích profilů bude osazeno indukčními smyčkami, ty musí 
splňovat následující technické požadavky: 

• indukční smyčky budou instalovány pod povrchem; ten je převážně asfaltový, 
pouze v několika profilech dlažba; 

• konektory indukčních smyček budou vyústěny do schránek pro sčítací moduly; 

• budou osazeny schránky pro sčítací moduly; 

• všechna zařízení musí být odolná proti krádeži a poškození, případně zcela 
skryta (pod povrchem, za mostovkou, apod.); 

• mapka sčítacích profilů je přílohou tohoto textu; v tabulce, která je součástí 
mapky, jsou uvedeny parametry jednotlivých profilů; pro každý sčítací profil je 
uvedena šířka prostoru, ve kterém bude sčítání prováděno; dále je uvedeno, 
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zda v příslušném prostoru bude prováděno sčítání s rozlišením či bez rozlišení 
směru jízdy; je uvedeno, zda se v prostoru vyskytují trolejbusové linky, které 
mohou mít vliv na funkčnost sčítacích zařízení;  

• přesné umístění sčítačů bude určeno na základě konzultace technických 
parametrů a projednání s dalšími subjekty před realizací; možná je i dílčí změna 
šířky prostoru pro sčítání v důsledku upřesnění umístění; 

B. 4 kusy sčítacích modulů musí splňovat následující technické 
požadavky: 

• sčítání s rozlišením směru pohybu (tam, zpět a celkový počet), ukládání 
naměřených dat do datové jednotky v hodinových nebo kratších intervalech a 
jejich uchovávání minimálně po dobu 1 roku; 

• možnost přenosu dat pomocí technologií GSM, 3G, CDMA nebo jiných 
technologií umožňující dálkový přenos dat ze sčítače do datového centra 
Magistrátu města Pardubic. Koncový formát dat předávaný sčítačem na server 
bude umožňovat jednoduché uložení do aplikace MS Accsess; 

• možnost sběru dat nezávisle na dálkovém přenosu; 

• softwarová aplikace s časově neomezenou licencí pro zpracování a prezentaci 
dat s možností exportu tabulek do formátu XML, XLS a DOC a grafů do formátu 
BMP nebo JPG; 

• provoz na baterie bez nutnosti připojení na elektrickou síť; 

• garantovaný dosah měření minimálně 4 m; 

• jednoduchá a mobilní instalace umožňující snadnou přemístitelnost zařízení 
(napojení na jiný sčítací profil), odolnost proti krádeži a poškození; 

• bezproblémový provoz za všech běžných klimatických podmínek, odolnost vůči 
prachu a vlhkosti. 

C. 1 sčítací modul se zobrazovacím zařízením musí splňovat následující 
technické požadavky: 

• sčítání s rozlišením směru pohybu (tam, zpět a celkový počet), ukládání 
naměřených dat do datové jednotky v hodinových nebo kratších intervalech a 
jejich uchovávání minimálně po dobu 1 roku; 

• možnost přenosu dat pomocí technologií GSM, 3G, CDMA nebo jiných 
technologií umožňující dálkový přenos dat ze sčítače do datového centra 
Magistrátu města Pardubic. Koncový formát dat předávaný sčítačem na server 
bude umožňovat jednoduché uložení do aplikace MS Accsess; 

• možnost sběru dat nezávisle na dálkovém přenosu; 

• softwarová aplikace s časově neomezenou licencí pro zpracování a prezentaci 
dat s možností exportu tabulek do formátu XML, XLS a DOC a grafů do formátu 
BMP nebo JPG; 

• garantovaný dosah měření minimálně 4 m; 

• odolnost proti krádeži a poškození; 

• bezproblémový provoz za všech běžných klimatických podmínek, odolnost vůči 
prachu a vlhkosti; 

• design zobrazovacího zařízení musí být atraktivní, vhodný pro městské 
prostředí; 



 
 

  

Projekt Central MeetBike (3CE343P2) 
Tento projekt je realizován 
prostřednictvím programu CENTRAL 
EUROPE, který je spolufinancován ERDF.  5

• zobrazovací zařízení musí umožňovat zobrazení (alespoň jednostranné) 
následujících informací: počet cyklistů v aktuální den, počet cyklistů za rok, čas, 
teplota; 

• zařízení musí umožňovat zobrazení údajů ve vhodné velikosti (výška písma 
alespoň 70 mm) a to vhodnou, dobře viditelnou technologií (LED, LCD display 
apod.); zařízení musí zobrazovat dostatečné množství číselných polí pro 
sledované jevy. 

D. Montáž, zaškolení a prezentace: 

• montáž, instalace a inicializace sčítačů a automatického přenosu dat; 

• doprava monitorovacích zařízení na zvolená místa instalace; 

• zajištění povolení správců sítí, případně dalších institucí, obcí, vlastníků 
objektů, na kterých budou monitorovací zařízení instalována; 

• uchycení ocelovými objímkami s bezpečnostním zámkem, nebo jiným 
bezpečnostním zařízením odpovídajícím požadavku pojistitele; 

• zaškolení zaměstnanců Magistrátu města Pardubic na obsluhu sčítačů uživatelů 
cyklostezek, odečtu a vyhodnocení dat; 

• technická dokumentace s uvedením technických parametrů a instalačních 
prací. 

E. Kalibrace: 

• ruční sčítání cyklistů ve 3 sčítacích profilech po dobu 8 h v pracovní den a 8 h 
v nepracovní den, tj. celkem 2 dni v každém sčítacím profilu; 

• provedení kalibračního sčítání je možné pouze v případě slunečného počasí;  

• srovnání dat zjištěných kalibračním sčítáním a automatickým měřením; 

• zpracování zprávy z kalibračního sčítání, vč. nastavení přepočítacího poměru 
dat. 

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

• Loga Central MeetBike, EU a CENTRAL EUROPE Programme 

• Předloha čestného prohlášení 

• Mapka sčítacích profilů 

• Návrh smlouvy o dílo 
 
Podklady jsou přílohou a nedílnou součástí výzvy k podání nabídky.  

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota zakázky je 950 000 Kč bez DPH.  

5. NABÍDKOVÁ CENA 

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat 
v následujícím členění:  
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A. Osazení 11 sčítacích profilů 

B. 4 kusy sčítacích modulů 

C. 1 sčítací modul se zobrazovacím zařízením 

D. montáž, zaškolení a prezentace 

E. kalibrace 

F. celková cena 

Pro každou z položek rozpočtu A, B, C, D, E, F bude uvedena: 
 

a. cena bez DPH 
b. cena celkem (tj. včetně DPH) 
c. výše DPH v % a částka DPH Kč 

Cena díla bude dohodnuta oběma smluvními stranami jako cena smluvní, nejvýše 
přípustná a musí obsahovat všechny nezbytné náklady nutné pro provedení díla 
včetně cestovních náhrad a podobně. 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Obchodní podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí 
výzvy k podání nabídky (viz příloha). 

7. TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ – ODEVZDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA 

• zahájení plnění: po podpisu SoD a předání místa plnění na základě písemné 
                            výzvy objednatele, předpoklad leden 2013 

• Termín ukončení a předání plnění: do 12-ti kalendářních týdnů po podpisu 
SoD a od předání místa plnění na základě písemné výzvy objednatele (v 
případně nemožnosti realizace v důsledku nepříznivých klimatických 
podmínek, je možné předání plnění odložit do doby jejich zlepšení) 

8. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ  

• příslušné oprávnění k podnikání (v neověřené kopii) 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (v neověřené 
kopii) 

• seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních třech 
letech; požadavkem zadavatele je doložení min. 1 referenční zakázky 
poskytnuté dodavatelem za posledních 3 roky a to obdobného charakteru a o 
finančním objemu min. 475 tis. Kč bez DPH/ zakázka. (formou referencí či 
osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů, které bude 
obsahovat předmět zakázky, název objednatele, cenu zakázky v Kč bez DPH, 
termín a místo plnění a dále telefonní kontakt na oprávněnou osobu 
objednatele. → v neověřené kopii). Zakázkou obdobného charakteru se 
rozumí dodávka systému sčítačů na bázi indukčních smyček jak pro 
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automobilovou, tak pro cyklistickou dopravu. 
 

9. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

• uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy, 
a že si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, 
technické nejasnosti, a že podmínky výzvy respektuje 

• uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce 
jsou pravdivé 

Předloha čestného prohlášení je součástí podkladů k této výzvě. 

10. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO 
Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo (viz příloha), který musí být 
v souladu se zadávacími podmínkami a jím předloženou nabídkou. Uchazeč v návrhu 
smlouvy doplní pouze barevně zvýrazněné údaje. 
Vybraný uchazeč se zaváže respektovat, že jeho případné úpravy návrhu smlouvy 
nemusí být akceptovány, pokud nebudou v souladu se zadávacími podmínkami nebo 
nebudou pro zadavatele přijatelné. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy o dílo. 
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče.  
 

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH. 

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, SDĚLENÍ INFORMACÍ 

Prohlídka místa plnění se nekoná.  

Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně 
(e-mail, pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba:  

Ing. Vojtěch Jirsa, E-mail vojtech.jirsa@mmp.cz, tel.: +420 466 859 203 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku 
budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
uchazeče. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle současně 
všem uchazečům, kteří o zadávací dokumentaci požádali nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta. 
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13. PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně 
pro všechny zájemce před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Bude-li již v této době 
doručena nabídka, zadavatel současně s požadavkem na změnu a doplnění vrátí 
nabídku uchazeči, aby mohl provést změny a doplnění. 

Zadavatel zruší výběrové řízení, pokud budou splněny podmínky dle Postupů pro 
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona 
č. 137/2006 Sb. V případě zrušení výběrového řízení není zadavatel povinen sdělit 
uchazečům důvod zrušení výběrového řízení. 

14. NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT  

• identifikace uchazeče (jméno sídlo kontaktní adresa, IČ, DIČ, tel., fax., 
statutární zástupce (-ci), bankovní spojení, osoba odpovědná za zpracování 
nabídky 

• nabídkovou cenu dle bodu 5 

• prokázání splnění kvalifikace dle bodu 8 

• popis nabízeného řešení k jednotlivým bodům A - E 

• čestné prohlášení dle bodu 9 

• návrh smlouvy o dílo dle bodu 10 

15. DALŠÍ INFORMACE 

Zakázka bude financována z fondů EU. Z toho vyplývají pro dodavatele další 
povinnosti, které jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo:  

• Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli, pověřeným osobám a 
kontrolním orgánům veškerou požadovanou součinnost při plnění povinností 
vyplývající ze skutečnosti, že je zakázka financována jako součást projektu 
podpořeného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

• Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré 
doklady, požadované informace a dokumentaci vztahující se k předmětu 
zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají. 

• Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty související s předmětem 
této zakázky do 31. 12. 2022. 

• Zhotovitel má povinnost na veškerých výstupech (tištěné, elektronické) 
uvádět logo operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, 
symbol Evropské Unie a informaci, že je tento výstup spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

• Na každé vystavené faktuře bude uvedeno číslo a název projektu: Central 
Europe Project 3CE343P2 Central MeetBike. 
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Nabídka se předkládá v jednom vyhotovení v českém jazyce.  
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídku doručte nejpozději do 3. ledna 2013 do 9.00 hodin na odbor majetku a 
investic (č. dveří C203a) Ing. Karolíně Vopršalové, případně na podatelnu nebo 
zasílejte na adresu zadavatele: Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.  

Nabídka musí být v uzavřené obálce a označená výrazem a názvem takto:  

“ DODÁVKA MONITOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING POHYBU CYKLISTŮ V 

PARDUBICÍCH  PRO ODEČET A VYHODNOCENÍ DAT“ 

 
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče a zadavatele a obálka musí být 
opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či 
jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Doporučením zadavatele je 
nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. 

 
Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Čáň 
vedoucí odboru 
v z. Ing. Karolína Vopršalová 

 
 
 
 
PŘÍLOHY:  

Č. 1 Mapka- umístění sčítacích modulů  
Č. 2 Loga EU a CENTRAL EUROPE Programme 
        Logo projektu Central MeetBike 

                             Č. 3 Předloha čestného prohlášení 
Č. 4 Návrh Smlouvy o dílo 
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Sčítače cyklodopravy
0 Sčitací profily

0 500 1 000250
m

č lokalita umístění rozměr_smy
1 U Maťáku stezka 5m 5m (rozlišení směru)
2 17. listopadu vozovka 8m (trolejbusy) 2x1,5 m (směr nerozlišen)
3 Pavla Wonky1 stezka 2,9 m 2,9m (rozlišení směru)
4 Pavla Wonky2 stezka 5,3m 5,3m (rozlišení směru)
5 zdymadlo stezka 2,9m 2,9m (rozlišení směru)
6 Palackého stezka 2,4m 2,4m (rozlišení směru)
7 mezi mosty vozovka 6m 2x1,5m (směr nerozlišen)
8 Husova vozovka 8m 2x1,5m (směr nerozlišen)
9 Labská stezka stezka 3,2m 3m (rozlišení směru)
10 Kpt. Bartoše stezka 3m (trolejbusy) 3m (rozlišení směru)
11 Prokopův most vozovka 8m (trolejbusy) 2x1,5 m (směr nerozlišen)
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Příloha 2. Loga projektu Central MeetBike 

 

 

 

EU a CENTRAL EUROPE Programme 

 

 
 

 

 

Central MeetBike Project 
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Příloha 3. Předloha čestného prohlášení 

  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
Příloha nabídky  VZMR Dodávka monitorovacích zařízení pro monitoring pohybu cyklistů 

v Pardubicích pro odečet a vyhodnocení dat. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi podmínkami výzvy a že jsem si před podáním nabídky 

vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že podmínky výzvy respektuji. 

 

Zároveň prohlašuji, že údaje obsažené v mé nabídce jsou pravdivé. 

 

 

V .................................. dne ………………………. 

 

 

            

        …………………………………………….. 

                                                                                                                   podpis osoby oprávněné jednat 

                                                                                                         jménem nebo za uchazeče 
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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 536 a násl. Ustanovení Obchodního zákoníku 
( dále jen obchodní zákoník )  

 
1. Smluvní strany: 
 

1.1. Objednavatel: Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046,  
DIČ: CZ00274046 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Jiřím Raškou,  
          vedoucím odboru hlavního architekta  

tel: 466859151 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vojtěchem Jirsou, pracovníkem OHA MmP 

       tel: 466859203, vojtech.jirsa@mmp.cz 
                            

IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  

 
Dále jen objednavatel. 

 

1.2. Zhotovitel:  
Se sídlem:  
IČ: 
DIČ: 
zapsána u  
číslo účtu:  
zastoupen ve věcech smluvních: 
zastoupen ve věcech technických: 
kontaktní spojení:  
bankovní spojení:      
číslo účtu:              
 
Dále jen zhotovitel. 

 
 

2. Předmět plnění 
 

2.1. Zhotovitel se pro objednavatele zavazuje uskutečnit dodávku a instalaci sčítacích zařízení pro 
cyklistickou dopravu pro monitoring pohybu cyklistů v Pardubicích pro odečet a vyhodnocení dat. 
(dále jen „dílo“). 

2.2. . Sčítací zařízení budou umístěny na vybraných profilech místních komunikací a cyklistických stezek. 

2.3. Dílo bude realizováno v rámci projektu Central Meetbike (3CE343P2). 

2.4. Zhotovitel se zavazuje osadit 11 sčítacích profilů indukčními smyčkami. Ty musí splňovat následující 
technické požadavky: 
2.4.1. indukční smyčky budou instalovány pod povrchem; ten je převážně asfaltový, pouze 

v několika profilech dlažba; 
2.4.2. konektory indukčních smyček budou vyústěny do schránek pro sčítací moduly; 
2.4.3. budou osazeny schránky pro sčítací moduly; 
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2.4.4. všechna zařízení musí být odolná proti krádeži a poškození, případně zcela skryta (pod 
povrchem, za mostovkou, apod.); 

2.4.5. mapka sčítacích profilů je přílohou č. 1 této smlouvy; v tabulce, která je součástí mapky, 
jsou uvedeny parametry jednotlivých profilů; pro každý sčítací profil je uvedena šířka 
prostoru, ve kterém bude sčítání prováděno; dále je uvedeno, zda v příslušném prostoru 
bude prováděno sčítání s rozlišením či bez rozlišení směru jízdy; je uvedeno, zda se 
v prostoru vyskytují trolejbusové linky, které mohou mít vliv na funkčnost sčítacích zařízení;  

2.4.6. přesné umístění sčítačů bude určeno na základě konzultace technických parametrů a 
projednání s dalšími subjekty před realizací; možná je i dílčí změna šířky prostoru pro sčítání 
v důsledku upřesnění umístění; 
 

2.5. Zhotovitel se zavazuje dodat 4 kusy sčítacích modulů. Ty musí splňovat následující technické 
požadavky: 
2.5.1. sčítání s rozlišením směru pohybu (tam, zpět a celkový počet), ukládání naměřených dat do 

datové jednotky v hodinových nebo kratších intervalech a jejich uchovávání minimálně po 
dobu 1 roku; 

2.5.2. možnost přenosu dat pomocí technologií GSM, 3G, CDMA nebo jiných technologií 
umožňující dálkový přenos dat ze sčítače do datového centra Magistrátu města Pardubic. 
Koncový formát dat předávaný sčítačem na server bude umožňovat jednoduché uložení do 
aplikace MS Accsess; 

2.5.3. možnost sběru dat nezávisle na dálkovém přenosu; 
2.5.4. softwarová aplikace s časově neomezenou licencí pro zpracování a prezentaci dat 

s možností exportu tabulek do formátu XML, XLS a DOC a grafů do formátu BMP nebo JPG; 
2.5.5. provoz na baterie bez nutnosti připojení na elektrickou síť; 
2.5.6. garantovaný dosah měření minimálně 4 m; 
2.5.7. jednoduchá a mobilní instalace umožňující snadnou přemístitelnost zařízení (napojení na 

jiný sčítací profil), odolnost proti krádeži a poškození; 
2.5.8. bezproblémový provoz za všech běžných klimatických podmínek, odolnost vůči prachu a 

vlhkosti. 
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje dodat 1 sčítací modul se zobrazovacím zařízením. Ten musí splňovat následující 
technické požadavky: 
2.6.1. sčítání s rozlišením směru pohybu (tam, zpět a celkový počet), ukládání naměřených dat do 

datové jednotky v hodinových nebo kratších intervalech a jejich uchovávání minimálně po 
dobu 1 roku; 

2.6.2. možnost přenosu dat pomocí technologií GSM, 3G, CDMA nebo jiných technologií 
umožňující dálkový přenos dat ze sčítače do datového centra Magistrátu města Pardubic. 
Koncový formát dat předávaný sčítačem na server bude umožňovat jednoduché uložení do 
aplikace MS Accsess; 

2.6.3. možnost sběru dat nezávisle na dálkovém přenosu; 
2.6.4. softwarová aplikace s časově neomezenou licencí pro zpracování a prezentaci dat 

s možností exportu tabulek do formátu XML, XLS a DOC a grafů do formátu BMP nebo JPG; 
2.6.5. garantovaný dosah měření minimálně 4 m; 
2.6.6. odolnost proti krádeži a poškození; 
2.6.7. bezproblémový provoz za všech běžných klimatických podmínek, odolnost vůči prachu a 

vlhkosti; 
2.6.8. design zobrazovacího zařízení musí být atraktivní, vhodný pro městské prostředí; 
2.6.9. zobrazovací zařízení musí umožňovat zobrazení (alespoň jednostranné) následujících 

informací: počet cyklistů v aktuální den, počet cyklistů za rok, čas, teplota; 
2.6.10. zařízení musí umožňovat zobrazení údajů ve vhodné velikosti (výška písma alespoň 70 mm) 

a to vhodnou, dobře viditelnou technologií (LED, LCD display apod.); zařízení musí 
zobrazovat dostatečné množství číselných polí pro sledované jevy. 
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2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit montáž zařízení, zaškolení a prezentaci v následujícím rozsahu: 
2.7.1. montáž, instalace a inicializace sčítačů a automatického přenosu dat; 
2.7.2. doprava monitorovacích zařízení na zvolená místa instalace; 
2.7.3. zajištění povolení správců sítí, případně dalších institucí, obcí, vlastníků objektů, na kterých 

budou monitorovací zařízení instalována; 
2.7.4. uchycení ocelovými objímkami s bezpečnostním zámkem, nebo jiným bezpečnostním 

zařízením odpovídajícím požadavku pojistitele; 
2.7.5. zaškolení zaměstnanců Magistrátu města Pardubic na obsluhu sčítačů uživatelů cyklostezek, 

odečtu a vyhodnocení dat; 
2.7.6. předání technické dokumentace s uvedením technických parametrů a instalačních prací. 

 

2.8. Zhotovitel zajistí kalibraci v následujícím rozsahu: 
2.8.1. ruční sčítání cyklistů ve 3 sčítacích profilech po dobu 8 h v pracovní den a 8 h v nepracovní 

den, tj. celkem 2 dni v každém sčítacím profilu; 
2.8.2. provedení kalibračního sčítání je možné pouze v případě slunečného počasí;  
2.8.3. srovnání dat zjištěných kalibračním sčítáním a automatickým měřením; 
2.8.4. zpracování zprávy z kalibračního sčítání, vč. nastavení přepočítacího poměru dat. 

 

2.9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem 
a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.  

2.10. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provedení předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 
Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, ekologická likvidace 
odpadu apod.).  

2.11. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu 
DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, 
prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat. V ceně 
za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, 
apod. 

2.12. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na 
jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích 
částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. 

2.13. Součástí plnění je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných 
prováděním stavebních prací. 

2.14. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

2.15. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.16. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekty/pozemek 
není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude 
pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.  
 
 

3. Termíny a místo plnění  
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 
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Termín zahájení plnění: po uzavření SoD, předání staveniště na základě písemné  
                                                   výzvy objednatele (předpoklad leden 2013) 

 
Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 12-ti kalendářních týdnů po 
podpisu SoD a od předání místa plnění na základě písemné výzvy objednatele (v případně nemožnosti 
realizace v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, je možné předání plnění odložit do doby 
jejich zlepšení) 

3.2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice 

3.3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc), 
dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, 
která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do jednoduchého záznamu o stavbě. 

3.4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky. 

 

4. Cena díla 
 

4.1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  

Cena celkem bez DPH               Kč 
DPH 20%              Kč 
Cena celkem včetně DPH            Kč 
 
(slovy: ……………………………………………………… korun českých včetně DPH) 

 

4.2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. 

4.3. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. 

4.4. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části 
zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných 
objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno 
objednatelem a upraveno v písemném dodatku  k SOD. 

 

 

5. Platební podmínky  
 

5.1. Financování díla bude realizováno na základě faktury (daňového dokladu), podle skutečně 
provedených prací. Zhotoviteli nebude vyplacena záloha.  

5.2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňový doklad nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 

5.4. Objednavatel uhradí fakturovanou částku s DPH do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu objednavateli. 
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5.5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

5.6. Úhrada případně provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě 
o dílo. 

5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména: 
- označení účetního dokladu a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
-    den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
-    označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele, 
- faktura (daňový doklad) musí obsahovat následující údaje: musí obsahovat následující údaje: 

Project number: 3CE343P2; Acronym: Central MeetBike; CENTRAL AUROPE Programme. 
- Předmětný daňový doklad musí být správný, úplný, průkazný, srozumitelný. 
- Daňový doklad musí zhotovitele objednateli  doručit nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
- Faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad 

a nedodělků.  
5.8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě 5.7., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

5.9.  Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz 
5.10. V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané 

práce a prokazatelně spotřebovaný materiál. 
 

 

6. Předání a převzetí díla   
 

6.1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a 
předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

6.2. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
  nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

6.3.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou: 

  za objednatele :  Ing. Vojtěch Jirsa – odbor hlavního architekta MmP 
za zhotovitele :   …………………….. 

6.4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak) : 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- prohlášení o shodě, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál jednoduchý záznam o stavbě, 
-  případně další doklady požadované objednatelem. 

6.5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:    
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,  
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- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě 
  k jejich odstranění, 

6.6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí.  

6.7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 

7. Kvalifikační podmínky 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených 
orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a 
technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v 
souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. 

7.2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve 
smyslu zákona a platných vyhlášek. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.  

 

8. Povinnosti zhotovitele 
 

8.1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky projektu Central Europe 
Project 3CE343P2 Central MeetBike. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli, pověřeným osobám a kontrolním orgánům veškerou 
požadovanou součinnost při plnění povinností vyplývající ze skutečnosti, že je zakázka financována jako 
součást projektu podpořeného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

8.3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré 
doklady, požadované informace a dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní 
orgány vyžádají. 

8.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty související s předmětem této zakázky do 31. 12. 
2022. 

8.5. Zhotovitel má povinnost na veškerých výstupech (tištěné, elektronické) uvádět logo operačního 
programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, symbol Evropské Unie a informaci, že je tento výstup 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

8.6. Na každé vystavené faktuře bude uvedeno číslo a název projektu: Central Europe Project 3CE343P2 
Central MeetBike. 

8.7. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna 
obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích. (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením 
prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi. 

8.8. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor na pozemku vlastníka, dále zajistí a uhradí 
povolení k užívání veřejného prostranství. 

8.9. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení případného dopravního značení pro přechodnou 
úpravu během stavby. 

8.10. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí v místech provádění prací jednotlivými správci sítí.  
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8.11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení díla.   

8.12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií. 

8.13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla. 

8.14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
vůči třetí osobě. 

8.15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

8.16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá 
zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. 

8.17. Objednatel má právo kontroly provádění prací. Termíny kontrol provádění prací budou předem 
dohodnuty s odpovědným zástupcem objednatele ve věcech technických  

8.18. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

8.19. K záměnám materiálů a výrobků je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele. 

8.20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a 
ochranu  zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

8.21. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

8.22. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených 
zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu). 

 

9. Součinnost objednatele 
 

9.1. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 

9.2. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, technických norem a jiných právních předpisů jakož i 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. 

9.3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

9.4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací. 

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
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zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

10. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

10.1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich 
zaplacením.  Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a 
vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele. 

10.2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého  
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 

 

11. Záruční lhůty 
 

11.1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Díla záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní 
dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

11.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za   
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

11.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke  
kterému jej objednatel objednal. 

11.4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  

11.5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých 
termínech. 

11.6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění 
vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 
 

12. Vady díla 

 

12.1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními obchodního zákoníku. 

12.2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

12.3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

12.4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve 
lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů 
pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

12.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

12.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

12.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění 
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vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

12.9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k 
provozování díla. 

12.10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci 
a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD. 

12.11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

12.12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

12.13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s 
tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním 
vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

12.14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a 
včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících 
staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny 
ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
předávacího protokolu. 

 
 

13. Sankce 
 

13.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v  článku 3. této SOD může 
objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý 
kalendářní den s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné 
faktuře.  

13.2. Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení 
platby po termínu splatnosti. 

13.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle čl. 7 je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

13.4. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

13.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 
 
 

14. Odstoupení od smlouvy 
 

14.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo 
je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 

14.2.  Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

14.3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. 
tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude 
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provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. Objednateli budou uhrazeny 
zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným 
zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

14.4. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
  trvání smlouvy vznikly. 
 

15. Ostatní ujednání 
 

15.1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona 
č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel. 

15.2. Objednavatel souhlasí, aby po řádném splnění předmětu smlouvy zhotovitel uváděl logo a jméno 
objednavatele ve svých referencích. 

15.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

15.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

15.5. Zhotovitel i objednavatel se zavazují, že projeví součinnost při řešení záležitosti, které mohou 
nastat.  

15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

15.8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   
 

       Příloha č.1 : mapka umístění sčítacích modulů  
Příloha č.2 : cenová nabídka  
 

 
 

 
 

V Pardubicích dne       V                        dne  
 
 
 
        .................................................                       ................................................. 
                      za objednatele       za zhotovitele 

                
          Ing. Jiří Raška                        ……………………….          

     vedoucí odboru hlavního architekta           
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Příloha č. 1 – mapka sčítacích profilů 
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