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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU, MĚŘENÍ
A PRŮZKUMŮ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Místo stavby – Prostor při ulici Raisova, mezi sportovním hřištěm a MŠ Raisova. V místě se
nachází zpevněná plocha pro odpadové nádoby, krycí zeleň a účelová příjezdová komunikace k MŠ
Raisova.  Nové zpevněné  parkovací  plochy  umožní  zastavení  a  vyložení  dětí  navštěvujících  MŠ a
současně umožní parkování vozidel navštěvujících sousední hřiště. Nová plocha pro odpadové nádoby
bude sloužit k soustředění komunálního a tříděného odpadu a pro manipulaci s nádobami při odvozu.
Chodníkové  plochy  budou  kromě  pěších  sloužit  také  pro  vozidla  jako  přejezdové  plochy  k  nově
realizovaným  plochám  parkoviště  a  odpadového  hospodářství.  Zpevněné  plochy  parkoviště  a
stanoviště odpadového hospodářství vznikne v prostoru stávající zeleně, není tak nutné provádět větší
zásahy do stávajících zpevněných ploch, vyjma chodníků.

V místě stavby byla provedena osobní prohlídka s jednoduchým doměřením situace.

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  STAVBY  S  POPISEM  JEJÍHO  PROVEDENÍ,  MECHANICKÉ
ODOLNOSTI A STABILITY

V místě  stavby proběhne výstavba nové zpevněné plochy parkoviště,  včetně konstrukčních
vrstev,  zpevněná  plocha  pro  soustředění  komunálního  odpadu,  oprava  chodníkových  ploch  se
zvýšením únosnosti konstrukce chodníku, ochrana kabeláže elektrického napětí a kabeláže veřejného
osvětlení,  instalace dopravního značení a zahradnické úpravy, které spočívají  v odstranění několika
kusů dřevin, popř. jejich přesazení a nahrazení těch odstraněných novými. Umístění a rozsah nových
zpevněných ploch dle výkresové dokumentace.

Stavební úpravy
V místě stavby, kde se nachází zeleň bude stržena ornice a odvezena na deponii. Dále budou

odebrány vrstvy zeminy do hloubky 470 mm. V místě, kde jsou stávající zpevněné plochy budou jejich
konstrukce  odebrány  a  pláň  zhutněna.  Stávající  vozovka  bude  v  pásu  šířky  250  mm odříznuta  a
ubourána a konstrukční vrstvy odbourány, aby došlo k porušení stability zbývající části vozovky. 

Spodní konstrukční vrstvy budou provedeny ze štěrkodrti dle výkresu C.3 Vzorové příčné řezy.
Nové kryty budou provedeny jako dlážděné ze zámkové dlažby. Podkladní vrstvy budou zhutněny na
předepsanou  úroveň  Edef;2  =  45  MPa  dle  výkresové  dokumentace.  Následně  se  osadí  betonové
obrubníky do betonového lože tvořící obrubu zpevněných ploch - silniční na styku vozovky a zpevněné
plochy a chodníkové na styku zpevněné plochy a zeleně. Naposled bude zbudována podkladní vrstva
lože ze štěrkodrti, na kterou se provede dlážděný kryt podle situace a navržené skladby. 

Před zahájením pokládky spodních konstrukčních vrstev bude odhalena kabeláž elektrického
napětí  a  veřejného  osvětlení  a  kabely  budou  vloženy  do  ochranných  žlabů.  Tyto  práce  budou
prováděny ručně a po předchozím vytýčení tras jejich správci.

Po dokončení stavebních prací bude osazeno příslušné svislé dopravní značení.
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Kontejnerové stání bude vybudováno na betonových patkách 0,9x0,4x0,4 do kterého při betonování
bude usazen sloupek  FeZn 60/60 délky 2m. Mezi sloupky budou navařeny dvě příčné výztuhy FeZn
50/30 na které budou připevněny vratovými šrouby plastové plotovky 78/21/148. Celková výška plotu
bude 160cm. 

NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zpevněné plochy chodníků, na něž navržené zpevněné plochy navazují se lokálně opraví, aby
byl  přechod  plynulý.  Napojení  na  asfaltovou  místní  komunikaci  ulice  Raisova  bude  provedeno
osazením silniční betonové obruby na výšku +20 mm v celé délce napojení parkovací plochy a cca v
polovině plochy pro kontejnery odpadového hospodářství. Napojení chodník – chodník jsou pak řešena
ve stejné úrovni bez výškového rozdílu a napojení chodník – vozovka s převýšením +100 mm.

VLIV  STAVBY NA  DOPRAVU  A JEJÍ  ORGANIZACI,  OKOLNÍ  POZEMKY A STAVBY,
MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude nijak měnit  stávající  organizaci  pěší  dopravy.  Stavba zajistí  nové zpevněné
plochy pro obslužnost hřiště a MŠ Raisova a vytvoří novou plochu pro soustředění komunálního a
tříděného odpadu.

Stavbou  nebudou dotčeny  jiné  pozemky  než  ty,  které  jsou  uvedeny  v  Průvodní  zprávě  ve
vlastnictví Statutárního města Pardubice.

Výstavba zpevněných ploch  a  související  zahradnické úpravy  nebudou mít  zásadní  vliv  na
životní prostředí nebo zdraví osob pobývajících v bezprostředním okolí stavby. Stavba bude prováděna
pouze  v pracovních  dnech  v  denních  hodinách  mezi  6.00  a  20.00.  Stavbou  nebude  dlouhodobě
poškozeno  okolí  stavby,  jakékoliv  zásahy  do  okolního  prostředí  budou  před  dokončením  stavby
uvedeny do původního stavu. Stavba současně nezpůsobí znečištění vodních toků, kanalizace nebo
vodovodu.

Během  stavby  budou  dodrženy  platné  bezpečnostní  předpisy  pro  provádění  dopravních  a
pozemních staveb. 

Výsledná  stavba  po  uvedení  do  provozu  po  převzetí  správcem/investorem  rovněž  nebude
způsobovat znečištění okolního životního prostředí. 

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST STAVBY A ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba a její jednotlivé prvky nebudou snižovat bezpečnost stávajících komunikací.

ZÁSADY  ŘEŠENÍ  BEZBARIÉROVÉHO  UŽÍVÁNÍ  –  PŘÍSTUPU  A  UŽÍVÁNÍ  STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.
a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:
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Základní šířka chodníku bude 1,5 m (1 chodecký pás + BO a rezerva 0,1 m). Příčný sklon 
chodníkových ploch je navržen 2%.  V místech zlomů, nájezdových ramp bude max. sklon  8 % (max. 
Přípustný je 12,5%). V místech ukončení chodníkového pásu je výškový rozdíl obrubníků max. 20 mm a
je zde osazen varovný pás š. 0,40 m. Podél parkovacích stání je navržena umělá vodicí linie o šířce 
0,40 m. V místě sloupu veřejného osvětlení bude zachován průchod mezi sloupem a parkovacím 
stáním 0,90 m. Místo pro přecházení bude díky nízké intenzitě chodců a sísněných poměrů řešeno 
pomocí snížených obrub s osazeným varovným pásem bez signálního pásu v souladu s ČSN 73 6110.

Parkovací stání pro tělesně postižené bude zřízeno se šířkou 3,5 m a podélným sklonem 2%. 
Max. příčný sklon může být 2,5%. Parkovací stání pro ZTP bude označeno vodorovným i svislým 
dopravním značením.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Vodící linie je zajištěna v části úseku nově budovaného chodníku pomocí přirozené vodící linie 
a v části pomocí umělé vodicí linie. Přirozená vodící linie je tvořena pomocí vyvýšených obrub o min. 
60 mm. Umělou vodicí linii představují dlaždice o šířce 0,4 m s drážkami v podélné směru. Je navržena 
podél parkovacích stání, aby zajistila bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením. V místech 
snížených obrubníků – snížený obrubník chodníku, obecně míst s obrubníkem ve výšce <0,08 m se 
nachází varovný pás šíře 0,40 m z betonové dlažby CIHLA slepecké úpravy kontrastní barvy – bílé , 
který je doveden až do rampového náběhu +80 mm nad niveletu vozovky. 

Sloup veřejného osvětlení, který je umístěn v chodníku bude opatřen kontrastním značením. 
Provedení kontrastního značení představuje 5x pruh o šířce 80 mm v barvě střídavě černá-bílá-černá-
bílá-černá. Toto označení bude umístěno na sloupu VO ve výšce 1,3 m až 1,7 m od nivelety chodníku.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit.

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a příslušným tech. návodům 
TZÚS 12.03.04 až 06 – prvky varovného pásu a vodicí linie.

PODKLADY PRO VYTYČENÍ STAVBY

 viz. C.4 Vytyčovací výkres
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU, OBJÍŽĎKY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Z hlediska silniční dopravy
Na komunikacích dojde vzhledem k intenzitě provozu pouze k minimálním omezením, stavba

díky své poloze koliduje s dopravou na průjezdné komunikaci pouze na styku chodníkové a silniční
plochy a zasahuje do vozovky pouze v šířce 250 mm. Toto napojení bude řádně označeno pomocí
dočasného dopravního značení. 

Z hlediska pěší dopravy
Stavba dočasně omezí provoz na stávajícím chodníku, kde se pohybují pěší návštěvníci hřiště,

návštěvy MŠ Raisova nebo obyvatelé z okolní zástavby.

VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUN HMOT, SKLÁDKY MATERIÁLŮ
Stavba bude zahájena po vybrání dodavatele. Odhadovaná doba výstavby je cca 30 dní.

Postup prací / harmonogram výstavby:
KD 1: Předání staveniště
− Odstranění stávající zeleně, která je v místě navržené výstavby
− Odebrání ornice v tloušťce 200 mm a odvezení na deponii
− Odebrání zeminy v tloušťce 270 mm
− Odhalení kabeláže elektrického napětí a veřejného osvětlení
− Provedení ochrany kabeláže pomocí žlabů
KD 2: Kontrola kabeláže před záhozem
− Zához výkopů se zhutněním
− Zhutnění pláně na Edef;2 = 45 MPa
− Vyhloubení základů pro sloupky na oplocení kontejnerového stání
− Vybetonování základu a uložení sloupku pro oplocení kontejnerového stání
− Zhotovení spodní konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 150 mm
− Osazení betonových obrub do betonového lože

KD 3: Kontrola rozsahu, výšek a trasování
− Zhotovení spodní konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 200 mm
− Realizace nové ložní vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 40 mm
− Provedení nových krytů zpevněných ploch dlážděním ze zámkové dlažby
− Provedení asfaltového krytu odstraněného pásu vozovky
− Osazení sloupků plotem
− Zahradnické a sadové úpravy – výsadba, úprava terénu a zatravnění
− Osazení dopravního značení
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− Uvedení staveniště do původního stavu
KD 4: Předání hotové stavby

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OSTATNÍ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
S veškerými odpady, které budou vznikat provozní činností musí být nakládáno v souladu s

ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, příp. místní vyhláškou
města. Stavební odpad bude likvidován na stavbě nebo uložen na řízenou skládku odpadu.

Zákon o odpadech a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 :

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu                                          
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační

materiály a ochranné oděvy, jinak neurčen
15 01 02 Obaly,  včetně  odděleně  sbíraného  komunálního

obalového odpadu
17 Stavební a demoliční odpady,  včetně vytěžené zeminy  

z kontaminovaných míst
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 Dřevo, sklo, plasty
17 05 04 Zemina,  včetně  vytěžené  zeminy  z  kontaminovaných

míst, kamení a vytěžená hlušina
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady směsné

Řezání  krytu  vozovky  nebo  jiné  podobné  vysoce  prašné  práce  budou probíhat  maximálně
bezprašně (např. s mlžením, vodní pilou, apod.) Veškerá tato opatření bude mít dodavatel zahrnutá v
ceně dodávky a nevzniká tím nárok na vícepráce.

POPIS STAVENIŠTĚ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO
BĚŽNÉ UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH
SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba se nachází na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města
Pardubice.  Celá  stavba  je  vymezena  zelení,  chodníky  a  komunikacemi/vozovkou  nebo  jinými
stavebními konstrukcemi.  Stavba bude během své realizace označena pomocí dopravního značení,
popř.  fyzických  zábran mobilního oplocení  a  současně červenobílou výstražnou PVC páskou nebo
barevným  kontrastním  odlišením,  případně  bude  prostor  zabezpečen  jiným  zřetelným  způsobem.
Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm  horní tyč zábradlí či
horní díl oplocení. Bezpečnost silničního provozu nebude výstavbou ohrožena. Přístup obyvatel bude
zajištěn v maximální míře, např. pomocí etapizace prací oprav.
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Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm
nad pojízdnou nebo pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  Z  HLEDISKA  BEZPEČNOSTI
STAVBY A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Dodavatel zabezpečí, aby práci s mechanismy prováděli proškolení pracovníci. Dále zabezpečí
ochránění  stavebních  objektů  před  poškozením  mechanismy  (objekty  rodinných  domů,  objekty
oplocení,  stožáry  veřejného  osvětlení,  stávající  dopravní  značení,  vzrostlé  stromy).  Při  pracích  na
vozovkách MK se zabezpečí dopravní značení prací na komunikaci. Při rozsáhlých pracích zabezpečí
dodavatel stavby min. dva pracovníky na usměrňování provozu popř. zřídí SSZ.

Při vlastní realizaci navrhované stavby musí být respektovány podmínky zákona č. 309/2006
Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zásadní podmínky pro stanovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti:
Podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. nevzniká povinnost doručit oznámení o zahájení prací na 

staveništi příslušnému OIP do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, podle § 14 zákona č. 
309/2006 Sb. tak není stavebník povinen zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Tato povinnost jinak vzniká v případě, budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele stavby a současně pokud je celková doba trvání stavby delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu (lze odvozeně předpokládat, že tato povinnost vzniká na všech stavbách o 
očekávaných nákladech vyšších jak 10 mil. Kč)

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit OIP zahájení prací, zadavatel stavby (stavebník) 
zajistí podle § 15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle druhu a velikosti stavby, tak aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečnosti a zdraví neohrožující práce.

Pokud je nutné stanovit na stavbě koordinátora BOZP, stavebník zajistí, aby na tomto plánu 
spolupracoval.

Koordinátor stavby je povinen zajistit, aby plán obsahoval přiměřeně rozsahu a povaze stavby 
údaje nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, aby byl podepsán a odsouhlasen 
všemi zhotoviteli. 

O tom, jestli je nebo není nutné se řídit výše uvedenými odstavci, bude rozhodnuto až po výběrovém 
řízení na dodavatele stavby dle nabídkového harmonogramu prací.

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební 
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výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými 
pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované realizační projektové dokumentace, při 
dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na NV č. 
591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. 

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, které jsou v 
následujících dokumentech:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, hlava II
· Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky, nebo do hloubky
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
· Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí
· Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
· Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
· Při provádění zemních prací musí být dodržovány ustanovení ČSN 73 6133
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