

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 525

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

JKSO:

Místo: Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

Objednavatel:

St.město Pardubice-Městský obvod VI.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 525

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 01.07.2014

Objednavatel: St.město Pardubice-Městský obvod VI.

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čápová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO - 01	Oprava krytu chodníku	0,00	0,00
SO - 02	Vedlejší náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Objekt: SO - 01 - Oprava krytu chodníku

JKSO:

Místo: Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

Objednavatel:

St.město Pardubice-Městský obvod VI.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Objekt: SO - 01 - Oprava krytu chodníku

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 01.07.2014

Objednavatel: St.město Pardubice-Městský obvod VI.

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesuny hmot a sutí 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

741 - Elektromontáže 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Objekt: SO - 01 - Oprava krytu chodníku

Místo: Pardubice Svítkov Datum: 01.07.2014
 Objednavatel: St.město Pardubice-Městský obvod VI. Projektant: ILB-prostav s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 008,410	0,00	0,00
			"A"212,20-23,60		188,600		
			"B"221,88-26,880		195,000		
			"C"401,15-65,750		335,400		
			"D"323,51-34,10		289,410		
			Součet		1 008,410		
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 008,410	0,00	0,00
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	498,130	0,00	0,00
			"A"95,10		95,100		
			"B"95,130		95,130		
			"C"161,80		161,800		
			"D"146,10		146,100		
			Součet		498,130		
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	201,860	0,00	0,00
			(675,040+23,680)*0,20		139,744		
			(125,080+30,210)*0,40		62,116		
			Součet		201,860		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	201,860	0,00	0,00
8	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	17,933	0,00	0,00
			"pod přídlažbu"				
			89,663*0,20		17,933		
9	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	17,933	0,00	0,00
10	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	30,066	0,00	0,00

"použije se vykopaná zemina do plochy trávníku"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
(23,60+26,88+65,75+34,10)*0,2					30,066		
11	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	60,132	0,00	0,00
30,066*2					60,132		
12	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
13	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	189,727	0,00	0,00
201,860+17,933					219,793		
-(23,60+26,88+65,75+34,10)*0,20					-30,066		
Součet					189,727		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	189,727	0,00	0,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	341,509	0,00	0,00
189,727*1,8					341,509		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,330	0,00	0,00
23,60+26,88+65,75+34,10					150,330		
18	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	3,007	0,00	0,00
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	300,660	0,00	0,00
(23,60+26,88+65,75+34,10)*2					300,660		
20	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	17,438	0,00	0,00
21	K	182303111a	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	300,660	0,00	0,00
"použije se vykopaná zemina"							
(23,60+26,88+65,75+34,10)*2					300,660		
2 - Zakládání							0,00
22	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 158,740	0,00	0,00
"A"212,20					212,200		
"B"221,880					221,880		
"C"401,15					401,150		
"D"323,51					323,510		
Součet					1 158,740		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	61,163	0,00	0,00
"chráničky ČEZ a O2"							
(93,40+93,10+158,60+144,20)*2*0,25*0,25					61,163		
24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	1 094,003	0,00	0,00
89,663					89,663		
675,040+23,68					698,720		
125,080+30,210					155,290		
"pod trávou"							
23,60+26,88+65,75+34,10					150,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1 094,003		
25	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	11 766,080	0,00	0,00
			"přídlažba"				
			89,663*10		896,630		
			"zámkovka tl.6cm"				
			(675,040+23,680)*10		6 987,200		
			"zámkovka tl-8cm"				
			(125,080+30,21)*25		3 882,250		
			Součet		11 766,080		
5 - Komunikace							0,00
26	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	675,040	0,00	0,00
27	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	681,790	0,00	0,00
28	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	23,680	0,00	0,00
29	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	23,917	0,00	0,00
30	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	125,080	0,00	0,00
31	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	126,331	0,00	0,00
32	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	30,210	0,00	0,00
33	M	592452661	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	30,512	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
34	K	900000001	Úprava šoupat	kus	14,000	0,00	0,00
			5+1+8		14,000		
35	K	900000002	Úprava šachet kanalizačních a vodovodních	kus	4,000	0,00	0,00
			1+2+1		4,000		
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	0,00	0,00
37	M	404440001	značka dopravní svislá - použije se stávající	kus	4,000	0,00	0,00
38	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	498,130	0,00	0,00
			(95,10+95,130+161,80+146,10)		498,130		
39	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/ 10 cm	t	18,112	0,00	0,00
			(498,130*0,180)/5,0		17,933		
40	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	498,130	0,00	0,00
41	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	1 001,241	0,00	0,00
42	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	338,500	0,00	0,00
43	M	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	683,770	0,00	0,00
44	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	498,130	0,00	0,00
			95,10+95,130+161,80+146,10		498,130		
45	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	0,00	0,00

99 - Přesuny hmot a sutí

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	638,907	0,00	0,00
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 750,163	0,00	0,00
48	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	638,907	0,00	0,00
49	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	401,603	0,00	0,00
					638,579-236,976	401,603	
50	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	236,976	0,00	0,00
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	429,348	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektromontáže

0,00

52	K	741000001	Montáž chráničky pro ČEZ a O2	m	978,600	0,00	0,00
					(93,40+93,10+158,60+144,20)*2	978,600	
53	M	286113011	chránička KOPOHALF dělená pr.110	kus	978,600	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Objekt: SO - 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo: Pardubice Svítkov

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

Objednavatel:

St.město Pardubice-Městský obvod VI.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáповá

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Objekt: SO - 02 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 01.07.2014

Objednavatel: St.město Pardubice-Městský obvod VI.

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN5 - Finanční náklady 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Oprava krytu chodníku - Pardubice, Svítkov ul Školní

Objekt: SO - 02 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice Svítkov

Datum: 01.07.2014

Objednavatel: St.město Pardubice-Městský obvod VI.

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **0,00**

1	K	012002000	Geodetické práce - vytýčení stavby cca 1% z nákladů	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	-------	------	------

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

2	K	030001000	Zařízení staveniště cca 1% z nákladů	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	------

VRN5 - Finanční náklady **0,00**

3	K	052002000	Finanční rezerva 10% z nákladů	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	------	------

VRN7 - Provozní vlivy **0,00**

4	K	073002001	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst - zábor komunikace cca 3% z nákladů	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

VRN9 - Ostatní náklady **0,00**

5	K	092002001	Dopravní značení cca 1% z nákladů	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00