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1 UVODNI INFORMACE

1.1 Ucel projektu

Tato projektova dokumentace fesi pasportizaci a stavebni opravy v byté €.14 bytového domu v ulici
VarSavska ¢.p.213, 530 09 Pardubice. Pfedmétem projektové dokumentace je bytova jednotka velikosti 3+1,
umisténa v 5.np bytového domu, nachazejici se v mistni sidliStni zastavbé panelovych domd, ve C&tvrti
Polabiny.

1.2 Projekéni podklady

[11 Konzultace s investorem pfed zapocetim a v pribéhu projekénich praci
[2] Tabulka oprav pfedlozena objednatelem PD

[3] Zaméfeni stavajiciho stavu (12/2013)

[4] Fotodokumentace stavajiciho stavu (12/2013)

1.3 Pouzita odborna literatura, CSN a predpisy

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi normami CSN a predpisy, pfedev§im s vyhl. 268/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruCuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

1.4 Udaje o stavenisti

Rozsah stavebnich praci bude probihat ve vlastnich prostorach stavajiciho bytu v objektu bytového domu a
v minimalni mife na pfilehlém pozemku. Mezideponie a deponie neni nutné zfizovat. Pfedmétny bytovy dim
s €.p.213 se nachdzi na stavebni parcele st.5636 v katastralnim Uzemi Pardubic 717657, v Casti obce
Polabiny 410632.

Pozemek (objekt) je dostupny pro b&Znou mechanizaci pouZitelnou pro tento druh stavby. PFistup k objektu
mozny z ulice VarSavska. Doprava v této ulici nebude vystavbou narusena.

Predpokladany prameérny pocet pracovnikl = 3-4 osoby. Nepredpoklada se zadné zfizeni docasného
zafizeni stavenisté. Postup stavebnich praci bude kontinualni. Bude spocivat zvlast v pfFipravnych,
demontaznich a bouracich pracich; stavebnich pracich zednickych, SDK a hrubych rozvodua elektro a ZTI;
kompletaénich praci SDK, elektro, ZT| a Uprav povrchu.

1.5 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladu

Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, ktera byla pouzita jako podklad pro zpracovani této projektové
dokumentace, kde je vyspecifikovan rozsah stavebnich oprav. Plvodni projektova dokumentace objektu
nebyla projektantovi doloZzena, stavajici stav bytu byl zakreslen dle zaméfeni, které projektant proved
v obdobi 12/2013. Béhem zamérfeni stavajiciho stavu byla pofizena fotodokumentace, ktera je soucasti
technické zpravy stavajiciho stavu (01).

1.6 Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do obyvaciho pokoje, koupelny, WC a loZnic, z loznice se vstupuje do druhé loznice, z obyvaciho
pokoje se vstupuje do kuchyné. Kuchyn je v sou€asnosti pfistupna také z koupelny. Z loZznice m.¢.07 se
vstupuje na bytovou lodzZii. Bytova lodZie je provedena na celou Sifi obvodové stény obou loznic a je
doplnéna novodobym systémovym zasklenim s posuvnymi kfidly, které je provedeno od vrchniho lice
parapetniho zdiva az pod strop lodzie.

Bytova jednotka v sou€astné dobé neni provedena a vybavena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Byt je v objektu dispoziéné umistén pfi severni Stitové sténé a pfes celou Sifi objektu, tzn. pfi zapadni
(obyvaci pokoj, kuchyrn) a vychodni (obé& loznice) fasadé objektu. U Stitové (severni) stény objektu se
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nachazi prostory obyvaciho pokoje a jedné z loZnice. Bytova lodZie je na celou Sifku obou loZnic, nachazi se
na vychodni fasadé.

2 NAVRH STAVEBNICH OPRAV

21 Souhrn stavebnich oprav

Stavebni opravy jsou navrZeny v rozsahu pozZzadavku investora. Jedna se o tyto stavebni prace: kompletni
odstranéni a vyména bytového jadra; vyména spizni skifing; odstranéni vestavéné skfing; zednické prace;
revize elektro, vyména rozvodU elektrické energie, pfihlaseni u pfislusného spravce; revize plynu + tlakova
zkou$ka; vyména kuchyriské linky a kombinovaného sporaku; vymeéna oken a balkénové sestavy; vyména
vchodovych protipozarnich dvefi véetné ocelové zarubné; vyména vnitfnich dvefi; vyména bytovych rozvodu
ZT — kanalizace + vodovod; nové keramické obklady a nova dlazba; vyména zafizovacich predmétl (vana,
umyvadlo, zachodova misa - kombi); vyména vodovodnich baterii; novy natér zarubni, radiatord a stoupacek
UT; lokalni vyspraveni omitek a nova malba — vybileni; vymé&na PVC véetné vyrovnani podkladu; nova
digestof nad sporakem.

Vzhled stavajiciho bytového domu nebude ménén. Navrzené stavebni opravy nevyzaduji zasadni zasahy do
nosnych konstrukci. Po dobu provadéni stavebnich praci bude objekt uzivan, proto je nezbytné zajistit, aby
nedochazelo k nadmé&rnému pronikani hluku a prachu do uzivanych prostor. Pfed provadénim praci na
rozvodech technického zafizeni budovy budou v pfedstihu informovani najemci ostatnich byt o pfipadném
preruseni provozu rozvodl a dodavky médii.

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vSechny stavajici detaily stavebnich konstrukeci.

Navrhované stavebni opravy neméni stavajici pozarné bezpecnostni feSeni objektu. Protipozarni vstupni
dvefe do bytu budou zachovany. Instalaéni Sachta neni v sou€astné dobé oplasténa protipozarni konstrukci
— konstrukce z umakartovych desek, nové bude instalacni Sachta oplasténa SDK konstrukci.

Opravy bytové lodZie nejsou zahrnuty v tabulce oprav pfedepsané investorem, proto je tato projektova
dokumentace nefesi.

2.2 Bouraci prace
Pfi bouracich a jinych pracich musi byt dodrzeny veskeré platné pfedpisy bezpec&nosti prace.

Jedna se prfedevsim o tyto bouraci prace:

- odstranéni vyplni otvorll v obvodovém plasti v misté bytové jednotky uréené pro opravu véetné
ocelového osazovaciho ramu s podkladnim dfevénym hranolem — okna a balkénové dvefe dievené
zdvojené — provadét citlivé nesmi dojit k poSkozeni navazujicich konstrukci, které budou ponechany
(napf. kontaktni zateplovaci systém v mist& osténi, nadpraZzi; oplechovani venkovniho parapetu;
konstrukce prahu v misté balkénovych dvefi a podlahy lodZie). Venkovni oplechovani parapetu bude
ponechano (odfiznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranéni vyplné otvor( tak, aby bylo mozné
bezpelné osazeni pfechodové systémové listy pro napojeni oplechovani)

- odstranéni stavajici konstrukce kuchyriské linky v€etné hornich skfinék a nerez. dfezu (soucast
linky)

- demontaz a odstranéni stavajici spizni skiiné v kuchyni

- demontaz a odstranéni kombinovaného sporaku v&etné odpojeni od rozvodu plynu

- odstranéni klozetu

- odstranéni vany a umyvadla

- odstranéni vSech drzaku, vés$aku garnyzi z prostoru bytu

- odstranéni naslapné vrstvy podlah vietné soklu — pfed provadénim bude rozsah téchto praci
konzultovan se zastupcem investora (v P.D. je poc€itdno s kompletni vyménou naslapnych
podlahovych vrstev)

- odstranéni nepevnych a poskozenych ¢asti vnitinich omitek na stropni konstrukci a na sténach

- odstranéni keramického obkladu stény v kuchyni

- odstranéni (o8krabani) maleb z omitek

- po provedené kontrole rozvodl a zafizeni EL, budou odstranény stavajici bytové poskozené,
zastaralé, nefunkéni rozvody elektroinstalaci (demontaz rozvodd, list, svitidel, zasuvek, vypinacl —
pfesné provedeni konzultovat se zastupcem investora pfed zapocetim praci)

- vramci provedeni novych rozvodu elektroinstalaci budou provedeny drazky pro tyto rozvody (pouze
v rozsahu stavajicich drazek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v listach, budou
nové vedeny také po povrchu v listach — pfesné feSeni konzultovat s investorem pfed zapoc&etim
praci — nové elektrorozvody Ize vést ve vyfrézovanych svislych drazkach sténovych paneld, v
minimalni vzdalenosti 100 mm od dvernich osténi. Drazky musi byt frézovany do maximalni hloubky
20 mm. Vodorovné drazky ve sténovych panelech a drazky ve stropnich panelech nelze
pripustit!

HMP2013-46-1000 TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNICH OPRAV AMF STRANA3/12




PASPORTIZACE A STAVEBNI OPRAVY BYTU C.14 - VARSAVSKA C.P.213, PARDUBICE PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE STAVBY

- odstranéni prahu vstupnich dvefi

- odstranéni vnitfnich dvefi — zarubné ve zdénych pfickach budou ponechany; vstupni dvefe do
bytu budou odstranény v&etné& ocelové zarubné — zaruben Ize demontovat pouze vyfiznutim (bez
pouziti strojii a nastroj, které vytvareji dynamické ucinky (otfesy), které by mohly zpusobit
znovuobjeveni vlasovych trhlin mezi panely v pfedmétném byté, ale také v bytech sousednich).
Postup odstranéni ocelové zarubné viz nize.

- odstranéni vodovodnich baterii v misté kuchyriské linky, vany a umyvadla v koupelné

- kompletni demontaz bytového jadra — ocelova konstrukce + umakartové desky, demontaz vcetné
dvefi do bytového jadra (do koupelny a na WC), podhledu a oplasténi instalacni Sachty. Provadéni
musi byt provedeno Setrné tak, aby nebyly poSkozeny navazujici konstrukce, které budou
ponechany (napf. pfilehlé sténové konstrukce, instalace v instalacni Sachté). Pfed zapocetim
bouracich praci na bytovém jadru je nutné ovéfit nosné prvky, ke kterym jsou kotveny instalace
v instala¢nich Sachtach.

- vramci vymény rozvodu elektroinstalaci, zdravotni techniky, budou provedeny drobné bouraci prace
do zdénych pficek, z divodu provedeni drazek nebo prostupl pro nové rozvody, provedené drazky
nesmi ohrozit stabilitu zdénych pfi¢ek

- odstranéni stavajicich rozvodl kanalizace, teplé a studené vody vedené v ramci bytu (tzn. od svislé
stoupacky splaskové kanalizace a od vodomérU studené a teplé vody v instalaéni Sachté)

- odstranéni ochranného natéru a ocisténi povrchu na ponechavanych ocelovych zarubnich vnitfnich
dvefi, na rozvodech UT a na radiatorech

- odstranéni vétraci mfizky 150/350mm pro odvétrani prostoru koupelny, provadét citlivé s ohledem na
ponechani stavajiciho potrubi rozvodu odvétrani

Bouraci prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni konstrukci, které budou ponechany (napf.
zarubné, rozvody UT, konstrukce bytové lodZie, kontaktni zateplovaci systém v misté vyménovanych vyplini
otvortl). Po provedeni bouracich praci bude byt kompletné vyklizen. Po odkryti ocelové nosné konstrukce
oplasténi instalacnich Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k ttmto konstrukcim, v pfipadé potieby
konzultace bude pfizvan zastupce investora a projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou kotvené
instalace v instalacnich Sachtach, je nutné zachovat, pfipadné po dohodé s investorem a projektantem
nahradit novou ocelovou konstrukci.

2.3 Nové konstrukce a navrzené stavebni Upravy
2.3.1 Pricky

V ramci stavebnich Uprav bude nové provedeno bytové jadro. Pro nové konstrukce stén v misté bytového
jadra byly zvoleny sadrokartonové konstrukce. Od puvodné uvazovanych konstrukci z pérobetonovych
tvarnic bylo upusténo z divodu minimalnich prostorovych moznosti pro bytové jadro a z dlivodu technickych
podkladl vyrobce pérobetonovych tvarnic (STATIKA — Prakticka pfiru¢ka pro navrhovani svislych zdénych
konstrukci 03/2011), kde jsou vyspecifikovany min. hloubky drédZzek a kde je doporucené vedeni tras instalaci
(vodovodu, kanalizace) v pfizdivkach (neboli v pfedsténach pred pri¢kou). Z téchto dlvoda bylo pfistoupeno
k navrhu stén ze sadrokartonovych konstrukci, kde je mozné instalace vést uvnitf pFicky.

Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémoveém provedeni vyrobce se vSemi dopliiky, rohovymi
profily, ukonCovacimi profily, atd. Ve vlhkych prostorach (prostor koupelny, WC, v misté kuchyriské linky) a
pod keramickymi obklady budou pouzity desky do vihkého prostfedi. Pfed malbou a provedenim
keramického obkladu bude proveden penetraCni natér vyrovnavajici nasakavost povrchu. Konstrukce pficek,
predstén, Sachtovych stén, budou provadény jako jednoducha konstrukce s dvouvrstvym oplasténim (tzn. 2x
sadrokartonova deska tl.12,5mm). Konstrukce pficek, pfedstén, Sachtovych stén budou provedeny v souladu
s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce, v€etné tl. izolace (z mineralnich viaken) vkladané do
konstrukci. Z akustického hlediska bude do konstrukce sadrokartonové Sachtové stény viloZena izolacni
vrstva z minerdlni viny min. t.40mm, stejné tak do konstrukci pfiCek. Izolaéni vrstva v SDK musi byt
zajisténa proti sklouznuti.

Po odkryti ocelové konstrukce oplasténi v misté instalacnich Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k témto
konstrukcim. Dle zjisténych skute€nosti pfimo na stavbé bude za pfitomnosti investora, pfipadné projektanta
akce rozhodnuto o ponechani nosné ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty (konstrukce zaclenéna do
nové SDK konstrukce Sachtovych stén), nebo bude rozhodnuto o nahrazeni této konstrukce novou ocelovou
konstrukci opatfenou vicevrstvym systémovym ochrannym natérem (v projektové dokumentaci je pocitano s
novou ocelovou konstrukci), tato konstrukce bude za¢lenéna do SDK konstrukce Sachtovych stén. V pfipadé
ponechani prvka ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty, bude tato konstrukce fadné ocisténa a
opatfena systémovym vicevrstvym natérem a bude zkontrolovano jeji kotveni k nosnym konstrukcim.

V misté za zachodovou misou, v misté instalaCni Sachty, je nutné provést sadrokartonovou konstrukci v co
nejmensi tloustce (v systémovém provedeni) tak, aby byl prostor pfed zachodovou misou co nejvétsi. Pro

HMP2013-46-1000 TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNICH OPRAV AMF STRANA4/12



PASPORTIZACE A STAVEBNI OPRAVY BYTU C.14 - VARSAVSKA C.P.213, PARDUBICE PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE STAVBY

uchyceni umyvadla bude v SDK konstrukci pfiCky osazen systémovy ocelovy osazovaci ram (montazni
prvek), konstrukce pfi¢ky bude v tomto misté pfizpisobena dle pokyn( montérl ZT instalaci.

Pfed oplasténim SDK konstrukci budou provedeny vSechny instalace. Sadrokartonové konstrukce musi byt
provadény za koordinace s montéry novych rozvodl technického vybaveni a kuchyriské linky, pfipadné musi
byt SDK konstrukce pfizplsobena pozadavkim rozvodi a zavéSeni pfedmétl (zafizovaci pfedméty, vrchni
skFifiky kuchynské linky, nasténné vodovodni baterie).

2.3.2 Podhledy

Konstrukce podhledu v mistnostech €.04, 05 (koupelna a WC) je navrZzena sadrokartonova v systémovém
provedeni vyrobce zavéSena na ocelovém dvojitém rostu pfipevnéném na spodnim lici stropnich panelu.
Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedeni vyrobce se v3emi doplriky,
ukon&ovacimi profily, napojeni na stény atd.. Ve vlhkych prostorach (socialni zafizeni — koupelna a WC)
budou pouzity desky do vihkého prostfedi a do konstrukce podhledu bude vloZena parozabrana. Konstrukce
podhledu bude provedena v souladu s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce, v€etné min. tl.
izolace (z mineralnich vlaken) vlozené do konstrukce podhledu. Pfed malbou bude proveden penetraéni
natér vyrovnavajici nasakavost povrchu.

Pfed zaklopenim podhled(l budou provedeny vS§echny trasy rozvod( vedené v podhledech (elektroinstalace).

233 Podlahy

Po odstranéni naslapnych vrstev (PVC a keramické dlazby), bude konstrukce podlah prohlédnuta, mista
s vyskytem plisni budou po ocisténi opatfena vhodnym zdravotné nezavadnym materidlem (roztokem) proti
plisnim (v projektové dokumentaci se s vyskytem plisni neuvazuje — viz soupis praci oprav od investora).

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vyskové urovné novych naslapnych vrstev podlah (PVC a
keramické dlazby).

Veskeré odstiny a typy pouzitého materialu (obklad, dlazba, sparovaci hmota, PVC pasy, PVC soklové listy)
budou pfed zahajenim praci odsouhlaseny zastupcem investora.

Pfed provadénim stavebnich praci na konstrukcich podlah je nutné ovéfit vdechny navaznosti na stavajici
konstrukce, které budou ponechany (s ohledem na nové vySkové Urovné podlah), véetné provedeni prahd a
kfidel dvefi.

V prostorech kde byla odstranéna stavajici naslapna vrstva podlah, bude provedena pokladka lepenim
nového PVC vc&etné Upravy a vyrovnani podkladu. Jedna se o tyto mistnosti: pfedsin, obyvaci pokoj, obé
loZnice a kuchyh. Pro vyrovnani podkladu bude pouzita systémova samonivelaéni stérka aplikovana v jedné
vrstvé tloustky 3-10mm (optimalni navrhovana tloustka cca 4mm). Samonivelaéni stérka bude provedena
v souladu s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce. Podklad pro samonivelaéni stérku musi byt
suchy, soudrzny, zbaveny prachu, mastnot a jinych nedistot. HrubSi necistoty je vhodné odstranit
prebrouSenim a vysatim. Praskliny a prohlubné povrchu podkladu nad 15mm je nutné pfedem vyspravit.
DilataCni spary v podkladu je vhodné vyplnit (zatmeleni, tésnici PU provazec — systémovy separacni
provazec). Prubéh dilataci podkladu se vyznacdi tak, aby mohly byt po aplikaci stérky profiznutim opét
pfiznany. OCistény a vyspraveny podklad se opatfi penetraci, v pfipadé hladkého nenasdkavého podkladu je
nutné podklad pfedem upravit systémovym spojovacim adheznim mustkem. Struktura a odstin PVC bude
uréena investorem dle pfedlozeného vzorniku dodavatele. V ramci pokladky nového PVC bude na styku se
sténou osazena systémova soklova PVC lista v odstinu dle vybéru investora.

V prostoru socialniho zafizeni (m.¢. 04, 05 - koupelna a WC) bude provedena nova keramicka dlazba, na
PVC v pfedsini bude napojena pfes sparu v misté dverniho kfidla pomoci systémové pfechodové listy, ktera
nebude vystupovat nad rovinu dlazby. Keramicka dlazba bude lepena a sparovana vhodnou flexibilni
hmotou. Odstin keramické dlazby (povrchova uprava) bude uréen zastupcem investora dle vzorniku
pfedlozeného dodavatelem. Pod dlazbu bude v celé ploSe na vycistény, vyspraveny a napenetrovany
podklad provedena hydroizolaéni stérka (napf. ve standardu stérky SANIFLEX - Schomburg) vytazena do
vySky 150mm na pfilehlé stény, na styku sténa podlaha bude pouZzita systémova pfechodova paska.

2.3.4 Dvere

V ramci zmény konstrukci vnitfnich bytovych pfiCek v misté socidlniho zafizeni, budou v tomto misté
vyméneény vnitfni dvefe v&etné zarubni. Do nové ocelové zarubné pro SDK konstrukce budou osazeny
v misté vstupu do koupelny a na WC nové jednokfidlové plné hladké dvefe 600/1970 mm, dvefni kfidlo
s povrchovou upravou folii (dle vybéru investora). Dvefe do socialniho zafizeni byly zvoleny ve stejné
velikosti jako stavajici, z divodu minimalnich prostorovych moznosti.

Do nové natfenych zarubni v obyvacim pokoji a mezi pfedsini a loZnicemi bude osazeno nove, ze 2/3
prosklené, hladké dverni kiidlo 800/1970 mm s povrchovou Upravou folii (folie a provedeni zaskleni dle
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vybéru investora). VSechny stavajici ocelové zarubné budou fadné oCistény a opatifeny systémovym natérem
v odstinu dle vybéru investora, pfipadné dle potfeby bude doplnéno tésnéni.

Ve sténé mezi bytem a chodbou bude vsazena nova ocelova zaruber 800/1970 mm pro dodate¢nou montaz
a nové hladké plné dverni kfidlo. Vypli jako celek musi splfiovat poZadavek na pozZarni odolnost minimalné
takovou, jako mély plvodni vchodové dvere. Stuper pozarni odolnosti nutno ovéfit na misté prfed zapocetim
vymény! Specifikace nového vyrobku viz. pudorys stavebnich oprav (04). Nova ocelova zaruben bude po
osazeni zednicky zacisténa.

V misté vstupnich dvefi do bytu bude osazen novy prah z dubového nebo bukového materialu s povrchovou
upravou akrylatovym lakem, kotvit lepenim k pfedem ocisténému a vyspravenému podkladu.

Kovani novych dvefi a dalSi pfipadné poZadavky jsou popsany ve vykresové &asti PD.

2.3.5 Okna

Za plvodni dfevéné vyplné v ramci bytu, budou osazeny nové vyplné z vicekomorovych plastovych profil{
se zasklenim izolacnim dvojsklem, s bilymi ramy, s celoobvodovym kovanim pro otevirani a sklapéni.
Soucinitel prostupu tepla vyplné jako celku U, = 1,20 W/m?K. Sougasti dodavky kazdé vyplné bude
pFechodova lista pro zacisténi venkovniho oplechovani parapetu (v pfipadé balkénovych dvefi také prahu) a
vnitini plastovy parapet v systémovém provedeni vyrobce.

Kovani novych oken a balkénovych dvefi je navrZzeno celoobvodové, otevirani kiidel oteviravé a sklopné,
kovani musi umoznovat polohu zavieného okna s mikroventilaci. VSechny nové vyrobky budou vybaveny
systémem vétracich Stérbin nebo dekompresnim t&€sné&nim, aby bylo zajisténo provétrani neuzivané
mistnosti bez zasahu uzivatele. Tésnéni okna v kuchyni musi byt provedeno tak, aby byl spinén pozadavek
na provétrani mistnosti s plynovym spotiebi¢em (sporak)!

Vyztuhy v ramu a kfidlech okena budou dimenzovany dle velikosti okna (balkénovych dvefi), dle vysky
osazeni okna (balkénovych dvefi) v objektu a s tim souvisejicim zatizeni vétrem. Vyztuhy budou
vyspecifikovany ve vyrobni dokumentaci, kterd bude pfedloZena k odsouhlaseni zastupci investora a
projektanta pfed zahajenim vyroby oken.

Navrh vyztuzZeni a kotveni rami oken, okennich sestav a lodZiovych sestav je tfeba dolozZit statickym
vypoctem od dodavatele téchto vypini pro jednotlivé rozméry oken, sestav a dané podlazi objektu.

Dodavatel vypini otvort provede requlaci vétracich $térbin tak, aby pro jednotlivé mistnosti byla zajisténa
potfebnéd vyména vzduchu infiltraci dle CSN 730540. Okno v kuchyni s plynovym spotfebiéem
(sporakem) bude vybaveno systémem vétracich stérbin nebo dekompresnim tésnénim tak, aby bylo
zajisténo provétrani neuzivané mistnosti bez zdsahu uZivatele (provedeni v souladu s platnymi
predpisy)!!!

Nové osazené vyplné otvori musi ctit rozvrzeni a pohledové feSeni, jako u pavodnich vyplni. Na
vyrobky je pozadovano zpracovat vyrobni dokumentaci véetné detailu osazeni a nechat ji
odsouhlasit generalnim projektantem. Pied vyrobou je nutno ovéfit skuteéné rozméry a moznosti
osazeni ve stavebni konstrukci, €i nebrani-li jejich osazeni vnitini upravy v mistnostech. Také je
nutné pred vyrobou ovérit nutnost pouziti nastavovacich profilii rama vyplni otvort, véetné jejich
dimenzi. Nova vypli v obvodovém plasti musi byt osazena tak, aby po dokonéeni stavebnich praci,
byl pfi pohledu z exteriéru ram vyplné odhalen ve stejné Sifi. Stavajici dfrevéné vypiné otvora jsou
zacistény ze strany interiéru drevénou liStou, v dobé zpracovani PD nebylo mozné z davodu
zachovani funkénosti tyto listy demontovat, proto nebylo mozné ovérit skuteény rozmér vypini a
provedeni osazovaci spary.

Okna budou osazena do stavajici polohy, pfi zaméreni oken je tfeba brat v uvahu i Sifi stavajici zateplené
vysledna viditelna Sife ramu alespori 30mm (pro umoznéni bezproblémového osazeni siti proti hmyzu, které
v8ak nejsou soucasti dodavky novych oken).

Navazujici konstrukce pfi nové vyménénych vyplnich otvorld v obvodovém plasti, budou ze strany interiéru
zednicky zacistény vcetné nové vnitini omitky po obvodu otvoru (provedeni pomoci rohové a ukondcujici
omitkové listy + zatmeleni spary). Ze strany exteriéru bude spara mezi ramem vyplné a stavajicim KZS
vytmelena vhodnym PUR nebo silikonovym systémovym tmelem a omitka na KZS v tomto misté, pokud
bude poskozena, bude opravena a zaciSténa. Zaroven bude na styku nového ramu a izolantu KZS osazena
systémova komprimovand tésnici paska po celém venkovnim obvodu vyplné (napf. ve standardu Sto-
Fugendichtband 2D 15/5-12mm). Po osazeni novych oken bude pro napojeni se stavajicim oplechovanim
venkovniho parapetu osazena do tmelu systémova pfechodova L lista, ze systémového ocelového
pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm po pasivaci opatfeného polyesterovym povlakem (plech s polyesterovym
povlakem) v odstinu RAL (odstin viz. odstin stavajiciho oplechovani). Po osazeni balkénovych (lodZiovych)
dvefi, bude na styku se stavajicim prahem lodZie osazena nerezova L lista. Tato lista bude zasunuta do
okapové drazky na spodnim okraji dvefniho ramu. Kotveni bude provedeno samofeznymi vruty nebo
lepenim (po odsouhlaseni investorem a vyrobcem vyplni) ke spodnimu profilu dvefi. Dotésnéni prahu
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lodZie bude zajisténo pomoci PUR tmelu. Soucasti lodziovych dvefi bude také provedeni zacisténi v misté
vnitiniho prahu pomoci systémové plastové L listy. Osazeni vypini otvorl v obvodovém plasti bude
provedeno v systémovém provedeni, v€etné provedeni zalisténi nové vyplné v nadprazi, osténi a provedeni
parapetniho plastového profilu (provedeni zvoleno dle konkrétniho okenniho systému). Pfesnou vysku
parapetniho (prahového, patniho) profilu je nutné urit po zaméfeni pfimo na stavbé dle zaméfeni
skute&ného rozméru otvoru ze strany interiéru a exteriéru.

Pfi osazovani oken a sestav bude na vnitfni strané pfipojovaci spary pouzita systémova parotésnici paska
uchycena (pfilepena) pfed montazi na ramu okna a po osazeni bude druhy konec pasky pfilepen pomoci
butylkau¢ukového lepidla na betonovy panel. Povrch panelu musi byt o¢istén od prachu a zbytki malby
a opatien penetraci!

2.3.6 Omitky

Stavajici vnitfni stérkové tenkovrstvé omitky na panelech (nosné stény, obvodové stény a stropni panely)
budou lokalné vyspraveny, nepevné ¢asti omitky budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném
provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé ploSe. Predpokladany rozsah vyspravenych a nové
provedenych omitek je 5% z omitanych ploch. Zaroven budou zednicky zacistény osténi, nadprazi a
parapety v misté vyménované vyplné otvoru v obvodovém plasti, tyto plochy (tzn. kolem celého okna) pak
budou opatfeny novou stérkovou tenkovrstvou omitkou. V rdmci oprav omitek budou zednicky vyspraveny
mista s trhlinami v omitce (na styku stropnich panel().

Omitky hladké Stukové na zdénych vnitfnich pfickach budou lokalné vyspraveny, nepevné Casti omitky
budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé
plose. Pfedpokladany rozsah vyspravenych a nové provedenych omitek je 5% z omitanych ploch.

Na upravené omitky bude provedena penetrace a malba odolna otéru, v odstinu dle poZadavku investora
(bilé barvy).

2.3.7 Povrchové Upravy

Na stény mistnosti €.04, 05 (koupelna a WC) bude do vysky 2000mm od ¢isté podlahy proveden keramicky
obklad (odstin urci zastupce investora dle pfedloZzeného vzorniku dodavatele) a stejné tak bude proveden
keramicky obklad na stény v misté kuchynské linky do vySky 1500mm od Cisté podlahy. Keramicky obklad
bude proveden v&etné systémovych obkladovych list. Pfed provedenim keramického obkladu budou
sadrokartonové desky opatfeny penetracnim natérem. V misté zdéné pficky a sténového panelu bude pred
provadénim keramického obkladu stavajici omitka vyspravena, vyrovnana a napenetrovana. Sparovaci
hmoty a lepidla ve flexibilnim provedeni. V misté vany, umyvadla a dfezu bude provedena celoplo$né (na
celou vysku) pod keramicky obklad na napenetrovany podklad hydroizolaéni stérka (napf. ve standardu
sytému vyrobce SDK).

VesSkeré sadrokartonové konstrukce budou dudkladné pretmeleny, prebrouseny a zpenetrovany. Jako
povrchova Uprava mimo keramicky obklad bude pouzit interiérovy otéruvzdorny natér pro sadrokartonové
konstrukce v odstinu dle vybéru investora (bilé barvy). Natér bude proveden v systémovém provedeni
vyrobce vetné pfedepsaného poctu vrstev.

Po odstranéni konstrukci stavajiciho bytového jadra, budou konstrukce v byté (stény, stropy) dukladné
zkontrolovany a pfipadné zjisténé plisné na téchto konstrukcich budou ocistény, poté budou tato mista
opatfena vhodnym zdravotné nezavadnym systémovym prostfedkem proti plisnim (v projektové dokumentaci
se s vyskytem plisni neuvazuje — viz soupis praci oprav od investora).

2.3.8 Natéry

Stavajici rozvody ustfedniho vytapéni vedené po povrchu stavebnich konstrukci, budou opatfeny novym
systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Stejné tak budou stavajici otopna télesa (deskové
radiatory v mistnostech) fadné ocisténa a opatfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Pro
snadnéjsi provadéni, budou otopna télesa demontovana, nové natfena a zpétné namontovana. Pomérova
méfidla na deskovych radiatorech budou demontovana a po provedeni nového natéru, budou zpétné
namontovana.

Nat&ry budou provadény dle pfislusné CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt ogistén a
odmastén.
2.3.9 Ostatni

Kuchyniska linka:

V ramci stavebnich oprav bude do kuchyné osazena nova kuchyriska linka. Nova kuchyriska linka bude
provedena na v délce dle puvodni linky, tedy 1200 mm. Kuchyriska linka se bude skladat ze spodni ¢asti
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vySky 850mm a z hornich skiinék vysky 600mm umisténych ve vysce 1500mm nad Cistou podlahou (spodni
lic skfin€k). Linka bude sestavena z nik s policemi, z dvoukfidlovych skfinék s policemi, z dfezu s nasténnou
baterii. Korpus a plast bude proveden zlamino desek s ABS hranami, pracovni deska bude provedena
z lamino desky t1.40mm s Celni zaoblenou hranou, dezén lamino desek bude urcen dle vybéru zastupce
investora. Horni skfifika nad digestofi bude provedena zaroven jako oplasténi VZT napojeni digestofe na
stavajici stoupacku VZT. Pfed vyrobou je nutné zaméfit skuteCny rozmér stavebnich konstrukci, mista
napojeni a dimenze rozvodu technického zafizeni. Pfed vyrobou je také nutné zpracovat vyrobni
dokumentaci, véetné ureni pfesnych typl zafizovacich pfedmétl a vyrobni dokumentaci nechat odsouhlasit
zastupcem investora.

SpizZni skFin:

V misté plavodni spizni skFifié bude provedena spizni skfifh nova do stavajici niky, ktera bud pred instalaci
skFiné vyspravena a opatfena novou vymalbou. Skfifi 600x600mm vysky 2500mm bude sestavena z ramu
s policemi a dvou kusl dvifek. Korpus a plast bude proveden z lamino desek s ABS hranami, nosny ram
z hoblovanych drfevénych hranolt opatfenych vhodnou povrchovou Upravou, ktera nebude zavadna

potravinam. Dezén lamino desek bude uren dle vybéru zastupce investora. Pfed vyrobou je nutné zaméfrit
skute¢ny rozmér stavebnich konstrukci a polohu vétracich praduch(.

Sporak a digestor:

V rohu za kuchynskou linkou bude osazen novy kombinovany plynovy sporak dle vybéru investora, nad nimz
bude umisténa nova digestof se zpétnou klapkou, s viceotatkovym ventilatorem o vykonu 200m3hod a
s filtrem (pfed provadénim nutné ovéfit moznost pouziti digestore s ventilatorem). V ramci osazeni digestofe
musi dojit v pfedstihu v ramci bouracich praci k ovéfeni moznosti napojeni digestofe a v ramci stavebnich
praci musi dojit k provedeni napojovaciho potrubi na prostupu novou SDK konstrukci Sachtové stény. Pokud
bude v ramci bouracich praci zjist€no, Ze novou digestof nelze napojit na odvétravaci potrubi, bude po
dohodé s investorem nad sporak osazena cirkulaéni digestof (v PD je pocitano s digestofi s odtahem — viz.
vyse).

Koupelna a WC:

Pro pfistup do instalacni Sachty, bude do SDK konstrukce stény Sachty v prostoru WC osazena revizni
klapka (dvitka) 600/600mm pod obklad, v systémovém provedeni vyrobce SDK konstrukci. Velikost a poloha
revizniho otvoru bude ovéfena pfimo na stavbé dle polohy armatur v instalaéni 8achté, ke kterym je nutny
pfistup.

Revizni otvor s dvifky do prostoru pod vanou bude umistén dle pokyn( montérd rozvodl ZT, revizni vanova
dvitka budou pouzita plastova bila (rozmér cca 310x310mm).

V ramci provadéni nové konstrukce bytového jadra bude osazena nova vétraci mfizka (Zaluzie) na
stavajicim potrubi pro odvétrani prostoru koupelny. V ramci téchto praci bude upraveno stavajici potrubi
odvétrani na prostupu novou SDK konstrukci stény a na upravené potrubi bude osazena nova vétraci (bila)
plastova mfizka s povrchovou Upravou natérem (150/350mm — dimenze bude ovéfena pfimo na stavbé dle
dimenze stavajiciho pfipojovaciho potrubi). Nova mfizka bude osazena s (vné&jSim) licem SDK konstrukce
stény instalacni Sachty.

V ramci stavebnich oprav budou osazeny nové zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni Jedna se o tyto
pfedméty: umyvadlo vCetné baterie, vana 1400/700mm v&etné baterie. Vana bude obloZzena keramickym
obkladem. V misté umyvadla bude osazena pakova stojankova baterie, v misté vany bude na sténé osazena
nova pakova nasténna baterie a v misté dfezu bude také osazena nova pakova nasténna (dfezova) baterie —
baterie budou v provedeni pro teplou a studenou vodu. Konkrétni typ umyvadla, vany, kombi klozetu a baterii
bude ur€en dle vybéru investora, pfed zapocetim stavebnich praci. Pfed objednanim novych zafizovacich
predmétl budou ovéreny prostorové moznosti pfimo na stavbé. Poloha osazeni zafizovacich predmét bude
provedena dle platnych predpistd, CSN a obecnych zvyklosti. S ohledem na minimalni prostorové moznosti
v misté klozetu a umyvadla, projektant doporucuje pouzit kombinaéni klozet mensich rozmér( a umyvadlo
mensi hloubky (cca 400mm).

V ramci stavebnich oprav budou provedeny nové rozvody ZT vramci bytu, tzn. od svislé stoupacky
splaskové kanalizace (v instalaéni Sachté&) budou provedeny nové kanalizaéni rozvody v byté (v SDK) v min.
spadech dle platnych predpisl (nové napojeni na kanalizaci dfezu, umyvadla, pracky, vany a zachodové
misy), od vodomér( teplé a studené vody v instalacni Sachté budou provedeny nové rozvody vody
k umyvadlu, zachodové mise, diezu, pracce, vané. Nové rozvody budou vedeny v novych SDK konstrukcich,
SDK konstrukce budou provadény s ohledem na trasy instalaci za koordinace s montéry zdravotni techniky.
Pro uchyceni umyvadla bude v SDK konstrukci osazen systémovy ocelovy osazovaci rdm (montazni prvek).
Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnymi predpisy a CSN.
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Kanalizace:

Pfipojovaci potrubi bude vedeno v SDK konstrukcich. Potrubi bude upevnéno pfichytkami ve vzdalenosti
mezi sebou u vodorovného potrubi max. desetinasobek vnéjsiho praméru trubky a u spadovych potrubi max.
2m. Navic musi byt za kazdou skupinou tvarovek umisténa pfichytka ihned za nasledujicim hrdlem.
Pfipojovaci potrubi bude z novodurovych trubek.

Vodovod:

PFipojovaci potrubi bude vedeno v SDK konstrukcich. Potrubi je nutné dukladné ukotvit. Rozvody vody
budou provedeny z plastovych trubek EKOPLAST — potrubi PPR PN 20. Pfipojovaci potrubi bude izolovano
izolacnimi trubicemi Mirelon tI.13mm.

Umyvadlo bude osazeno s plastovym sifonem umyvadlovym a s baterii viz popis vySe. Vana bude osazena
véetné sifonu a baterie viz popis vySe. V ramci novych rozvodl ZT v socialnim zafizeni bude provedena
pfiprava na pfipojeni pracky (v poloze viz vykres stavebnich oprav), kde kanalizace bude ukonéena
zapachovou uzaveérou pro pracky a vodovod bude ukoncen praCkovym ventilem se zpétnou klapkou.

Elektroinstalace:

V ramci stavebnich praci bude provedena kontrola EL zafizeni a rozvod( v byté. V PD jsou navrzeny nové
rozvody elektro, vymény zasuvek, vypinacu a svitidel. Stavajici rozvody jsou vedeny pod omitkou, pod
listami, v konstrukci podhledu (koupelna, WC) a v montovanych konstrukcich vnitfnich pficek bytu. Nové
rozvody budou vedeny v novych SDK konstrukcich a ¢aste¢né stejné jako stavajici rozvody, tzn. v listach a
pod omitkou - s tim souviseji drobné zednické prace na vytvoreni drazek a zpétné provedeni omitky, rozsah
téchto praci bude provadén dle pokynt montér( elektroinstalaci. Nové rozvody elektroinstalaci a elektricka
zafizeni musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a CSN. Po provedeni novych rozvodd bude
vyhotovena revizni zprava a byt bude pfihlaSen u pfislusného spravce sité. Samostatné budou provedeny
zasuvkové rozvody, svételné rozvody, napojeni kuchyrfiského koutu, kombinovaného sporaku a digestofe.
Veskeré zasuvky a vypinace budou nové osazeny (pfesné umisténi urci zastupce investora pfed zapodetim
praci) do plastovych systémovych krabic. V pfedsini, loznicich, obyvacim pokoji a kuchyni budou osazena
nova stropni pfisazena svitidla, v koupeln&, na WC a nad kuchyriskou linkou budou osazena nova pfisazena
svitidla sténova a stropni s pfisluSnou ochranou do vlhkého prostfedi. V ramci stavebnich praci bude
provedena oprava a Uprava stavajiciho domaciho telefonu a rozvodd STA. Zasuvka pro pracku v prostoru
koupelny musi byt umisténa v souladu s CSN 33 2000-7-701 (min. ve vzdalenosti 600mm od vany) a musi
byt chranéna proudovym chrani¢em.

Pravni pfedpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodrZovat:

Zakon €.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéné pozdéjsich zmén a doplfika.
Vyhlaska &.50/78 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhl. C.98/82 Sb.

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Vyhlaska €. 48/82 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnka.

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky.

Technické pfedpisy a normy:

CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik.

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana pfed urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm.

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni k zajisténi ochrany pfed urazem el. proudem.
CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadproudim.

CSN 33 2000-5-54 ed.2  Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy pro vnitfni elektrické rozvody.
CSN 33 2180 PFipojovani elektrickych pfistroji a spotfebici.

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed pfepétim.

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Osvétleni pracovnich prostort

CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba el. zafizeni, kap.52 vybér soustav a stavba vedeni

CSNEN 60439-1ed.2  Rozvadéd nn
CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvacimi prostory

Nové elektrorozvody lIze vést ve vyfrézovanych svislych drazkach sténovych panel(, v minimalni
vzdalenosti 100 mm od dveinich osténi, drazky musi byt frézovany do maximalni hloubky 20 mm.
Vodorovné drazky ve sténovych panelech a drazky ve stropnich panelech nelze pripustit!

V ramci stavebnich praci bude provedeno napojeni nového sporaku na plynovod a poté bude provedena
tlakova zkou$ka a revize plynu.
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2.3.10 Dokonéeni stavebnich praci

Po dokoné&eni stavebnich praci bude byt dukladné uklizen, vyplné otvorll, podlahy a obklady budou omyty.

3 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

3.1 Doprava a pristup na stavenisté

Stavajici bytovy didm je dostupny pro béznou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stavby z ulice
Var8avskda. Doprava v této ulici nebude vystavbou narudena.

3.2 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusily provoz v tomto
objektu a neohrozily chodce na pfilehlém chodniku. Je tfeba zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému
pronikani prachu do vnitfnich prostor a pfi provadéni stiechy nedo$lo k zate€eni srazkové vody do vnitfnich
prostor.

Dodavatel stavby vypracuje v ramci své pfedvyrobni pfipravy podrobny harmonogram postupu provadéni
stavby, ktery predlozi ke schvaleni odpovédnému zastupci investora a generalniho projektanta. Pfi
stavebnich pracich je tfeba dodrZovat investorem odsouhlaseny denni a tydenni rezim.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporuCenych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé&, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

Pfi vypracovani harmonogramu vystavby bude zhotovitel respektovat technologické postupy , které mohou
byt ovlivnény klimatickymi vlivy, tzn. Ze v pfipadé, kdy stavba bude provadéna za nepfiznivych klimatickych
podminek, je zhotovitel povinen na svUj naklad zajistit opatfeni eliminujici tyto negativni vlivy pfi realizaci
stavebnich a montaznich praci. Klimatické vlivy nejsou divodem ke zméné ceny dila a dohodnutého terminu
dokonéeni dila.

3.3 Pouzité materialy

V8echny pouzité vyrobky, materidly a technologické postupy musi odpovidat poZadavkim projektové
dokumentace, platnym pfedpistim a jejich vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci, nebo schvalovanim vyrobku
dle platnych zakona.

V projektové dokumentaci jsou materialy uvedeny obecnym oznacenim, pfipadné v minimalnim standardu
pozadované kvality. Pro pfesnou definici materialt specifickych vlastnosti jsou uvadény obchodni nazvy
zamyslenych vyrobkl ve formé standardd.Uvedené obchodni nazvy nejsou zavazné a proto konstrukce a
stavebni materidly takto oznaené mohou byt nahrazeny jinym vyrobkem a stavebnim materidlem, ktery
v8ak musi splhovat kvalitativni standard uréeny technickou specifikaci pro danou konstrukci nebo prvek. Je
mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobkd nebo navrzenych feSeni, avSak veskeré alternativy odliSnych
feSeni musi byt pfi realizaci pfedloZzeny projektantovi k odsouhlaseni. Zmény musi byt pfedlozeny
v dostatecném predstihu a v odpovidajici formé tak, aby se mohl projektant k véci u€inné vyjadfit. Za zmény
provedené bez jeho védomi nebo proti jeho vuli nenese projektant zodpovédnost. Zhotovitel mize realizovat
na stavbé pouze zmény, které odsouhlasil zastupce generalniho projektanta nebo odpovédny zastupce
investora.

Systém, popf. systémové provedeni = uceleny sortiment materialll a doplfikovych vyrobk( pro specialni
pouziti — napf. hydroizolace, zatepleni atd. V ramci systému jsou uréeny technologické postupy pfi aplikaci
vyrobkl, pozadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena systémova feseni pro jednotlivé
pfipady pouziti, doporucené detaily provedeni. Vyrobce systému poskytuje technickou podporu formou
Skoleni firem a jejich zaméstnancl véetné poradenské pomoci technika. Systémova feSeni musi aplikovat
firma s odborné proSkolenymi pracovniky, proto zhotovitel doloZi svou odbornost pfi realizaci jednotlivych
systémovych feSeni na stavbé.

V ptipadé, Ze zhotovitel nabidne variantni fe$eni navrzenych konstrukci, prvkl, nebo jejich ¢asti, musi toto
feSeni spliovat vesSkeré predepsané technické, funkéni a estetické pozadavky za souCasného splnéni
podminky, Ze tato variantni feSeni cenové nepfekrog€i finanéni limity stanovené v nabidce zhotovitele.

34 Hygienické pozadavky

Veskeré pouzité vyrobky musi splfiovat poZzadavky Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§156 véetné predpist navazujicich!
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3.5 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
zak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokon&eni vystavby predloZzena
investorovi.

3.6 Ochrana zdravi pfi praci

Provadséjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpe€eni, musi posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a
prokazatelné s tim seznamit pracovniky.
Bezpednostni pfedpisy, které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:
- Zakon €.262/2006 Sb. zakonik prace
- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)
- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.
- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky
- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjSich
zmeén
- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(
- Nafizeni vlady &. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich zmén

Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

3.7 Zajisténi bezpeénosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruCuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
bezpeclnost pfi udrzovani a uzivani stavby.

Pro bezproblémové uzivani ¢asti zazemi je nezbytné zajistit spravnou funkci odvétrani kuchyné.

UzZivatelé bytu musi byt fadné informovany o uzivani bytu, véetné uzivani prostor s plynovym spotiebicem a
uzivani prostor koupelny se spotfebi¢em pfipojenym na elektrickou energii.

3.8 Vyrobni dokumentace

Dodavatel stavby si v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje harmonogram bouracich praci.

Na vybrané konstrukce a pFedevSim veskeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera musi byt pfed realizaci pfedlozena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.

3.9 Pozadavky na zhotovitele v pribéhu realizace dila :

Zhotovitel provede dilo podle platnych technickych pfedpist a dalSich ¢eskych pravnich norem. Zhotovitel
prevzetim stavenisté prebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani predpist zajistujicich BOZP,
hygienickych a protipozarnich predpisl u pracovnikd zhotovitele.

Zhotovitel umozni zastupclim objednatele a projektanta provadét technicky a autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své naklady odpady a
necistoty vzniklé provadénim praci.

Zhotovitel zodpovida za skody vzniklé pfi provadéni stavby jeho firmou, pfipadné subdodavatelem a tyto
odstrani na vlastni naklad.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zajistit takova opatfeni, ktera zajisti ochranu stavby pfi
rozpracovanych konstrukci a pfedchazet pfipadnym Skodam.
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Zhotovitel zajisti neodkladné uklid vefejnych komunikaci v pfipadech znecisténi zpUsobenych ¢innosti na
stavbé.

Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném ocenénym vykazem
agregovanych vymér a pfedanou projektovou dokumentaci, pfi tom je povinen dodrzet pfislusné technické
normy, platné CSN, bezpe&nostni predpisy, zakony a jejich provadéci vyhlasky, vztahujici se k realizaci
provadéného dila. Pokud porusenim uvedenych pfedpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré naklady
zhotovitel. Dilo musi byt provedeno v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci a nesmi mit nedostatky,
které brani k pouziti dila k uréenému ucelu.

VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé stavbé az do dne
predani stavby jsou k tizi zhotovitele, v€etné vSech negativnich vlivi klimatickych podminek na odkryté
puvodni stavebni konstrukce a rozpracované konstrukce.

Za skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim na stavbé nezucastnénym osobam pfipadné
objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen odstranit nebo uhradit vzniklou Skodu.

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma pfistup na v3echna pracovisté zhotovitele, kde jsou
zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

3.10 Vykazy vymeér :

Vykazy vymeér obsahuji mnozstvi, technické pozadavky a minimalni poZzadované standardy kvality materiald,
vyrobku a jejich komponent(, jedna se o agregované vykazy, tzn. zhotovitel na zakladé své odbornosti musi
zakalkulovat do ceny jednotlivych vymér polozky, které budou soucasti jednotlivych konstrukénich detaill pfi
realizaci.

Tato projektova dokumentace tvofi podklad pro zpracovani cenové nabidky uchazeem o realizaci dila.
Projekt je zpracovan na zakladé pozadavku investora akce a obsahuje miru specifikaci jednotlivych
konstrukci, praci a prvk adekvatni stupni zpracované projektové dokumentace.

3.1 Pokyny pro zpracovani nabidky :

VSechny rozméry uvedené v technickém popisu a ve vykresové dokumentaci jsou skladebné a proto vyrobni
rozméry musi byt ovéfeny pfi realizaci na stavbé. Navaznosti upfesnéné v dokumentaci pro provedeni
stavby budou mit shodna, nebo obdobna FeSeni a nebudou mit vliv na vysi ceny dila.

Popisy standardi a pozadavky na kvalitu a dodavku dila jsou obecné v rozsahu obvyklych parametrd pro
jednotlivé pfipady. Prokazovani pozadovanych technickych hodnot bude doloZzeno zhotovitelem certifikaty,
atesty, popfipadé autorizovanymi vysledky zkouSek za sou€asného porovnani s poZadavky, které jsou
specifikovany v platnych normach.

Zaver:

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych pfedpisi vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky je soucasti
dodavky stavby. Na veskeré vyrobky zpracuje zhotovitel vyrobni dokumentaci, ktera bude pred
vyrobou odsouhlasena s generalnim projektantem a investorem. Pred vyrobou jednotlivych vyrobki
je nutné ovérit skuteéné rozméry stavebnich konstrukci pfimo na stavbé. Variantni feSeni jsou mozna
za predpokladu, ze nedojde ke snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Zze budou odsouhlasena
generalnim projektantem a investorem. Dodavatelské firmé, ktera se zucéastni vybérového fizeni o
provedeni zakazky, se doporucuje podrobné seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidku
budouciho stavenisté. Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Veskeré
nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢éastech projektové dokumentace na strané zhotovitele pfi
realizaci, budou feSeny pied zahajenim praci zhotovitelem za soucinnosti generalniho projektanta
akce. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pred po¢atkem vlastnich praci zkontrolovat
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!
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