Vyména vyplni otvor G fasady, ZS
Waldorfska, Gorkého 867,
Pardubice

Obsah dokumentace:

A) Souhrnné technicka zprava

Stavebni ¢ast:
01 Padorys 1.P.P.- stavajici stav
02 Padorys 1.N.P.- stavajici stav
03 Pldorys 2.N.P.- stavaijici stav
04 Pudorys 3.N.P.- stavajici stav

T1 Tabulky vyplni otvoru fasady
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A. Souhrnné technicka zprava:

a) Identifika €ni Udaje stavby:

Nazev stavby: Vyména vyplni otvord fasady, ZS Waldorfska, Gorkého 867,
Pardubice

Misto stavby: Pardubice

Katastralni tzemi: Pardubice

Cislo parcely: st. 1639/1

Charakter stavby: rekonstrukce

Investor: Statutarni mésto Pardubice

magistrat mésta, Pernstynské namésti 1, Pardubice

Projektant : - stavebni ¢ast : PK projekt s.r.o.
Jana Palacha 1552, Pardubice

b) Zhodnoceni stavenist é:

Jedna se o vyménu okennich vyplni na stavajicim objektu na parcele
st. 1639/1 v katastralnim Gzemi Pardubice. Objekt neni paméatkové chranén. V soucasné
dobé je objekt vyuzivany jako Skolské zafizeni .

C) Technické FeSeni:

Stavajici konstrukce:

Stavajici vyplné otvord v obvodovém plasti jsou tvofeny dievénymi Spaletovymi okny.
Vnitfni parapety jsou tvofeny dfevénou parapetni deskou a venkovnimi parapety
médénym plechem.

Bouraci prace, demontazni prace:
Znacené stavajici dfevéné vyplné otvortu ve fasadé budou demontované véetné
zednich osazovacich rdmu a vnitfnich parapetl ze stavajicich otvoru.
Klempifské vyrobky (venkovni parapety) ménénych vypini budou peclivé
demontovany a pouzity k osazeni s novymi okny (nutno konzultovat s dodavatelem oken).
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Navrzené technické reSeni :

Nové vyplné otvord budou provedeny z plastovych profil s povrchovou Upravou
zhotovenou ve vyrobé. Venkovni strana oken bude opatfena folii v dekoru tmavého dieva
a vnitfni strana v bilé barvé. Okenni vyplné v lokalnich mistech budou doplnény
nastavovacimi profily vymezujici rozmérovy rozdil ve stavebnim otvoru. Zaskleni oken
bude provedeno izolaénimi trojskly (Ug=0,7W/m2.K). Celad vyplii bude vykazovat
Uw=1,0/m2.K. Akusticky utlum Rw vyplIni bude ve tfidé TZI 3.

Kotveni vyplni otvori do stavebni konstrukce bude provedeno podle navodu a
zvyklosti dodavatele (vyrobce) téchto vyplni. Okenni vypIiné budou pfi montazi dopinény
parotésnou zadbrannou v podobé lepicich pasek.

Po montazi oken budou provedeny zednické prace - zapraveny vnitini osténi a nadprazi.
Nasledné bude provedeno osazeni vnitiniho plastového a venkovniho médéného
parapetu. PFipojovaci spary mezi oknem a venkovni fasadou budou opatfeny izolacnim
tmelem a vnitfni spary budou opatifeny akrylatovym tmelem.

Dle vykazu budou okenni vyplné doplnény stinici technikou v podobé horizontalnich
Zaluzii v bilé barvé, mikroventilaénimi Stérbinami, féliemi proti slune€nimu zafeni a sitémi
proti hmyzu.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti pracovniki:

PFi provadéni vSech praci na stavbé a stavenisti je nutné dodrZzovat bezpecnostni
predpisy a nafizeni platné pro stavebnictvi, proSkoleni vSech pracovniki stavby a
zabezpedeni pracovnich podminek ve smyslu vyhlasky &.324 CUBP a CBU ze dne
31.7.1990 zajisti odpovédni technici dodavatelské firmy po celou dobu stavby. V pribéhu
stavby bude dbano na maximalni ochranu okolniho prostfedi pfed nepfiznivymi vlivy
stavebni €innosti (hluk, prasnost, znecistovani komunikaci), pfipadné poskozeni a zavady
na stavajicim vefejném technickém vybaveni zplsobené stavbou, odstrani dodavatel
stavby na svij naklad. Prostor stavenisté bude po celou dobu vystavby pofadné zajistény
proti vstupu cizim osobam.

VSechny prace, vyrobky, dodavky materiald a pouzité technologie zpracovani budou
v prvotfidni jakosti a zpracovani na misté a v tolerancich ur€enych platnymi normami na
Gzemi tohoto statu v dobé provadéni stavebniho dila. Dodavatel stavby dolozi veSkeré
atesty pouzitych a zabudovanych materiali a vyrobkd do stavby, pfi€¢emz budou pouzité
pouze takové materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané Zivotnosti stavby byla pfi béZné udrzbé zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni, bezpecnostni a hygienické normy.

Béhem stavebnich praci bude investor vykonavat dozor na misté stavby s
postupnym upfesfiovanim jednotlivych detailll. Pfi jakychkoliv nejasnostech v projektové
dokumentaci nebo pfi neCekanych stavech stavebni konstrukce je potfeba ihned vyzvat
generalniho projektanta ke konzultaci na misto samé k navrhu dalSich opatfeni a
stanoveni dalSiho postupu praci. Po celou dobu provadénych stavebnich Gprav bude
fadné vedeny stavebni denik.

Predpokladané zahjeni stavby : léto 2015
Predpokladané dokonceni stavby : léto 2015
(Pfedpokladana doba realizace stavby je 2 mésice od predani stavenisté)

V Pardubicich 09/ 2012 Libor Gruber
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