



## SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2015-010

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou- technikem oddělení investic a  
tech. správy MmP

Tel: 466 859 408, 739 505 861 e-mail: [vratislava.siskova@mmp.cz](mailto:vratislava.siskova@mmp.cz)

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.

Se sídlem: Šeříková 405/13  
412 01 Litoměřice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Olgou Strnadovou

Tel: 777 104 991 e-mail: [olga.strnadova@garden-line.eu](mailto:olga.strnadova@garden-line.eu)

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C vložka 21435

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

## Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení (dále jen DÍLO)

**DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A ZAHRADA - MŠ ZVONEČEK, UL. SLUNEČNÍ 284, PARDUBICE**



Předmětem smlouvy o dílo je rozvržení a instalace pomůcek EVVO (herních prvků a prvků v rámci environmentálního vzdělávání), vybudování centrální mlatové cesty, která spojí jednotlivé části zahrady v jeden celek, terénní úpravy, založení trávníků na všech dotčených plochách a výsadba nové zeleně.

V areálu MŠ budou odstraněny stávající dožilé herní prvky, betonová ohraničení starých pískovišť a ohniště s kameny.

Realizace díla bude probíhat v oploceném areálu školní zahrady.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček, ul. Sluneční čp. 284, Pardubice“ (dále jen PD), zpracovanou v roce 2015 projektantem Ing. Davidem Karbolkou, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA a která je blíže specifikována v odst. 3 tohoto čl. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí výzva 43, Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.**

**Projekt:**

**CZ.1.02/7.1.00/7.1.00/15.29244 - „Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček, Sluneční 284, Pardubice“**

Zhotovitel se zavazuje při zhotovování DÍLA tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku **CZ-CPA 41-43**, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených realizací DÍLA;
- b) odvoz a skládkovné přebytečného materiálu (zeminy) na řízenou skládku;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního k řádnému provedení DÍLA;
- d) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls;
- e) účast na pravidelných kontrolních dnech;
- f) Odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- h) provedení přejímky jednotlivých míst realizace DÍLA;
- i) zkušební protokoly, certifikáty, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;



j) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro poskytnutí dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity Operačního programu Životní prostředí.

3. DíLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček, ul.Sluneční čp.284, Pardubice“ (dále jen PD), zpracované v roce 2015 projektantem Ing. Davidem Karbalkou včetně výkazu výměr.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele.

DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální podobě, případný úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na realizaci DÍLA, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, dopravu a přesuny.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).
11. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**a) Termín zahájení DÍLA : ihned po předání místa plnění**



DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí místa plnění po podpisu smlouvy o dílo.

**Termín provedení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:**  
**do 3 kalendářních měsíců od předání místa plnění zhotoviteli.**

Místa plnění předmětu smlouvy: Areál Mateřské školy Zvoneček, ul. Sluneční 284, Pardubice

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technické podmínky a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do pracovního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 14 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který nejpozději do následujícího pracovního dne se písemně zápisem v pracovním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

### **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, služby, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

**Cena – část 1 (Způsobitelné náklady) bez DPH .....2.060.638,13 Kč**

**Cena – část 2 (Nezpůsobitelné náklady) bez DPH ..... 212.632,40 Kč**





Cena celkem bez DPH .....	2.273.270,53 Kč
DPH 21% .....	477.386,81 Kč
Cena celkem včetně DPH .....	2.750.657,34 Kč

*(slovy: dvamilionysedmsetpadesáttisícšestsetpadesátsedm korun českých třicetčtyři haléře včetně DPH)*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl.I. 9, 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou u těchto položek stanoveny jako ceny obvyklé v místě a době plnění. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že financování ceny DÍLA dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení dotčeného místa plnění.
2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.



3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků, jsou-li vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí DÍLA uvedeny, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst provádění prací, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30 ti kalendářních dní od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Případná změna rozsahu prací a jejich úhrada bude řešena v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo vystaveného v souladu s oddílem I, čl. I, odst. 9.,10.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
  9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
  10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
  11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
  13. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemky nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice



dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### **I. Odevzdání a převzetí místa plnění**

1. Místo plnění bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání místa plnění strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa realizace k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místa realizace prací, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí míst prací se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou míst prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. Za každé jednotlivé porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by v důsledku porušení těchto povinností byly vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí ekologickou likvidaci tohoto odpadu. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě provádění prací, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.





## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění prací.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení dokladů o ekologické likvidaci odpadu dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu DÍLA se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí (OPŽP).
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity OPŽP.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle zákresu v projektové dokumentaci nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením výkopových prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
5. Práce na DÍLE budou probíhat za provozu školy. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné a prašné práce v době stanovené dohodou s objednatelem a vedením školy. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení pracoviště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa požadovaných energií nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem.





8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě realizace prací a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace DÍLA tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem.
10. Zhotovitel zajistí průběžný úklid okolních dotčených prostor míst realizace prací. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
12. Veškerý materiál určený k likvidaci je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za prodlení.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí míst realizace prací, které provádí, Pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
  - jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci DÍLA;
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
15. Pracovní deník musí být trvale přístupný v místě realizace prací. Originál Pracovního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy v Pracovním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zápisy do Pracovního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele za realizaci DÍLA vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněného zástupce zhotovitele ve věci realizace DÍLA může do pracovního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.  
Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele za realizaci DÍLA se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do pracovního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, případně umožnit výkon autorského dozoru projektanta.



18. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděného DÍLA a má právo přístupu na místa prací, a to kdykoli.
19. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do pracovního deníku.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Na těchto kontrolních dnech budou řešeny i vazby na provoz školy. Tato omezení budou zapsána zápisem do pracovního deníku a zhotovitel je bude akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
21. Zhotovitel vyklidí místa provádění prací do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel v místech provádění prací ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
22. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
24. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru míst provádění prací, požární ochrany a za zachování pořádku v místech provádění prací. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
25. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
26. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor jednotlivých prací v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 milion Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu realizace prací. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny doklady požadované objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, kladných revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. V případě, že zhotovitel v rámci realizace DÍLA nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace DÍLA využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti nebo v případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá jednotlivá místa provádění prací zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí míst provádění prací sepiší obě strany protokol.





2. V rámci předání a převzetí míst prací objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v pracovním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v pracovním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává v místě realizace prací občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do pracovního deníku.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného DÍLA, život nebo zdraví pracujících na DÍLE, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## **V. Předání a převzetí díla**

1. DÍLO je považováno za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a jeho protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, včetně všech požadovaných dokladů, přičemž povrch všech pozemků tvořících místa prací je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.





V případě, že má DÍLO drobné vady, nedodělky nebo i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Vratislava Šišková – technik odd. investic a tech. správy MmP  
za zhotovitele : Ing. Olga Strnadová

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení DÍLA se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
  - doklady o kvalitě materiálů a původu a zdravotním stavu dodaných rostlin,
  - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál pracovního deníku,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu



dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného místa plnění objednateli.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na jednotlivá místa prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

## **II. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

## **III. Vady DÍLA**

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen práce provést (vady odstranit) ve lhůtě stanovené objednatel. V případě, že taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, u rostlin pak v nejbližším technologicky vhodném období.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.



9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby bezodkladně dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (např. doklad o původu a zdravotním stavu dodaných rostlin apod.).
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. U dodávaných rostlin se záruka nevztahuje na škody způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (škody vzniklé suchem nebo naopak přemokřením pozemku dlouhotrvajícími dešti, zimními holomrazy, extrémně nízkými zimními a extrémně vysokými letními teplotami, mechanickým poškozením rostlin sněhem a námrazou, popálením rostlinných pletiv zimním sluncem, poškozením výhonů předčasnými podzimními a pozdními jarními mrazy apod.), dále na škody způsobené třetími osobami, živelnými pohromami, vandalismem, chorobami a živočišnými škůdci.
13. Dále se záruka nevztahuje na škody způsobené zanedbáním údržby nebo nevhodnou údržbou ze strany objednatele (nedostatečná nebo naopak neúměrně vysoká zálivka, nedostatečné odplevelování, poškození neodborným řezem, nesprávnou aplikací agrochemikálií a hnojiv apod.)
14. Na každou reklamovanou vadu se pohlíží jako na vadu, za kterou zhotovitel zodpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak. V případě sporu o povahu vady, bude vypracován znalecký posudek na náklady strany, jejíž tvrzení se ukáže jako nepravdivé.
15. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
16. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## Oddíl IV.

### I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jejich řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů, u rostlin pak v nejbližším technologicky vhodném období. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,--Kč z ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.



4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a čl. III. odst. 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

### **III. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### **IV. Ustanovení závěrečná**

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.





4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1: prohlášení objednatele

Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy

V Pardubicích dne - 1. 09. 2015

V Litoměřicích dne:

Ing. Martin Charvát  
primátor



Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



**Gardenline s.r.o.**  
Sokolova 424/13 - 412 01 Litoměřice  
Tel. / Fax (+420) 415 530 656  
IČO: 272 63 867 DIČ: CZ2726382/  
www.garden-line.eu (20)

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

dne:

ZmP

13.8.2015



26. 08. 2015



Příloha č. 1

## PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu: 326561/0100  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.  
se sídlem Šeříková 405/13  
412 01 Litoměřice  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-1361330237/0100  
IČ: 27263827  
DIČ: CZ27263827

**Vymezení předmětu prací:**

**DĚTSKÉ HRŠTĚ A ZAHRADA - MŠ ZVONEČEK, UL. SLUNEČNÍ 284, PARDUBICE**

Rozvržení a instalace pomůcek EVVO (herních prvků a prvků v rámci environmentálního vzdělávání), vybudování centrální mlatové cesty, která spojí jednotlivé části zahrady v jeden celek, terénní úpravy, založení trávníků na všech dotčených plochách a výsadba nové zeleně.

V areálu MŠ budou odstraněny stávající dožilé herní prvky, betonová ohraničení starých pískovišť a ohniště s kameny.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekty/pozemky nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. OVZ-VZZR-2015-010 ze dne - 1. 09. 2015

- 1. 09. 2015

V Pardubicích dne : .....

Ing. Martin Charvát  
primátor



# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
 Objedna Statutární město Pardubice  
 Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 14.4.2015  
 Projektant: Ing. David Karbulka  
 Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
0105	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice - ČÁST 1 - způsobílé náklady	2 060 638,13		432 734,01	2 493 372,14		
01	Přístřešek na kola pro děti	27 362,36		5 746,10	33 108,46		
02	Ohniště s nízkými lavičkami	4 413,60		926,86	5 340,46		
03	Kruhová lavice okolo stromu	34 700,00		7 287,00	41 987,00		
04	Kačírkoviště	54 413,80		11 426,90	65 840,70		
05	Blátiště	71 739,80		15 065,36	86 805,16		
06	Stínící plachta	21 504,60		4 515,97	26 020,57		
07	Sestava vodní hra	42 099,80		8 840,96	50 940,76		
08	Val s kládami	9 781,50		2 054,12	11 835,62		
09	Mihoviště	108 170,25		22 715,75	130 886,00		
10	Opalovací molo	39 950,65		8 389,64	48 340,29		
11	Kláda	30 000,00		6 300,00	36 300,00		
12	Infoskříňka	28 563,50		5 998,34	34 561,84		
13	Hnízdo z proutí	15 000,00		3 150,00	18 150,00		
14	Amfiteatr s valem	51 211,00		10 754,31	61 965,31		
15	Rozcestník	80 706,20		16 948,30	97 654,50		
16	Vodní hra - přenosná	13 000,00		2 730,00	15 730,00		
17	Hmyzí domek	8 900,00		1 869,00	10 769,00		
19	Tříkomorový kompostér	28 300,00		5 943,00	34 243,00		
20	Krmítko pro ptáky	3 800,00		798,00	4 598,00		
22	Ježkovník	7 255,80		1 523,72	8 779,52		
23	Bylinková správa	4 457,42		936,06	5 393,48		
24	Lavička	79 000,00		16 590,00	95 590,00		
26	Pítka pro děti	51 149,00		10 741,29	61 890,29		
27	Špihací chodník	40 600,00		8 526,00	49 126,00		
28	Terénní skluzavka	83 660,00		17 568,60	101 228,60		
29	Domek pro včelky samotářky	3 000,00		630,00	3 630,00		
30	Vrbový tunel	12 150,00		2 551,50	14 701,50		
31	Spálek	16 199,12		3 401,82	19 600,94		
32	Kmen stromu	42 000,00		8 820,00	50 820,00		
33	Odpadkový koš	18 142,70		3 809,97	21 952,67		
34	Dřevěná branka	57 700,30		12 117,06	69 817,36		



35	Vrbový plot	25 000,00		5 250,00	30 250,00	
36	Louka poznání (není součástí realizace)	-	-			-
37	Živý plot - habr (zahrnuto v objektu č. 63 - Zeleně)	-	-			-
38	Zvýšený záhon	5 000,00		1 050,00	6 050,00	
39	Dvojhoupavka s dopadovou plochou z kačírku	67 343,20		14 142,07	81 485,27	
40	Tabule na kreslení	36 011,80		7 562,48	43 574,28	
41	Pískoviště	70 889,35		14 886,76	85 776,11	
42	Broukovitě	5 000,00		1 050,00	6 050,00	
43	Prohazovací	15 076,30		3 166,44	18 244,74	
44	Korytka na vodu	17 000,00		3 570,00	20 570,00	
45	Houpavka hnízdo	23 537,94		4 942,97	28 480,91	
46	Suchá zídka s bylinkami	7 322,88		1 537,80	8 860,68	
47	Kamenné koryto k jezírku	7 835,00		1 645,35	9 480,35	
48	Dřevěný mostek	12 000,00		2 520,00	14 520,00	
49	Pozorovací jezírko	61 389,60		12 891,82	74 281,42	
50	Badatelský stůl	66 000,00		13 860,00	79 860,00	
51	Pergola s popínacími rostlinami	32 099,08		6 740,81	38 839,89	
52	Plaňkový plůtek	21 922,40		4 603,70	26 526,10	
53	Informační tabule s prvky EVO naší zahrady	10 060,00		2 112,60	12 172,60	
54	Zvukovod	11 768,00		2 471,28	14 239,28	
55	Budka na ptáky	3 800,00		798,00	4 598,00	
56	Dendrofon	10 291,40		2 161,19	12 452,59	
57	Proplétaný plůtek z proutí	7 000,00		1 470,00	8 470,00	
58	Sud na dešťovou vodu	12 000,00		2 520,00	14 520,00	
59	Živý plot					
60	Mlatová cestička	294 001,68		61 740,35	355 742,03	
61	Chůdý	8 366,10		1 756,88	10 122,98	
62	Podesta pod keř	8 000,00		1 680,00	9 680,00	
63	Zeleň	112 990,00		23 727,90	136 717,90	
64	Pamětní deska dle podmínek OPŽP	20 000,00		4 200,00	24 200,00	
	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice - ČÁST 2 - nezpůsobilé náklady	212 632,40	0,00	44 652,80	257 285,20	0,00
28 N	Terenní skuzavka - nerezový plech	155 000,00		32 550,00	187 550,00	
16 N	Vodní hra - přenosná plastové nádoby a hadice	4 000,00		840,00	4 840,00	
26 N	Pítka pro děti	6 430,00		1 350,30	7 780,30	
OST	Ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené	25 202,40		5 292,50	30 494,90	
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	22 000,00		4 620,00	26 620,00	
	<b><u>Čelkem</u></b>	<b><u>2 273 270,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>477 386,81</u></b>	<b><u>2 750 657,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Poznámka : Položky č. 18,21,25, 36 nejsou předmětem VŘ ani dotace.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 1 Přístřešek na kola pro děti

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	27 362,36	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	27 362,36
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z 27 362,36	5 746,10
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	33 108,46
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 1 Přístřešek na kola pro děti

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	2,400	70,00	168,00
			2,00*4,00*0,30		2,400		
2	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,770	390,00	300,30
			0,40*0,40*0,80*6		0,768		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,120	150,00	318,00
			1,35*0,77		2,120		
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,120	150,00	318,00
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,120	70,00	148,40
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,120	140,00	296,80
7	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,650	150,00	247,50
			2,50*4,00*0,30-1,50*3,00*0,30		1,650		

### 2 Zakládání

8	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,770	2 700,00	2 079,00
			0,40*0,40*0,80*6		0,768		

### 5 Komunikace

9	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 150 mm	m2	4,500	680,00	3 060,00
			3,00*1,50		4,500		
10	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 100 mm	m2	4,500	680,00	3 060,00
11	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,500	200,00	900,00
12	592	592450380	dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	4,550	180,00	819,00
			4,5 * 1,01		4,550		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	190,00	1 710,00
			(1,50+3,00)*2		9,000		
14	592	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	18,180	86,00	1 563,48
			18 * 1,01		18,180		
15	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,450	2 400,00	1 080,00
			(1,50+3,00)*2*0,05		0,450		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 762 Konstrukce tesařské

17	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,130	1 300,00	169,00
18	762	762082120	jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	12,000	26,00	312,00
19	762	762085101	Montáž hmoždinek včetně dlabání nebo frézování	kus	6,000	44,00	264,00
20	762	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel k dřevěné kci	kus	6,000	100,00	600,00

21	749	X	Pařka kotevní BV/P 14-04 80x80	kus	6,000	230,00	1 380,00
22	762	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	6,000	15,00	90,00
23	311	311104380	matice hrubá šestihranná se závitem 4D 021601 lisovaná M 36	tis kus	0,010	19 580,00	195,80
24	311	311212180	podložka pod dřevěnou konstrukci ČSN 021727 D 12 mm otvor 14 mm	tis kus	0,010	2 013,00	20,13
25	311	311971030	tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	0,010	43,00	0,43
26	762	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	5,250	19,00	99,75
			1,75*3,00		5,250		
27	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,040	5 874,00	234,96
			3,00*5*0,04*0,06		0,036		
28	762	762713210	spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	17,850	110,00	1 963,50
			3,00*2,20+3,00*2,00+3,00*1,75		17,850		
29	605	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	0,130	6 952,00	903,76
			(2,20+2,00)*3*0,08*0,08		0,081		
			1,75*3*0,08*0,12		0,050		
30	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,130	1 000,00	130,00

#### 767 Konstrukce zámečnické

31	767	767392112	Montáž krytin střešních plechových tvarovaných šroubováním	m2	5,250	155,00	813,75
			1,75*3,00		5,250		
32	553	553451320	plech vlnitý , polakovaný 0,75 mm	m2	5,780	480,00	2 774,40
			5,25 * 1,1		5,780		
33	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,050	1 000,00	50,00

#### 783 Dokončovací práce - nátěry

34	783	783621117	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch 2x lakování	m2	7,180	180,00	1 292,40
			0,32*(2,00+2,20)*3		4,032		
			0,60*1,75*3		3,150		

**Celkem**

**27 362,36**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 2 Ohniště s nízkými lavičkami	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	4 413,60	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		4 413,60	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant 8 827,20						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		4 413,60
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 4 413,60		926,86
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		5 340,46
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

**Poznámka : mobilní lavičky nejsou součástí dodávky , již jsou v MŠ vyrobené.**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 2 Ohniště s nízkými lavičkami

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,440	390,00	171,60
			<b>1,77*0,25</b>		<b>0,443</b>		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,440	60,00	26,40
			<b>1,77*0,25</b>		<b>0,443</b>		
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,440	60,00	26,40
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,440	130,00	57,20
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,440	140,00	61,60
6	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,160	440,00	70,40
			<b>0,443-0,283</b>		<b>0,160</b>		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	R	99901	dokumentace - bez dodávky kamene, který je na pozemku staveniště	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

**4 413,60**

**Poznámka : mobilní lavičky nejsou součástí dodávky , již jsou v MŠ vyrobené.**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 3 Kruhová lavice okolo stromu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	34 700,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 16 529,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

**Objekt:** č. 3 Kruhová lavice okolo stromu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

**Zhotovitel:** Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	a výšce 45 cm , provedeno z dubového broušeného dřeva	ks	1,000	34 700,00	34 700,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem

34 700,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 4 Kačírkoviště	EČO	
		Místo	
		IČO	
Objednatel	Statutární město Pardubice	DIČ	
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	54 413,80	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel					54 413,80
				24	DPH 15,00 % z 0,00
					0,00
				25	DPH 21,00 % z 88 671,70
					11 426,90
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					65 840,70
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -
					0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 4 Kačírkoviště

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	19,250	70,00	1 347,50
			44,28*0,30		13,284		
			19,90*0,30		5,970		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,250	150,00	2 887,50
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	19,250	150,00	2 887,50
4	001	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,250	70,00	1 347,50
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,250	140,00	2 695,00
6	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,800	440,00	792,00

#### 4

#### Vodorovné konstrukce

7	312	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	37,500	350,00	13 125,00
			22,50+15,00		37,500		

#### 9

#### Ostatní konstrukce a práce-bourání

8	231	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní šterková na dětském hřišti	m2	58,180	440,00	25 599,20
			40,28+17,90		58,180		

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 711

#### Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	58,180	20,00	1 163,60
			40,28+17,90		58,180		
11	711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	11,250	50,00	562,50
			22,50*0,30		6,750		
			15,00*0,30		4,500		
12	693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	79,840	25,00	1 996,00
			58,18+11,25		69,430		
13	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,030	350,00	10,50

**Celkem**

**54 413,80**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 5 Blátiště

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	71 739,80	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 739,80	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Datum a podpis				Razítko						
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22				71 739,80		
				24 DPH 15,00 % z 0,00						
				25 DPH 21,00 % z 131 921,00				15 065,36		
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				86 805,16		
Datum a podpis				Razítko						
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty						
				27 Dodávky objednatele				0,00		
				28 Klouzavá doložka				0,00		
Datum a podpis				29 Zvýhodnění + -				0,00		
				Razítko						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 5 Blátiště

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,490	70,00	1 504,30
			<b>71,62*0,30</b>		<b>21,486</b>		
2	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,880	160,00	300,80
			<b>6,25*0,50*0,60</b>		<b>1,875</b>		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	23,370	60,00	1 402,20
			<b>21,49+1,88</b>		<b>23,370</b>		
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	19,250	60,00	1 155,00
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,250	130,00	2 502,50
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	19,250	140,00	2 695,00
7	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m <sup>3</sup>	0,870	440,00	382,80
			<b>1,88-1,008</b>		<b>0,872</b>		

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

8	231	338950111	Osazení řady kúlů v rovině a ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kúlu nad zemí do 0,5 m	m	6,250	220,00	1 375,00
9	608	6081484XX	<i>Palisáda z kulánů pr. 20-35cm impregnovaná olejem</i>	m <sup>3</sup>	1,850	21 000,00	38 850,00
			<b>21*0,08*1,00</b>		<b>1,680</b>		

### 5 Komunikace

10	221	597191121XX	Okraj dlážděný z kamene na sucho bez lože - bez dodávky kamene	m	30,000	120,00	3 600,00
			<b>30,00</b>		<b>30,000</b>		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	231	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní z písku na dětském hřišti	m <sup>2</sup>	71,620	190,00	13 607,80
			<b>71,62</b>		<b>71,620</b>		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m <sup>2</sup>	71,620	20,00	1 432,40
			<b>71,62</b>		<b>71,620</b>		
14	711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m <sup>2</sup>	10,950	50,00	547,50
			<b>30,00*0,30</b>		<b>9,000</b>		
			<b>6,50*0,30</b>		<b>1,950</b>		
15	693	693660550	<i>Geotextilie 300 g/m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	94,960	25,00	2 374,00
			<b>71,62+10,95</b>		<b>82,570</b>		
16	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,030	350,00	10,50

**Celkem**

**71 739,80**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 6 Stínící plachta

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	21 504,60	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	21 504,60
<b>Objednatel</b>				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 25 766,77	4 515,97
<b>Zhotovitel</b>				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	26 020,57
Datum a podpis		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29 Zvýhodnění + -	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 6 Stínící plachta

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,510	390,00	198,90
			0,40*0,40*0,80*4		0,512		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,510	60,00	30,60
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,510	60,00	30,60
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,510	130,00	66,30
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,510	140,00	71,40

### 2 Zakládání

6	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,510	2 600,00	1 326,00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	R	99901	Dodávka a montáž stínící plachty, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	19 500,00	19 500,00
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

9	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	1,560	180,00	280,80
			4*0,60*0,65		1,560		

**Celkem**

**21 504,60**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 7 Sestava vodní hra

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	42 099,80	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

23 Součet 7, 12, 19-22

42 099,80

24 DPH 15,00 % z 0,00

0,00

25 DPH 21,00 % z 76 239,77

8 840,96

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

50 940,76

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00

Datum a podpis

Razítko

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 7 Sestava vodní hra

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,650	390,00	253,50
			0,30*0,30*0,60*12		0,648		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,650	60,00	39,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,650	60,00	39,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,650	130,00	84,50
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,650	140,00	91,00
6	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,650	440,00	286,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	231	9360052XX	Dodávka a montáž litinové pumpy s nastavcem a kovovou nádrží 50 l	kus	1,000	15 900,00	15 900,00
8	R	99901	Dodávka a montáž vodní hry, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	25 000,00	25 000,00

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

10	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	2,260	180,00	406,80
			12*0,60*0,314		2,261		

**Celkem**

**42 099,80**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 8 Val s kládamí	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	9 781,50	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4	Montáž		11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%
6	Montáž					18	NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		9 781,50	12 DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	9 781,50
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z 6 066,10	2 054,12
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	11 835,62
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 8 Val s kládami

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	231	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	1,800	250,00	450,00
			3,00*1,00*0,30*2		1,800		
2	231	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	6,000	13,00	78,00
			3,00*1,00*2		6,000		
3	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,150	110,00	16,50
			6 * 0,025		0,150		
4	231	182001113	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	6,000	30,00	180,00
5	231	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	6,000	1,50	9,00
6	231	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	6,000	1,50	9,00
7	231	185802133	1:1	t	0,010	3 000,00	30,00
8	231	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	m2	6,000	1,50	9,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

9	R	99901	Dodávka a montáž klády pr. 15-20cm délky 3,50m včetně oleje, provedení dle projektové dokumentace	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------

Celkem

9 781,50

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 9 Mlhoviště	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	108 170,25	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	108 170,25
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
				25 DPH 21,00 % z 75 232,03	22 715,75
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	130 886,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29 Zvýhodnění + -	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 9 Mlhoviště

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	8,390	70,00	587,30
			27,98*0,30		8,394		
2	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	3,380	240,00	811,20
			15,00*0,50*0,90*0,50		3,375		
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,380	440,00	1 487,20
			15,00*0,50*0,90*0,50		3,375		
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,380	90,00	304,20
5	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,130	390,00	50,70
			0,40*0,40*0,80		0,128		
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,280	60,00	916,80
			8,39+3,38*2+0,13		15,280		
7	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,910	60,00	654,60
			15,28-4,37		10,910		
8	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,910	130,00	1 418,30
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,910	140,00	1 527,40
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,370	170,00	742,90
			6,75-2,25-0,13		4,370		
11	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,250	170,00	382,50
			15,00*0,50*0,30		2,250		
12	583	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	4,050	380,00	1 539,00
			2,25*1,80		4,050		

### 2 Zakládání

13	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,130	2 600,00	338,00
			0,40*0,40*0,80		0,128		

### 4 Vodorovné konstrukce

14	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,750	680,00	510,00
			15,00*0,50*0,10		0,750		

### 5 Komunikace

15	221	597191121XX	Okraj dlážděný z kamene na sucho bez lože - bez dodávky kamene	m	18,750	120,00	2 250,00
----	-----	-------------	--	---	--------	--------	----------

### 8 Trubní vedení

16	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	15,000	11,00	165,00
17	286	286136520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm	m	16,470	19,00	312,93
			15 * 1,098		16,470		

18	286	286530140	elektrospojka PE typ LU, d 32 mm	kus	4,390	103,00	452,17
			4 * 1,098		4,390		
19	271	8773551XX	Napojení na stávající kanalizační potrubí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
20	271	893812111	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
21	562	562305500	šachta vodoměrná samonosná hranatá např. VS H S 0,9/1,2/1,0 m	kus	1,000	7 700,00	7 700,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

22	231	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní štěrková na dětském hřišti	m2	27,980	440,00	12 311,20
			27,98		27,980		
23	R	99901	Dodávka a montáž herního prvku mlhovadla, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	65 000,00	65 000,00

**PSV Práce a dodávky PSV**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

25	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	27,980	20,00	559,60
			27,98		27,980		
26	711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	5,630	50,00	281,50
			18,75*0,30		5,625		
27	693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	38,650	25,00	966,25
			27,98+5,63		33,610		
28	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,010	150,00	1,50

**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**

29	721	7212332XX	Nerezový vtok včetně napojení na kanalizaci	kus	1,000	530,00	530,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

**722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

30	721	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	1,000	950,00	950,00
31	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	28,00	420,00

**Celkem**

**108 170,25**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 10 Opalovací molo

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	39 950,65	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevně podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	39 950,65				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		39 950,65	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		39 950,65
Objednatel			Razítko			24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 28 359,65		8 389,64
Zhotovitel			Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		48 340,29
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 10 Opalovací molo

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0,560	70,00	39,20
			4,30*1,30*0,10		0,559		
2	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,020	390,00	397,80
			0,40*0,40*0,80*8		1,024		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,580	60,00	94,80
			1,02+0,56		1,580		
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,580	60,00	94,80
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,580	130,00	205,40
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,580	140,00	221,20

### 2 Zakládání

7	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	1,020	2 600,00	2 652,00
			0,40*0,40*0,80*8		1,024		

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

8	011	331273013	Pilíř z tvárnic betonových BD 40 rozměru 400x400x250 mm	m3	0,640	4 400,00	2 816,00
			0,40*0,40*0,50*8		0,640		
9	011	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	34 700,00	1 041,00
			4*8*1,20*0,89*0,001		0,034		

### 5 Komunikace

10	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 100 mm	m2	5,590	680,00	3 801,20
			4,30*1,30		5,590		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	5,590	20,00	111,80
13	711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	3,360	50,00	168,00
			(4,30+1,30)*2*0,30		3,360		
14	693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	10,290	25,00	257,25
			5,59+3,36		8,950		
15	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,010	150,00	1,50

### 762 Konstrukce tesařské

16	762	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 420 mm	m2	5,590	90,00	503,10
			1,30*4,30		5,590		
17	611	611981400	hranoly pod terasy z dubového dřeva 45 x 70 mm délka 2,4 - 4,8 m	m	57,920	300,00	17 376,00
			1,30*4+4,30*3		18,100		

18	762	762952012	Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	5,590	150,00	838,50
19	611	611981540	desky terasové jednostranně jemně drážkované z dubového dřeva 21 x 145 mm	m2	6,150	1 386,00	8 523,90
			5,59 * 1,1		6,150		
20	762	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	5,590	80,00	447,20
21	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,360	1 000,00	360,00

**Celkem**

**39 950,65**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 11 Kláda	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	30 000,00	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		30 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		30 000,00
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
						25 DPH 21,00 % z 18 000,00		6 300,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		36 300,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis			Razítko			29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 11 Kláda

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	6 ks. Odkůrované a ošetřené klády stromu o průměru 20 - 30 cm. Délka klády je 2 - 4 m. Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi.	ks	6,000	5 000,00	30 000,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	-----------

Celkem

30 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 12 Infoskříňka	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	28 563,50	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
Projektant		D Celkové náklady		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	27	Dodávky objednatele
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00	28	Klouzavá doložka
		25	DPH 21,00 % z 20 741,92	29	Zvýhodnění + -
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
Zhotovitel			34 561,84		
Datum a podpis	Razítko				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 12 Infokřížka

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,430	390,00	167,70
			0,30*0,30*0,60*8		0,432		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,430	60,00	25,80
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,430	440,00	189,20

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž infokřížky ( stojna + destička), provedení dle projektové dokumentace	ks	8,000	3 500,00	28 000,00
			1 * 8		8,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

783

Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	2,260	80,00	180,80
			8*0,60*0,47		2,256		

**Celkem**

**28 563,50**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 13 Hnízdo z vrbového prouti

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	15 000,00	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		15 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22			15 000,00		
Objednatel			24 DPH 15,00 % z 0,00			0,00		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z 2 490,00			3 150,00		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)			18 150,00		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis			27 Dodávky objednatele			0,00		
Datum a podpis			28 Klouzavá doložka			0,00		
Datum a podpis			29 Zvýhodnění + -			0,00		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 13 Hnízdo z vrbového proutí

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 R	99901	Dodávka a montáž hnízda z vrbového proutí, provedení dle projektové dokumentace	ks	3,000	5 000,00	15 000,00
-----	-------	---	----	-------	----------	-----------

**Celkem**

**15 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 14 Amfiteátr s valem

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	51 211,00	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		51 211,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		51 211,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 196 522,01		10 754,31
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		61 965,31
Datum a podpis			Razítko			27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 14 Amfiteátr s valem

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	5,280	70,00	369,60
			19,00*1,50*0,30*0,50		4,275		
			5,00*0,50*0,80*0,50		1,000		
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,280	240,00	1 267,20
			19,00*1,50*0,30*0,50		4,275		
			5,00*0,50*0,80*0,50		1,000		
3	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,280	130,00	686,40
4	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	390,00	390,00
			1,00*1,00*1,00		1,000		
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,560	60,00	693,60
			5,28*2*1,00		11,560		
6	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,840	60,00	2 330,40
			50,40-11,56		38,840		
7	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,840	130,00	5 049,20
8	231	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	50,400	14,00	705,60
			16,00*7,00*0,45		50,400		
9	231	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	112,000	13,00	1 456,00
			16,00*7,00		112,000		
10	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,800	110,00	308,00
			112 * 0,025		2,800		
11	231	182001113	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	112,000	30,00	3 360,00
12	231	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	112,000	1,50	168,00
13	231	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	112,000	1,50	168,00
14	231	185802133	1:1	t	0,050	3 000,00	150,00
15	231	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	m2	112,000	1,50	168,00

2

Zakládání

16	002	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	26,000	18,00	468,00
			20,00*6*1,00		26,000		
17	002	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	2,800	680,00	1 904,00
			20,00*0,30*0,30+1,00*1,00*1,00		2,800		
18	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	20,000	130,00	2 600,00
19	011	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,550	680,00	5 814,00
			19,00*1,50*0,30		8,550		



**3 Svislé a kompletní konstrukce**

20	015	3272152XX	Zdivo nadzákladové z kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně lícované, bez dodávky kamene, který je uložen v prostoru staveniště	m3	16,950	900,00	15 255,00
			1,50*19,00*0,30		8,550		
			1,00*19,00*0,30		5,700		
			0,50*18,00*0,30		2,700		

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

21	R	99901	Dodávka a montáž lavic, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	7 900,00	7 900,00
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

**Celkem**

**51 211,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 15 Rozcestník

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	80 706,20	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž		11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	80 706,20			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)			12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS	0,00		21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22	80 706,20	
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 25 929,27	16 948,30	
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)	97 654,50	
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele	0,00	
						28 Klouzavá doložka	0,00	
						29 Zvýhodnění + -	0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 15 Rozcestník

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval:

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,540	390,00	210,60
			<b>0,30*0,30*0,60*10</b>		<b>0,540</b>		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	0,540	60,00	32,40
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m <sup>3</sup>	0,540	440,00	237,60

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž rozcestníku, provedení dle projektové dokumentace	ks	10,000	8 000,00	80 000,00
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m <sup>2</sup>	2,820	80,00	225,60
			<b>10*0,60*0,47</b>		<b>2,820</b>		

**Celkem**

**80 706,20**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 16 Vodní hra - přenosná

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	13 000,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "N"	Nezpůsobilé	4000				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		17 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		17 000,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 16 530,00		3 570,00
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		20 570,00
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 16 Vodní hra - přenosná

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 R	99901	Dodávka a montáž mobilního vodního prvku, provedení dle projektové dokumentace (vyjma Dodávky a montáže plastové nádoby a hadice - nezpůsobilý náklad - viz pol. 16N)	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
		<b>1 * 2</b>		<b>2,000</b>		

**Celkem**

**13 000,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 16N - Vodní hra - přenosná - nezpůsobilý náklad

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž plastové nádoby a hadice provedení dle projektové dokumentace - nezpůsobilá nákladová položka	sada	2,000	2 000,00	4 000,00
			1 * 2		2,000		

Celkem

4 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 17 Hmyzí domek

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	8 900,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž		11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky				17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)	8 900,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00		
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00		
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22	8 900,00	
						24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Objednatel						25 DPH 21,00 % z 900,00	1 869,00	
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)	10 769,00	
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele	0,00	
						28 Klouzavá doložka	0,00	
Datum a podpis			Razítko			29 Zvýhodnění + -	0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 17 Hmyzí domek

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž hmyzího domku, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	8 900,00	8 900,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

8 900,00



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 19 Tříkomorový kompostér	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	28 300,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž		11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		28 300,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant											
Datum a podpis				Razítko							
Objednatel											
Datum a podpis				Razítko							
Zhotovitel											
Datum a podpis				Razítko							
							D Celkové náklady				
							23 Součet 7, 12, 19-22				28 300,00
							24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
							25 DPH 21,00 % z 12 000,00				5 943,00
							26 Cena s DPH (ř. 23-25)				34 243,00
							E Přípočty a odpočty				
							27 Dodávky objednatele				0,00
							28 Klouzavá doložka				0,00
							29 Zvýhodnění + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 19 Tříkomorový kompostér

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž tříkomorového komposteru, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	28 300,00	28 300,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**28 300,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 20 Krmitko pro ptáky

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	
2	Montáž	
3 PSV	Dodávky	3 800,00
4	Montáž	
5 "M"	Dodávky	
6	Montáž	
7 ZRN (ř. 1-6)		3 800,00
20 HZS		0,00

### B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12 DN (ř. 8-11)		
21 Kompl. činnost		0,00

### C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

### Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	3 800,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 1 160,00	798,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 598,00

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 20 Krmítko pro ptáky

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž krmítka pro ptáky, provedení dle projektové dokumentace	ks	2,000	1 900,00	3 800,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

**Celkem**

**3 800,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Název objektu

č. 22 Ježkovník

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j

Počet

Náklady / 1 m.j

Počet

Náklady / 1 m.j

0

0,00

0

0,00

0

0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	
2	Montáž	
3 PSV	Dodávky	7 255,80
4	Montáž	
5 "M"	Dodávky	
6	Montáž	
7 ZRN (ř. 1-6)		7 255,80
20 HZS		0,00

### B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12 DN (ř. 8-11)		
21 Kompl. činnost		0,00

### C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19 NUS (ř. 13-18)			0,00
22	Ostatní náklady		0,00

### Projektant

Datum a podpis

Razítko

### Objednatel

Datum a podpis

Razítko

### Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	7 255,80
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	1 523,72
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8 779,52

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

**Poznámka : Je již součástí zahrady , není součástí realizace projektu**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 22 Ježkovník

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,220	390,00	85,80
			0,30*0,30*0,60*4		0,216		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,220	60,00	13,20
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,220	440,00	96,80

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž ježkovníku, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,750	80,00	60,00
			4*0,60*0,314		0,754		

Celkem

7 255,80

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 23 Bylinková spirála

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	4 457,42	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		4 457,42	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	4 457,42
24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25 DPH 21,00 % z 13 447,94	936,06
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	5 393,48

## E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 23 Bylinková spirála

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0,530	70,00	37,10
			1,77*0,30		0,531		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,530	60,00	31,80
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,530	60,00	31,80
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,530	130,00	68,90
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,530	14,00	7,42

### 2 Zakládání

6	011	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,530	680,00	360,40
			1,77*0,30		0,531		

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

7	015	3272152XX	Zdivo nadzákladové z kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně licované, bez dodávky kamene, který je uložen v prostoru staveniště	m3	2,800	1 400,00	3 920,00
			3,50*0,80		2,800		

**Celkem**

**4 457,42**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 24 Lavička	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	79 000,00	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		79 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		79 000,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 41 300,00		16 590,00
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		95 590,00
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 24 Lavička

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž lavičky, provedení dle projektové dokumentace	ks	10,000	7 900,00	79 000,00
			1 * 10		10,000		

**Celkem**

**79 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 26 Pítka pro děti	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	51 149,00	9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "N"	Nezpůsobilé	6 430,00				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		57 579,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		57 579,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 89 588,42		12 091,59
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		69 670,59
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

**Poznámka : Přívod vody do pítka ( PPR potrubí ) bude řešeno prostřednictvím provozního rozpočtu školky**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 26 Pítka pro děti

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	2,660	70,00	186,20
			1,77*0,30*5		2,655		
2	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	13,500	60,00	810,00
			(15,00*2+20,00+5,00+5,00)*0,50*0,90*0,50		13,500		
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,500	60,00	810,00
			(15,00*2+20,00+5,00+5,00)*0,50*0,90*0,50		13,500		
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,500	90,00	390,00
5	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,640	390,00	249,60
			0,40*0,40*0,80*5		0,640		
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,300	60,00	1 818,00
			27,00+0,64+2,66		30,300		
7	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,300	60,00	918,00
			0,64+9,00+3,00+2,66		15,300		
8	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,300	130,00	1 989,00
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,300	14,00	214,20
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	70,00	1 050,00
			(15,00*2+20,00+5,00+5,00)*0,50*0,50		15,000		
11	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,000	440,00	3 960,00
			(15,00*2+20,00+5,00+5,00)*0,50*0,30		9,000		
12	583	583373100	Štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	16,200	380,00	6 156,00
			9,00*1,80		16,200		

### 2 Zakládání

13	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,640	2 600,00	1 664,00
			0,40*0,40*0,80*5		0,640		

### 4 Vodorovné konstrukce

14	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,000	680,00	2 040,00
			(15,00*2+20,00+5,00+5,00)*0,50*0,10		3,000		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

18	231	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní šterková na dětském hřišti	m2	8,850	440,00	3 894,00
			1,77*5		8,850		
19	R	99901	Dodávka a montáž pítka pro děti, provedení dle projektové dokumentace	ks	5,000	5 000,00	25 000,00



Celkem

51 149,00

**Poznámka : Přívod vody do pítek ( PPR potrubí ) bude řešeno prostřednictvím provozního rozpočtu školky**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 26N - Pítka pro děti - nezpůsobilý náklad

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod -

1	721	722240143	Dodávka a montáž T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	5,000	950,00	4 750,00
2	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	28,00	1 680,00

Celkem

6 430,00

**Poznámka : Přívod vody do pítek ( PPR potrubí ) bude řešeno prostřednictvím sponzorského daru .**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 27 Špihací chodník

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	40 600,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		40 600,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		40 600,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 22 527,60		8 526,00
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		49 126,00
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 27 Šplhací chodník

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	011	9539431XX	Osazování zemního vrutu bez jejich dodání	kus	4,000	70,00	280,00
2	552	5520015XX	Zemní vrut 650/68 - délka 650 mm, průměr 68 mm	kus	4,000	330,00	1 320,00
3	R	99901	Dodávka a montáž šplhacího chodníku, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	39 000,00	39 000,00

**Celkem**

**40 600,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 28 Terénní skluzavka

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"N"	Nezpůsobitě				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	238 660,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	238 660,00
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z 58 776,92	50 118,60
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	288 778,60
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 28 Terénní skluzavka

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,640	390,00	249,60
			0,40*0,40*1,00*4		0,640		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,640	60,00	38,40
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,640	440,00	281,60

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž větší terénní skluzavky, provedení dle projektové dokumentace <u>vyjma dodávky a montáže NEREZOVÝ PLECH - skluz (nezpůsobilý náklad)-viz pol.č. 28N</u>	ks	1,000	35 000,00	3 000,00
5	R	99902	Dodávka a montáž menší terénní skluzavky, provedení dle projektové dokumentace <u>vyjma dodávky a montáže NEREZOVÝ PLECH - skluz (nezpůsobilý náklad) -viz pol.č. 28N</u>	ks	2,000	40 000,00	80 000,00

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

6	783	783671102	Nátěry polyuretanově truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	1,130	80,00	90,40
			4*0,60*0,47		1,128		

**Celkem**

**83 660,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 28N - Terénní skluz, nezpůsobilý náklad

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1a	R	99901	Dodávka a montáž NEREZOVÝ PLECH - skluz (nezpůsobilý náklad) - provedení dle PD	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
2a	R	99902	Dodávka a montáž NEREZOVY PLECH - skluz (nezpůsobilý náklad) - provedení dle PD	ks	2,000	50 000,00	100 000,00

**Celkem**

**155 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 29 Domek pro včelky samotářky

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas		0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.		0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	3 000,00	10 Kulturní památka		0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		3 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		3 000,00
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 826,00		630,00
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		3 630,00
Datum a podpis			Razítko			27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 29 Domek pro včelky samotářky

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval:

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž domku pro včelky samotářky, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------

**Celkem**

**3 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 30 Vrbový tunel

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevně podl	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	12 150,00	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 8 260,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E	Přípočty a odpočty
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 30 Vrbový tunel

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11 4 2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 R	99901	Dodávka a montáž vrbového tunelu, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	12 150,00	12 150,00
-----	-------	--	----	-------	-----------	-----------

Celkem

12 150,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice**

Název objektu **č. 31 Špalek**

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Projektant **Ing. David Karbulka**

Zhotovitel **Bude určen výběrovým řízením**

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	16 199,12	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž		11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	16 199,12			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		16 199,12	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		16 199,12
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 32 289,78		3 401,82
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		19 600,94
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 31 Špalek

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,550	390,00	994,50
			0,50*0,30*17		2,550		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,550	60,00	153,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,430	60,00	85,80
			2,55-1,12		1,430		
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,430	60,00	85,80
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,430	14,00	20,02
6	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,120	440,00	492,80
			0,50*0,30*17-0,28*0,30*17		1,122		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	R	99901	Dodávka a montáž špalku pr. 50-70cm, provedení dle projektové dokumentace	ks	17,000	800,00	13 600,00
---	---	-------	---	----	--------	--------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

8	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	9,590	80,00	767,20
			17*0,30*1,88		9,588		

**Celkem**

**16 199,12**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 32 Kmen stromu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	42 000,00	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		42 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		42 000,00
Objednatel			Razítko			24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 7 440,00		8 820,00
Zhotovitel			Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		50 820,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 32 Kmen stromu

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval:

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	6 ks kmenu stromu o průměru 60-70 cm, který je plný. Délky kmenu jsou 200 až 400 cm	ks	6,000	7 000,00	42 000,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	-----------

**Celkem**

**42 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 33 Odpadkový koš

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	18 142,70	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		18 142,70	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				23 Součet 7, 12, 19-22				18 142,70
Objednatel								24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				Razítko				25 DPH 21,00 % z 4 359,35				3 809,97
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				21 952,67
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
								27 Dodávky objednatele				0,00
								28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				Razítko				29 Zvýhodnění + -				0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 33 Odpadkový koš

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,110	390,00	42,90
			0,60*0,30*0,30*2		0,108		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,110	60,00	6,60
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,110	440,00	48,40

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž odpadkového koše, provedení dle projektové dokumentace	ks	2,000	9 000,00	18 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,560	80,00	44,80
			2*0,60*0,47		0,564		

**Celkem**

**18 142,70**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Název objektu

č. 34 Dřevěná branka

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	57 700,30	11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		57 700,30	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		57 700,30
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 45 806,57		12 117,06
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		69 817,36
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Datum a podpis			Razítko			27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 34 Dřevěná branka

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,540	240,00	369,60
			1,20*0,40*0,80*8*0,50		1,536		
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,540	400,00	616,00
			1,20*0,40*0,80*8*0,50		1,536		
3	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,540	10,00	15,40
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,070	60,00	184,20
			1,536*2		3,072		
5	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,070	60,00	184,20
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,070	130,00	399,10
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,070	140,00	429,80

### 2 Zakládání

8	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,070	2 600,00	7 982,00
			1,20*0,40*0,80*8		3,072		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9	011	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	16,000	80,00	1 280,00
			8*2		16,000		
10	749	X	Patka kotevní BV/P 14-04 80x80	kus	16,000	190,00	3 040,00
11	R	99901	Dodávka a montáž dřevěné branky, provedení dle projektové dokumentace	ks	8,000	5 400,00	43 200,00

**Celkem**

**57 700,30**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 35 Vrbový plot

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	25 000,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9	Bez pevně podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž		11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	25 000,00				17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		25 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant					D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				25 000,00
Objednatel					24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis			Razítko		25 DPH 21,00 % z 2 480,00				5 250,00
Zhotovitel					26 Cena s DPH (ř. 23-25)				30 250,00
Datum a podpis			Razítko		E Přípočty a odpočty				
					27 Dodávky objednatele				0,00
					28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis			Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 35 Vrbový plot

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž vrbového plotu, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem

25 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 37 Živý plot - habr	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
<b>A Základní rozp. náklady</b>		<b>B Doplnkové náklady</b>		<b>C Náklady na umístění stavby</b>	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22 0,00	
<b>Objednatel</b>				24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 0,00 0,00	
<b>Zhotovitel</b>				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00	
Datum a podpis		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění +- 0,00	

**Poznámka : Živý plot z habru je součástí zahradních úprav**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 37 Živý plot - habr

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -

1	R	99901	Živý plot z habru je součástí zahradnických úprav	-	-	-	-
---	---	-------	---	---	---	---	---

**Celkem** :

**Poznámka : Živý plot z habru je součástí zahradních úprav**  
viz objekt č. 63

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 38 Zvýšený záhon

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	5 000,00	11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		5 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		5 000,00
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 2 480,00		1 050,00
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		6 050,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 38 Zvýšený záhon

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž zvýšeného záhonu, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------

Celkem

5 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 39 Dvojhoupačka s dopadovou plochou z kačírku

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	67 343,20	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž		11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	67 343,20			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22	67 343,20	
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 56 622,37	14 142,07	
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)	81 485,27	
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele	0,00	
						28 Klouzavá doložka	0,00	
						29 Zvýhodnění + -	0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 39 Dvojhoupačka s dopadovou plochou z kačírku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1 001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	7,650	70,00	535,50
		25,50*0,30		7,650		
2 001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,510	390,00	198,90
		0,40*0,40*0,80*4		0,512		
3 001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,160	60,00	489,60
		7,65+0,512		8,162		
4 001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,160	60,00	489,60
5 001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,160	130,00	1 060,80
6 001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,160	140,00	1 142,40

### 2 Zakládání

7 211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,510	2 600,00	1 326,00
		0,40*0,40*0,80*4		0,512		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 231	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní šterková na dětském hřišti	m2	25,500	440,00	11 220,00
		25,50		25,500		
9 R	99901	Dodávka a montáž dvojhoupačky, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	49 000,00	49 000,00

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	25,500	20,00	510,00
		25,50		25,500		
12 711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	6,900	50,00	345,00
		(3,00+8,50)*2*0,30		6,900		
13 693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	37,260	25,00	931,50
		25,50+6,90		32,400		
14 711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,010	350,00	3,50

### 783 Dokončovací práce - nátěry

15 783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	1,130	80,00	90,40
		4*0,60*0,471		1,130		

Celkem

67 343,20

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 40 Tabule na kreslení

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	36 011,80	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	36 011,80				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		36 011,80	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		36 011,80
Objednatel			Razítko			24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 8 081,58		7 562,48
Zhotovitel			Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		43 574,28
Datum a podpis			Razítko			27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 40 Tabule na kreslení

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

0	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,700	390,00	273,00
			0,40*0,40*1,10*4		0,704		
0	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,160	60,00	489,60
			7,65*0,512		8,162		
0	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,190	440,00	83,60
			0,704-0,512		0,192		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž tabule na kreslení, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

0	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	2,070	80,00	165,60
			4*1,10*0,471		2,072		

Celkem

36 011,80

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 41 Pískoviště

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	70 889,35	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		Datum a podpis		D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	70 889,35
Objednatel		Datum a podpis		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 157 092,81	14 886,76
Zhotovitel		Datum a podpis		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 41 Pískoviště

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval:

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	36,500	70,00	2 555,00
			(27,98+23,00+10,52+60,18)*0,30		36,504		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,500	60,00	2 190,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	36,500	60,00	2 190,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,500	130,00	4 745,00
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,500	14,00	511,00

### 4 Vodorovné konstrukce

6	312	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	74,750	350,00	26 162,50
			18,75+17,00+11,50+27,50		74,750		

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	011	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	36,500	680,00	24 820,00
			(27,98+23,00+10,52+60,18)*0,30		36,504		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	121,680	20,00	2 433,60
			27,98+23,00+10,52+60,18		121,680		
10	711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svisle z textilií vrstva podkladní	m2	22,430	50,00	1 121,50
			18,75*0,30		5,625		
			17,00*0,30		5,100		
			11,50*0,30		3,450		
			27,50*0,30		8,250		
11	693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	165,730	25,00	4 143,25
			121,68+22,43		144,110		
12	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,050	350,00	17,50

**Celkem**

**70 889,35**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 42 Broukoviště

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	5 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	5 000,00
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 2 000,00	1 050,00
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	6 050,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 42 Broukoviště

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž broukoviště, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

**Celkem**

**5 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 43 Prohazovadlo

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	15 078,30	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00		
4	Montáž		11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00		
5 "M"	Dodávky	15 078,30				17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		15 078,30	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant					D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				15 078,30
Objednatel					24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis			Razítko		25 DPH 21,00 % z 5 075,59				3 166,44
Zhotovitel					26 Cena s DPH (ř. 23-25)				18 244,74
Datum a podpis			Razítko		E Přípočty a odpočty				
					27 Dodávky objednatele				0,00
					28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis			Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 43 Prohazovadlo

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,070	390,00	27,30
			0,30*0,30*0,80		0,072		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,070	60,00	4,20
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,070	440,00	30,80

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž prohazovadla, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,200	80,00	16,00
			0,80*0,251		0,201		

**Celkem**

**15 078,30**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 44 Korytka na vodu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	17 000,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevně podl.	0		14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	17 000,00				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		17 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		17 000,00
Objednatel			Razítko			24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 26 000,00		3 570,00
Zhotovitel			Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		20 570,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 44 Korýtka na vodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž korýtka na vodu, provedení dle projektové dokumentace	ks	2,000	8 500,00	17 000,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	-----------

Celkem

17 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 45 Houpačka hnízdo	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	23 537,94	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 28 764,83
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
 Objekt: č. 45 Houpačka hnízdo

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice  
 Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	7,650	70,00	535,50
			25,50*0,30		7,650		
2	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,700	390,00	273,00
			0,40*0,40*1,10*4		0,704		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,160	60,00	489,60
			7,65+0,512		8,162		
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,160	60,00	489,60
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,160	130,00	1 060,80
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,160	14,00	114,24
7	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,190	440,00	83,60
			0,704-0,512		0,192		

### 2 Zakládání

8	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,510	2 600,00	1 326,00
			0,40*0,40*0,80*4		0,512		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9	R	99901	Dodávka a montáž houpačky hnízdo, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	19 000,00	19 000,00
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

11	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	2,070	80,00	165,60
			4*1,10*0,471		2,072		

**Celkem**

**23 537,94**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 46 Suchá zídka s bylinkami

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	7 322,88	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	7 322,88				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		7 322,88	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		7 322,88
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 7 322,88		1 537,80
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		8 860,68
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
 Objekt: č. 46 Suchá zídka s bylinkami

Objednatel: Statutární město Pardubice  
 Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

7	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup> (2,50+5,50)*0,80*0,30	m3	1,920	70,00	134,40
					1,920		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 0,96*2	m3	1,920	60,00	115,20
					1,920		
0	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,920	60,00	115,20
0	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m3	1,920	130,00	249,60
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,920	14,00	26,88

### 2 Zakládání

6	011	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm (2,50+5,50)*0,80*0,30	m3	1,920	680,00	1 305,60
					1,920		

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	015	3272152XX	Zdivo nadzákladové z kamene lomársky upraveného na sucho jednostranně licované, bez dodávky kamene, který je uložen v prostoru staveniště (2,50+5,50)*0,80*0,60	m3	3,840	1 400,00	5 376,00
					3,840		

Celkem

7 322,88

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 47 Kamenné koryto k jezírku

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	7 835,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	7 835,00
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 8 422,16	1 645,35
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	9 480,35
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

**Poznámka : Bez dodávky kamene , kámen je již uložen na pozemku staveniště .**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 47 Kamenné koryto k jezírku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice  
Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	2,500	70,00	175,00
			2,50*1,00*0,50*2		2,500		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,500	60,00	150,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	60,00	150,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,500	130,00	325,00
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,500	14,00	35,00

### 4 Vodorovné konstrukce

6	312	465511213XX	Dílažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár drnem plocha do 20 m2 tl 300 mm - bez dodávky kamene, který je uložen na pozemku staveniště	m2	5,000	1 400,00	7 000,00
			2,50*1,00*2		5,000		

**Celkem**

**7 835,00**

**Poznámka : Bez dodávky kamene , kámen je již uložen na pozemku staveniště .**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice**

Název objektu **č. 48 Dřevěný mostek**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Projektant **Ing. David Karbulka**

Zhotovitel **Bude určen výběrovým řízením**

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	12 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		Datum a podpis		D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	12 000,00
Objednatel		Datum a podpis		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 5 000,00	2 520,00
Zhotovitel		Datum a podpis		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	14 520,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 48 Dřevěný mostek

JKSO:

EČO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zpracoval:

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.4.2015

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž dřevěného mostku, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem

12 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 49 Pozorovací jezírko

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	61 389,60	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	61 389,60				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		61 389,60	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		61 389,60
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 54 236,89		12 891,82
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		74 281,42
Datum a podpis			Razítko			27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

**Poznámka : . El. přípojka je již vyřešena a není součástí projektu .**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 49 Pozorovací jezírko

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	3,600	70,00	252,00
			4,00*3,00*0,30		3,600		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,600	60,00	216,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	60,00	216,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	130,00	468,00
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	14,00	50,40

### 4 Vodorovné konstrukce

6	321	457571311	Filtrační vrstvy z kameniva těžného drobného bez zhuštění zrno od 0 až 1 do 2 až 4 mm	m3	0,600	800,00	480,00
7	311	465511228	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 250 mm	m2	9,000	900,00	8 100,00
8	312	4679511XX	Práh kamenný předěl mezi hlubokou a pobřežní částí z kanemů 10/15 x 20/30cm	m	8,500	900,00	7 650,00

### 5 Komunikace

9	231	5969111XX	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	400,00	400,00
10	583	5838802XX	Nástupní kámen - placák cca 800x800mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
11	221	597191121XX	Okraj dlážděný z kamene na sucho bez lože - bez dodávky kamene	m	10,500	1 000,00	10 500,00
			10,50		10,500		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

### 712 Povlakové krytiny

13	712	7123630XX	Provedení jezírka elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše	m2	21,500	30,00	645,00
			4,30*5,00		21,500		
14	562	5623113XX	Kaučuková jezírková folie EPDM 1,02 mm	m2	24,730	170,00	4 204,10
			21,5 * 1,15		24,730		
15	712	71239098XX	Provedení jezírka do 10° násypem z kačírku frakce 16 až 22 mm	m2	5,800	400,00	2 320,00
16	712	7123909XX	Provedení jezírka do 10° posypem štěrkopískem frakce 0-32	m2	1,200	400,00	480,00
17	712	712391171XX	Provedení jezírka do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	40,000	20,00	800,00
18	712	712391172XX	Provedení jezírka do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	40,000	50,00	2 000,00
19	693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	92,000	25,00	2 300,00
			40,00+40,00		80,000		
20	712	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,030	350,00	10,50

## M Práce a dodávky M

### 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

21	935	3503600XX	Dodávka a montáž pískové filtrace včetně čerpadla s vydatností 2l / min.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**61 389.60**

**Poznámka : . El. přípojka je již vyřešena a není součástí projektu .**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 50 Badatelský stůl

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	66 000,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž		11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	66 000,00				17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		66 000,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant					D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				66 000,00
Objednatel					24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis			Razítko		25 DPH 21,00 % z 24 780,00				13 860,00
Zhotovitel					26 Cena s DPH (ř. 23-25)				0,00
Datum a podpis			Razítko		E Přípočty a odpočty				
					27 Dodávky objednatele				0,00
					28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis			Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 50 Badatelský stůl

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž badatelského stolu, provedení dle projektové dokumentace	ks	3,000	22 000,00	66 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem

66 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 51 Pergola s popínavými rostlinami

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	32 099,08	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 39 992,41
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		27	Přípočty a odpočty
				28	Dodávky objednatele
				29	Klouzavá doložka
					Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
 Objekt: č. 51 Pergola s popínavými rostlinami

Objednatel: Statutární město Pardubice  
 Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,020	390,00	397,80
			0,40*0,40*0,80*8		1,024		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,020	60,00	61,20
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,020	60,00	61,20
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,020	130,00	132,60
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,020	14,00	14,28

### 2 Zakládání

6	211	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	1,020	2 600,00	2 652,00
			0,40*0,40*0,80*8		1,024		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7	011	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	14,000	80,00	1 120,00
8	749	X	Patka kotevní BV/P 14-04 80x80	kus	14,000	190,00	2 660,00
9	R	99901	Dodávka a montáž pergoly, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	40 000,00	25 000,00

**Celkem**

**32 099,08**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 52 Plaňkový plůtek

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	21 922,40	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>			23	Součet 7, 12, 19-22	21 922,40
Datum a podpis			Razítko			24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
<b>Objednatel</b>						25	DPH 21,00 % z 49 618,98	4 603,70
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	26 526,10
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
<b>Zhotovitel</b>						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 52 Plaňkový plůtek

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2 0,30*0,30*0,40*60	m3	2,160	390,00	842,40
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,160	60,00	129,60
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	2,160	440,00	950,40
			2,16		2,160		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž plaňkového - vebového plůtku, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem

21 922,40

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 53 Informační tabule s prvky EVVO naší zahrady

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	3 000,00	9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	10 060,00	11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		10 060,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		10 060,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 10 430,67		2 112,60
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		12 172,60
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
Objekt: č. 53 Informační tabule s prvky EVVO naší zahrady

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž informační tabule s prvky EVVO, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,750	80,00	60,00
			2*0,80*0,471		0,754		

**Celkem**

**10 060,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 54 Zvukovod

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1 HSV	Dodávky	11 768,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00		
2	Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav doprava	0,00%	0,00		
3 PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00		
4	Montáž		11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00		
5 "M"	Dodávky	11 768,00				17	Ostatní	0,00%	0,00		
6	Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)		11 768,00	12 DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis						23				Součet 7, 12, 19-22	11 768,00
						24				DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Objednatel						25				DPH 21,00 % z 11 715,24	2 471,28
						26				Cena s DPH (ř. 23-25)	14 239,28
Datum a podpis						E				Připočty a odpočty	
						27				Dodávky objednatele	0,00
Zhotovitel						28				Klouzavá doložka	0,00
						29				Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis						Razítko					

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
Objekt: č. 54 Zvukovod

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	0,800	70,00	56,00
			10,00*0,40*0,40*0,50		0,800		
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,800	130,00	104,00
			10,00*0,40*0,40*0,50		0,800		
3	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,800	10,00	8,00
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,600	60,00	96,00
			0,80*2		1,600		
5	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,600	440,00	704,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6	011	9539431XX	Osazování zemního vrutu bez jejich dodání	kus	2,000	70,00	140,00
7	552	5520015XX	Zemní vrut 650/68 - délka 650 mm, průměr 68 mm	kus	2,000	330,00	660,00
8	R	99901	Dodávka a montáž zvukovodu, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

**Celkem**

**11 768,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 55 Budka na ptáky	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	3 800,00	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevně podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		3 800,00	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		3 800,00
Objednatel			Razítko			24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 1 156,00		798,00
Zhotovitel			Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		4 598,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 55 Budka na ptáky

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž budky na ptáky, provedení dle projektové dokumentace	ks	2,000	1 900,00	3 800,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------

Celkem

**3 800,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 56 Dendrofon	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	10 291,40	12 DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		Razítko		24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 33 488,67
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		27	Přípočty a odpočty
				28	Dodávky objednatele
				29	Klouzavá doložka
					Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
Objekt: č. 56 Dendrofon

Objednatel: Statutární město Pardubice  
Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,260	390,00	101,40
			0,40*0,40*0,80*2		0,256		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,260	60,00	15,60
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,260	440,00	114,40

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž dendrofonu, provedení dle projektové dokumentace	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,750	80,00	60,00
			2*0,80*0,471		0,754		

**Celkem**

**10 291,40**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 57 Proplétaný plůtek z prouti

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo      Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	7 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>				24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 0,00
<b>Zhotovitel</b>				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

Není součástí položky č. 63 Zeleně

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 57 Proplétaný plůtek z proutí

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Proplétaný plůtek z proutí	ks	1 000	7 000,00	7 000,00
---	---	-------	----------------------------	----	-------	----------	----------

Celkem

7 000,00

**uchazeč objekt č. 57 ocení. (Není součástí položky č. 63 Zeleň)**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 58 Sud na dešťovou vodu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	12 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	12 000,00
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 17 355,00	2 520,00
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	14 520,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
**Objekt:** č. 58 Sud na dešťovou vodu

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Zhotovitel:** Bude určen výběrovým řízením

**JKSO:**  
**EČO:**  
**Zpracoval:**  
**Datum:** 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž sudu na vodu, provedení dle projektové dokumentace	ks	3,000	4 000,00	12 000,00
---	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

**Celkem**

**12 000,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby  
Název objektu

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284,  
Pardubice  
č. 59 živý plot

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel  
Projektant  
Zhotovitel

Statutární město Pardubice  
Ing. David Karbulka  
Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo  
Zpracoval

Dne  
11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%		0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav doprava	0,00%		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%		0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%		0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu			0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)			0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady			0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		0,00
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 0,00		0,00
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
Datum a podpis			Razítko			27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

Živý plot je součástí položky č. 63 - Zelen

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice  
Objekt: č. 59 Živý plot

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1 R	99901	Živý plot bude součástí zahradnických úprav a není součástí rozpočtu	ks	1,000	0,00	0,00
-----	-------	--	----	-------	------	------

**Celkem** 0,00

**Živý plot je součástí položky č. 63 - Zeleň**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice**

Název objektu **č. 60 Mlatová cestička**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Pardubice**

Projektant **Ing. David Karbulka**

Zhotovitel **Bude určen výběrovým řízením**

Rozpočet číslo      Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	294 001,68	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		294 001,68	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		294 001,68
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 442 480,84		61 740,35
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		355 742,03
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis			Razítko			29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 60 Mlatová cestička

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	151,500	50,00	7 575,00
			329,00*1,50*0,25		123,375		
			75,00*1,50*0,25		28,125		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	151,500	30,00	4 545,00
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	96,960	30,00	2 908,80
			151,50-54,54		96,960		
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	96,960	70,00	6 787,20
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,960	90,00	8 726,40
6	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	54,540	100,00	5 454,00
			(329,00+75,00)*1,50*0,25		151,500		
			-(329,00+75,00)*1,20*0,20		-96,960		
7	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	606,000	10,00	6 060,00
			(329,00+75,00)*1,50		606,000		

### 5 Komunikace

8	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	484,800	60,00	29 088,00
			Podklad chodníku - povrch mlat		0,000		
			394,80+90,00		484,800		
9	221	564932111XX	Povrch z minerálního betonu - mlat tl 50 mm	m2	484,800	200,00	96 960,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	808,000	60,00	48 480,00
			(329,00+75,00)*2		808,000		
11	592	592175120	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	1 632,160	33,00	53 861,28
			808,00*2		1 616,000		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	606,000	10,00	6 060,00
14	693	693660550	Geotextilie 300 g/m2	m2	696,900	25,00	17 422,50
			606 * 1,15		696,900		
15	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,210	350,00	73,50

**Celkem**

**294 001,68**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 61 Chůdy	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky		8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mimostav doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	8 366,10	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		8 366,10	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22			8 366,10		
Objednatel			24 DPH 15,00 % z 0,00			0,00		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z 11 199,78			1 756,88		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)			10 122,98		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty					
			27 Dodávky objednatele			0,00		
			28 Klouzavá doložka			0,00		
			29 Zvýhodnění + -			0,00		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 61 Chůdy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,770	390,00	300,30
			0,40*0,40*0,80*6		0,768		
2	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,770	60,00	46,20
3	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,770	440,00	338,80

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	R	99901	Dodávka a montáž chůdů, provedení dle projektové dokumentace	pár	3,000	2 500,00	7 500,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

5	783	783671102	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	2,260	80,00	180,80
			6*0,80*0,471		2,261		

**Celkem**

**8 366.10**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice	JKSO	
Název objektu	č. 62 Podesta pod keř	EČO	
		Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČO	DIČ
Projektant	Ing. David Karbulka		
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.04.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas		0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.		0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka		0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	8 000,00	11		0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)			12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		8 000,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant 8 000,00						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		8 000,00
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 16 529,00		1 680,00
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		9 680,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: č. 62 Podesta pod keř

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	R	99901	Dodávka a montáž podesty pod keř, provedení dle projektové dokumentace	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

8 000,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

č. 63 Zeleň

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	112 990,00
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		112 990,00
20	HZS		0,00

### B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

### C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	112 990,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 12 500,00	23 727,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	136 717,90

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: 63 Zeleň

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

OST Ostatní

001 Ostatní

<b>Stromy</b>							
S1			Jeřáb ptačí 'Edulis' - 2ks	komplet	2	2400	4 800,00
S2			Třešeň ptačí 'Plena' - 1ks	komplet	1	2200	2 200,00
<b>Keře</b>					<b>3</b>		
k1			Habr obecný -180ks		180	35	6 300,00
k2			Vajgérie růžová - 9ks		9	35	315,00
k3			Zlatice prostřední - 8ks		8	35	280,00
k4			Mochna křovitá - 11ks		11	35	385,00
k5			Komule davidova - 4 ks		4	50	200,00
k6			Svida bílá 'Sibirica' - 10ks		10	35	350,00
k7			Tavolník japonský 'Shirpbana' -15ks		15	35	525,00
k8			Hroznovec hroznatý - 10ks		10	50	500,00
k9			Pustoryl věncový - 9ks		9	35	315,00
k10			Zákula japonská - 8ks		8	35	280,00
k11			Tavola kalinolistá - 11ks		11	35	385,00
k12			Rybíz červený - 2ks		2	90	180,00
k13			Rybíz bílý - 2ks		2	90	180,00
k14			Rybíz černý - 2ks		2	90	180,00
k15			Maliny - 3ks		3	90	270,00
k16			Ostružiny - 3ks		3	90	270,00
k17			Zimolez kamčatský - 4ks		4	35	140,00
k18			Trojpek drsný - 11ks		11	35	385,00



k19		Vrba nachová - 114ks	114	25	2 850,00
k20		Aktinidie kolomikta - 3ks	3	70	210,00
k21		Zimolez Henryův - 3ks	3	70	210,00
K22		Jasmín nahokvětý - 3ks	3	70	210,00
<b>TRVALKY</b>			<b>425</b>		
t1		46ks, z toho:			
		20% vysoké trvalky - 3ks /m2 - 5ks ( třapatka 2ks, rudbekie 2ks, bělotrn 1ks)	5	25,00	125,00
		60% středně vysoké trvalky - 6ks/m2 - 27 ks (kakost 10ks, šalvěj 10ks, dobromysl 7ks )	27	30,00	810,00
		20% nízké trvalky - 9ks/m2 - 14ks ( mateřídouška 5ks, rozrazil 5ks, šanta 4ks )	14	25,00	350,00
t2		středně vysoké trvalky - 6ks/m2 - 10ks ( zvonovec 3ks, řebříček 3ks, orlíček 4ks )	10	25	250,00
t3		9ks, z toho:			
		středně vysoké trvalky - 6ks/m2 - 3ks ( palyněk 3ks )	3	25	75,00
		nízké trvalky - 9ks/m2 - 6ks ( trávníčka 3ks , arnika 3ks )	6	30	180,00
t4		půdopokryvní suchomilné trvalky - 53ks ( rozchodník 10ks, netřesk 10ks, jalovec poléhavý 8ks, jahodník 13ks, běhovec 12ks )	53	20	1 060,00
<b>Vodní rostliny</b>			<b>118</b>		
v1		50ks ( puškvorec 20ks, blatouch 20ks, orobinec 10ks )	50	70	3 500,00
			<b>50</b>		
<b>Jednotka</b>		<b>Materiál, práce</b>	<b>pocet jednotek</b>		
ks		Výsadba stromy balové	3	600	1 800,00
ks		ukotvení stromů 3mi kůly	3	65	195,00
ks		kůly k ukotvení stromů	9	110	990,00
ks		úvazky ke stromům + juta na omotání kmene	3	60	180,00
ks		výsadba živý plot z habrů	180	100	18 000,00
ks		výsadba ostatní keře	242	80	19 360,00
ks		výsadba trvalky	127	15	1 905,00
ks		výsadba bahenní a vodní rostliny	50	50	2 500,00
ks		příprava půdy před výsadbou	1	4000	4 000,00
m3		mulčovací kůra smrková	25	750	18 750,00
m3		mulčování záhonů kůrou	25	150	3 750,00

ks			doprava mulčovací kůra		1	3000	3 000,00
ks			doprava osob, strojů		1	10000	10 000,00
ks			odvoz a likvidace odpadu		1	290	290,00
					<b>671</b>		

**Celkem**

**112 990,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

64 Pamětní deska

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatní	0,00%
6	Montáž			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	20 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	20 000,00
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 DPH 21,00 % z 22 673,65	4 200,00
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	24 200,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

**Objekt:** 64 - pamětní deska

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

**Zhotovitel:** Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní

1	R	Pamětní deska	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
		dle podmínek OPZP - publicita, rozměr 300x400mm				
		materiál bronz				

**Celkem**

**20 000,00**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

Ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	25 202,40	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0		14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky					17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž					18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		25 202,40	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		25 202,40
<b>Objednatel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 22 673,65		5 292,50
<b>Zhotovitel</b>						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		30 494,90
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						27 Dodávky objednatele		0,00
						28 Klouzavá doložka		0,00
						29 Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: Ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	4,800	1 000,00	4 800,00
			Bourání stávajících pískovišť		0,000		
			4,00*4*0,15*0,50*4		4,800		
4	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,560	150,00	1 584,00
5	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	105,600	150,00	15 840,00
6	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,560	140,00	1 478,40
7	R	99901	Demontáž a likvidace 4ks laviček a 2ks stolů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

Celkem

25 202,40

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

JKSO

Název objektu

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice

Projektant

Ing. David Karbulka

Zhotovitel

Bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.04.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	22 000,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22	27	Dodávky objednatele
Objednatel	Razítko	24	DPH 15,00 % z 0,00	28	Klouzavá doložka
Datum a podpis		25	DPH 21,00 % z 22 000,00	29	Zvýhodnění + -
Zhotovitel	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis			26 620,00		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětské hřiště a zahrada MŠ Zvoneček ul. Sluneční čp. 284, Pardubice

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

OST      Ostatní

O01      Ostatní

1	R	99901	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom, dle návrhu SOD	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00
11	R	99911	Inženýrská činnost - zajištění dokladů k předání stavby, dle návrhu SOD	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00
12	R	99913	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením, dle stanovisek dotčených orgánů a projektové dokumentace	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00

Celkem

22 000,00







**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

**Pojistná smlouva č. 7720466991**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00  
tel.: 227 133 440, fax: 227 133 418

a

**Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

**Bankovní spojení:**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Máprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11.3.2010.
3. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 7720347530.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/05 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

### Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

### Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluha

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

### 1. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

#### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/05, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublímit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	100 000 000 Kč	—	50 000 Kč	ČR
K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.					

<sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

<sup>6)</sup> odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojištění plnění do výše limitu pojistného plnění,

<sup>7)</sup> sublímit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,

### Článek III. Výše a způsob placení pojistného

#### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

##### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné ..... 105 800,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 105 800,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**Celkové roční pojistné činí ..... 79 350,- Kč**

#### 2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je **roční**. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k 16.3. každého pojistného roku.

#### 3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720466991**.

#### 4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz), fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

### Článek V. Zvláštní ujednání

#### 1) Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na

##### a) odpovědnost podnikatelů:

- zabývající se výstavbou a údržbou přehrad
- zabývající se pracemi pod vodou

##### b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:

- podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
- ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

#### 2) Odchylně od ZPP P-600/05, čl IV, odst. (1), písm. r) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s nakládáním se stlačenými a zkapalněnými plyny se sublimitem pojistného plnění<sup>2)</sup> ve výši 10 000 000,- Kč.



K tomuto pojištění se dále vztahují klauzule D 102, D 110 a D 117:

#### **D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci (podzemních mapách) zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění<sup>2)</sup> ve výši 2 000 000,- Kč

#### **D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

#### **D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

**Maximální délka: 50 metrů**


### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **16.3.2010** do **15.3.2013**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
5. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh: výpis z OR dle odst. 2, čl. I.

Za pojistitele  
V Praze dne: 15.3.2010

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 2247/23  
180 00 PRAHA 8  
-21-  
PhDr. Roman Leština MBA  
ředitel agentury  
Ing. Miroslav Paněk  
vedoucí referátu pojištění  
hospodářských rizik

Za pojistníka  
V Praze dne: 15.3.2010

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel  
**Gardenline** s.r.o.  
Šefíková 405/15 | 412 01 Litoměřice  
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656  
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu

## V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 21435

### !!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Tento výpis má pouze **informativní** charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

---

**Datum zápisu:** 9.února 2005  
**Obchodní firma:** Gardenline s.r.o.  
**Sídlo:** Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01  
**Identifikační číslo:** 272 63 827  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným

#### Předmět podnikání:

- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- přípravné práce pro stavby
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- zprostředkování obchodu a služeb
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

#### Statutární orgán:

**Jednatel:** Ing. Miloš Náprstek, r.č. 780308/0747  
Litoměřice, Werichova 2, PSČ 412 01  
den vzniku funkce: 9.února 2005

Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu. Podepisování společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

#### Společníci:

Ing. Miloš Náprstek, r.č. 780308/0747  
Litoměřice, Werichova 2, PSČ 412 01

**Vklad:** 200 000,- Kč

**Splaceno:** 100 %

**Obchodní podíl:** 100 %

**Základní kapitál:** 200 000,- Kč

---

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz/>).

Dne: 11.03.10 15:11:53

Údaje platné ke dni 11.03.2010, 6:00

---



# Kooperativa

## VIENNA INSURANCE GROUP

### DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 520/05 PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

#### **Doložka DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění**

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zavineného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

#### **Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka**

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
- b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
- d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
- e) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
- f) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
- i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).





# Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 1**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15.3.2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00  
tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

**Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

**Bankovní spojení:**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C214-35

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Máprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## Článek I. Úvodní ustanovení

**Ustanovení čl. I., pojistné smlouvy se tímto dodatkem nemění**

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

### 1. Přehled sjednaných pojištění - mění se následujícím způsobem

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce

#### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/05, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublimit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	100 000 000 Kč	—	10 000 Kč	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

<sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

<sup>6)</sup> odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,

<sup>7)</sup> sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,

## Článek III. Výše a způsob placení pojistného

### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

#### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné (upravené) ..... 116 380,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 116 380,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**Celkové roční pojistné činí ..... 87 285,- Kč**

**Poměrné pojistné za pojištěné změněná tímto dodatkem a období od 17.9.2010 do 15.3.2011 činí 3 914 Kč a je splatné jednorázově dne 1.10.2010.**

### 2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je **roční**. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k 16.3. každého pojistného roku.

### 3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720466991**.

### 4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

h  
/

#### Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu telefonicky:

**CALL CENTRUM - tel. 841 105 105**

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem pojistiteli na adresu

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Centrum zákaznické podpory

Centrální podatelna

664 42 Modřice, Brněnská 634

fax: 547 212 602, 547 212 561; e-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.


#### Článek V. Zvláštní ujednání


**Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.**


#### Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 17.9.2010.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 15.3.2013.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 3 strany.

Za pojistitele  
V Praze dne: 16.9.2010

  
Radek Horyna  
underwriter

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 2247/29  
180 00 PRAHA 8  
-13-

  
Ing. Miroslav Pánek  
vedoucí referátu pojištění  
hospodářských rizik

Za pojistníka  
V Praze dne: 16.9.2010

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel





# Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 2**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15.3.2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00  
tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

**Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

**Bankovní spojení:**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

**Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.**





**Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 prodlužuje platnost pojistné smlouvy č. 7720466991 o dva pojistné roky, tj. na období od 16.3.2013 do 15.3.2015.**


**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 8.9.2011.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 15.3.2015.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 2 strany.

Za pojistitele  
V Praze dne: 7.9.2011

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 274 00  
180 00 PRAHA 8  
-15-

  
.....  
Radek Horyna  
underwriter

  
.....  
Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 7.9.2011

  
.....  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel

  
**Gardenline** s.r.o.  
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice  
Tel. / Fax: (+421) 416 532 656  
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu

**Dodatek č. 3**  
**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15.3.2010**  
**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika  
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00  
tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

**Gardenline s. r. o.**  
se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01  
IČ: 27263827

Bankovní spojení:

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Máprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11.3.2010.
3. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 7720347530.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 310/08

DPP P - 520/05

### Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

### Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

### Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

### 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění území ČR, není-li dále uvedeno jinak.

### 2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

#### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublimit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	100 000 000 Kč	—	10 000 Kč	ČR
K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.					

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

<b>Místo pojištění: území ČR</b>						
<b>Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8</b>						
<b>Poř. číslo</b>	<b>Předmět pojištění</b>	<b>Agregovaná/celková/pojistná částka</b>	<b>Spoluúčast<sup>5)</sup></b>	<b>Pojištění se sjednává <sup>*)1)</sup></b>	<b>Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup></b>	<b>Limit plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup></b>
1.	Pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK0039 4)	300 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			---
<b>Poznámky:</b>						

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- 3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- 10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje  
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

**3. Pojistné plnění**

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tlhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč.



- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

##### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

###### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné ..... 116 380,- Kč

###### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné ..... 4 800,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 121 180,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**Celkové roční pojistné činí ..... 90 885,- Kč**

**Poměrné pojistné za pojištění změněná tímto dodatkem a období od 16.2.2012 do 15.3.2012 činí 285 Kč a je splatné jednorázově dne 1.3.2012.**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je roční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k 16.3. každého pojistného roku.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720466991**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV.

#### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu telefonicky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)  
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

### Článek V.

#### Zvláštní ujednání


**Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.**

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 16.2.2012.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 15.3.2015.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 15.2.2012

  
Radek Horyna  
underwriter

  
KOOPELATIVA A.S.  
VIEHŮVKA  
AGENTURA  
NA ŽEHIVACI  
1000 PRAHA

191  
Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 15.2.2012

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



# Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 4**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15.3.2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00  
tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

**Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

**Bankovní spojení:**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Máprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11.3.2010.
3. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 7720347530.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 310/08

DPP P - 520/05

### Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

### Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

### Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

### 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění území ČR, není-li dále uvedeno jinak.

### 2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

#### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublímit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	100 000 000 Kč	—	0 Kč	ČR
K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.					



## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11.3.2010.
3. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 7720347530.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 310/08

DPP P - 520/05

### Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

### Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

### Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

## Článek II.

### Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

#### 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění území ČR, není-li dále uvedeno jinak.

#### 2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

##### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublimit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	100 000 000 Kč	—	0 Kč	ČR
K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.					

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

<b>Místo pojištění: území ČR</b>						
<b>Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P - 310/08</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8</b>						
<b>Poř. číslo</b>	<b>Předmět pojištění</b>	<b>Agregovaná/celková/pojistná částka</b>	<b>Spoluúčast<sup>5)</sup></b>	<b>Pojištění se sjednává<sup>*)1)</sup></b>	<b>Maximální roční limit plnění<sup>3)</sup></b>	<b>Limit plnění pro jednu poj. událost<sup>4)</sup></b>
1.	Pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK0039 <sup>4)</sup> )	300 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			—
<b>Poznámky:</b>						

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- <sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- <sup>2)</sup> první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- <sup>3)</sup> maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- <sup>4)</sup> limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- <sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- <sup>6)</sup> odchýlně od čl. VII. odst. (2) ZPP P – 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- <sup>7)</sup> sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- <sup>8)</sup> doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- <sup>9)</sup> zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- <sup>10)</sup> sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- <sup>11)</sup> integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje  
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

**3. Pojistné plnění**

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tlhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč.

- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

##### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

###### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné ..... 145 475,- Kč

###### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné ..... 4 800,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 150 275,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**Celkové roční pojistné činí ..... 112 706,- Kč**

**Poměrné pojistné za pojištěné změny tímto dodatkem a období od 10.4.2012 do 15.3.2013 činí 20 327,- Kč a je splatné jednorázově dne 1.5.2012.**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je **roční**. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k 16.3. každého pojistného roku.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720466991**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV.

#### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu telefonicky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)  
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

### Článek V.

#### Zvláštní ujednání

**Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.**


**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 10.4.2012.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 15.3.2015.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 5.4.2012

v. z.

Radek Horyna  
underwriter

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 2247/29  
180 00 PRAHA 8

-15-

Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 5.4.2012

Ing. Miloš Náprstek  
jednatel





# Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 5**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15.3.2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00

tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

**Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

**Bankovní spojení:**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Máprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11.3.2010.
3. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 7720347530.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik**

DPP P - 310/08

DPP P - 520/05

### **Zabezpečení**

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

### **Pojištění odpovědnosti**

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

### **Obecné**

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění území ČR, není-li dále uvedeno jinak.

### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

#### **2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

<b>Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1</b>					
<b>Poř. číslo</b>	<b>Rozsah pojištění</b>	<b>Límít pojistného plnění <sup>6)</sup></b>	<b>Sublímit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup></b>	<b>Spoluúčást<sup>5)</sup></b>	<b>Územní platnost pojištění</b>
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	140 000 000 Kč	—	5 %	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

Místo pojištění: území ČR						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08						
Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává *)1)	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>	Limit plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup>
1.	Pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK0039 <sup>4)</sup>	300 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			---
Poznámky:						

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,
  - 2) jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
  - 3) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09, maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
  - 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
  - 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
  - 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
  - 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
  - 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
  - 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
  - 10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
  - 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
- časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

**3. Pojistné plnění**

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postížená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postížená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč.

- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

##### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

###### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné ..... 203 700,- Kč

###### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné ..... 4 800,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 208 500,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**Celkové roční pojistné činí ..... 156 375,- Kč**

**Poměrné pojistné za pojištěné změny tímto dodatkem a období od 23.4.2012 do 15.3.2013 činí 39 106,- Kč a je splatné jednorázově dne 10.5.2012.**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je **roční**. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k 16.3. každého pojistného roku.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720466991**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV.

#### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu telefonicky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice  
Tel.: 841 105 105  
E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)  
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

### Článek V.

#### Zvláštní ujednání

**Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.**



**Článek VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 23.4.2012.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 15.3.2015.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 20.4.2012



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 2247/29  
180 00 PRAHA 8

Radek Horyna  
underwriter

Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 20.4.2012

Ing. Miloš Náprstek  
jednatel

**Gardenline a.s.**  
Kovářská 405/13 • 412 01 Litoměřice  
Fax: (420) 322 532 656  
203 532 656 • CZ27263827  
www.garden-line.eu



# Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 6**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15.3.2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00

tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

### **Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

**Bankovní spojení:**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Máprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11.3.2010.
3. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 7720347530.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik**

DPP P - 310/08

DPP P - 520/05

### **Zabezpečení**

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

### **Pojištění odpovědnosti**

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

### **Obecné**

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

## Článek II.

### Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění území ČR, není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

##### **2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

**Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1**

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublimit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	200 000 000 Kč	—	5 %	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

<b>Místo pojištění: území ČR</b>						
<b>Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8</b>						
<b>Poř. číslo</b>	<b>Předmět pojištění</b>	<b>Agregovaná/celková/pojistná částka</b>	<b>Spoluúčast<sup>5)</sup></b>	<b>Pojištění se sjednává <sup>*)1)</sup></b>	<b>Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup></b>	<b>Limit plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup></b>
1.	Pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK0039 4)	300 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			—
<b>Poznámky:</b>						

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- <sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, finá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- <sup>2)</sup> první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- <sup>3)</sup> maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- <sup>4)</sup> limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- <sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- <sup>6)</sup> odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- <sup>7)</sup> sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- <sup>8)</sup> doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- <sup>9)</sup> zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- <sup>10)</sup> sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- <sup>11)</sup> integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje  
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

**3. Pojistné plnění**

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč.



- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

##### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

###### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné ..... 199 800,- Kč

###### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné ..... 4 800,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 204 600,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**Celkové roční pojistné činí ..... 153 450,- Kč**

**Nespotřebované pojistné činí 2 108 Kč a bude vráceno na účet pojistníka.**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je **roční**. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné vždy k 16.3. každého pojistného roku.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720466991**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV.

#### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu telefonicky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)

fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

### Článek V.


#### Zvláštní ujednání


**Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.**


**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 26.6.2012.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 15.3.2015.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 25.6.2012

  
Radek Horyna  
underwriter

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 2247/29  
180 00 PRAHA 8

  
Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 25.6.2012

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



**Gardenline** s.r.o.  
telefon 405/13 | 412 01 Litoměřice  
fax: (+420) 416 532 656  
tč: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu



**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 7**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15. 3. 2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobežná 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Na Žertvách 29, Praha 8, PSČ 180 00

tel.: 227 133 440, 448; fax: 227 133 418

a

### **Gardenline s. r. o.**

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11. 3. 2010.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05**

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka

DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby

Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění mobilních pracovních strojů (All Risks) DPP P - 310/08**

## **Článek II.**

### **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:
  - k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5
  - území ČR,není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

##### **2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Rozsah pojištění, uvedený v dodatku č. 6, se nemění.

##### **2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

Rozsah pojištění, uvedený v dodatku č. 6, se nemění.



### 2.3.1. Živelní pojištění

Nově se tímto dodatkem sjednává živelní pojištění v níže uvedeném rozsahu:

<b>Místo pojištění: k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5</b>					
<b>Rozsah pojištění: „sdružený živel“</b>					
<b>Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12</b>					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*) 2)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>
1.	soubor vlastních budov a staveb	3.000.000,- Kč	5.000,- Kč		nesjednává se
<b>Poznámky:</b> Jedná se o dvě skladové haly. Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč.					

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,
- 3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P – 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P – 100/09,
- 10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje  
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

## 3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč.

- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

### Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok po úpravách provedených tímto dodatkem činí:

**1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Pojistné ..... 199 800,- Kč

**1.2. Pojištění mobilních strojů**

Pojistné ..... 4 800,- Kč

**1.3. Živelní pojištění**

Pojistné ..... 3 000,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 207 600,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**celkové roční pojistné činí ..... 155 700,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je **roční**.
3. Pojistné za změny provedené tímto dodatkem za období od 12. 9. 2012 do 15. 3. 2013 činí **1.140,- Kč** a je splatné ke dni **12. 9. 2012**.
4. Pojistné je ve všech následujících pojistných rocích splatné vždy k 16. 3. v částce 155 700,- Kč.
5. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s.; variabilní symbol: **7720466991**.
6. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV. Hlášení škodných událostí

Tento článek se nemění.

### Článek V. Zvláštní ujednání

Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

**Článek VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **12. 9. 2012**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **15. 3. 2015**.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy a předchozích dodatků se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 11. 9. 2012



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA STŘEDNÍ ČECHY  
NA ŽERTVÁCH 2247/29  
180 00 PRAHA 8

  
Ivo Roháč  
underwriter specialista

  
Tomáš Drábek  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 11. 9. 2012

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



## DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

### Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyrazení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhá a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyrazení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. sířena, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
6. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.

Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.



7. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrátání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
8. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
9. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výtuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.  
Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 29.  
Dvoukřídlové dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlové, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).  
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.  
**Běžnými dveřmi** se rozumí ostatní dveře, které nesplňují požadavky odst. 2. nebo 9.
10. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EVS“; dále jen „PZTS“) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
  - a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
  - b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
  - c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na **akustický hlásič**, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

<sup>a)</sup> V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „IGHAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.

Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
11. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
12. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena vhodným **obraným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
13. **Hlídacím psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rotweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku vyšší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU).
14. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
15. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.



16. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzátor).
17. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. Za věci uložené na **oploceném prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
18. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena obranným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojistitele.
19. **Paník tlačítko** je doplňkové ovládací zařízení PZTS, které umožňuje v případě napadení odeslat tísňový poplachový signál na PPC.
20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „**PPC**“<sup>\*\*) je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě strážného objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě strážného objektu.</sup>
- <sup>\*\*) V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.</sup>
22. **Průmyslová TV (CCTV)** je zařízení s kamerami s možností dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
23. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
24. **Služebním psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyckvipsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
25. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.
- Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
26. **Uzavřená kabelá nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, sílonu a obdobných měkkých materiálů.
27. **Za uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
28. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
- a) **Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
  - b) **Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maríngotky apod.
  - c) **Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (přčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.



- Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

29. Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup> se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup>, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:

a) Funkční mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, který je odolný vůči mechanickému namáhání.

- a) **Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm<sup>2</sup>, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm<sup>2</sup>, tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztáknutí, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtváním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelné rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotvících bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámký (viz odst. 6.) Mříž opatřená dvěma bezpečnostními visacími zámký musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 7.) nebo ovládnutí, který zabráňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
- Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627.
- Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v ostatních částech domu.

**Funkční roletou** z vnitřního plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel s certifikátem EN 13030-1.

- b) **Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

- c) **Funkční okeníci** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okeníci lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).

- d) **Bezpečnostním zasklením** (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).

- e) **Bezpečnostní fólie** instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólie musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).

- f) Funkčním PZTS s detektory reagujícími na rozbíjení skla (akustický detektor). Nemá-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 10.

**Doložka DO28 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů proti odcizení - Upřesnění (1201)**  
Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ustanovení DO28, 210 a 211 pro mobilní pracovních strojů, podrobněji:

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojištění udrži-  
vali mobilní pracovní stroje v uzavřeném a zabezpečeném prostoru budovy, ze které jsou vy-  
vozeny.

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události nastalé na pojištěném stroji uloženém v uzavřeném prostoru byly splněny následující podmínky:

- a) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, pokud jsou otevíratelné zvenčí, uzamčeny; dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny; ostatní otvory o velikosti 600 cm<sup>2</sup> a větší zevnitř zneprůchodněny,

- b) klíče od dveří a vstupů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.

- c) v případě ztráty nebo odcizení klíče od dveří a vstupů nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku uzavřeného prostoru byla provedena výměna zámku nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události nebyl v prostoru žádný cizí člověk.

2. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události nastalé na pojištěném stroji uloženém v **oploceném** **prostranství** byly splněny následující podmínky:
- a) klíče od dveří a vstupů a klíče od směrových zámek

- a) klíče od dveří a vstupů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.

- b) v případě ztráty nebo odcizení klíče od dveří a vstupů nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku oploceného prostranství byla provedena výměna zámku nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení.



3. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události na pojištěném stroji uloženém mimo **uzavřený prostor** nebo **oplocené prostranství** byly splněny následující podmínky:
  - a) klíče od dveří pojištěných strojů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně) v uzamčené schránce nebo tyto klíče měla oprávněná osoba u sebe nebo při sobě.
4. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku.
5. Mobilní pracovní stroje musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a všechny instalované bezpečnostní systémy v aktivním stavu.
6. Požadavky na další zabezpečení pojištěných strojů jsou uvedeny dále v tabulkách č. 1-5.
7. Pro mobilní stroj s hodnotou vyšší než 10 mil. Kč je požadavkem na zabezpečení instalovaný a funkční satelitní vyhledávací systém.
8. Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ5.

#### Požadavky na způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů (kromě přípojných strojů)

Tab. č. 1 Mobilní pracovní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg

Uzamčení	Prostor nebo prostranství	Podrobný způsob zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení stroje	▪ stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno <b>bezpečnostním visacím zámkem</b>

Na mobilní pracovní stroje s provozní hmotností do 1 000 kg uložené mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

Tab. č. 2 Mobilní pracovní stroje s provozní hmotností od 1 000 kg

Uzamčení	Prostor nebo prostranství	Podrobný způsob zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	dveře	▪ plné
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení stroje	▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mechanickým zabezpečením blokujícím řadicí páku, převodovku, ovládání funkcí motoru, řízení nainstalované autorizovanou firmou nebo ▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň imobilizérem blokujícím alespoň dva okruhy funkce motoru a pracujícím na bázi identifikace osobním čipem obsluhy nainstalované autorizovanou firmou nebo ▪ stroje zabezpečeny satelitním vyhledávacím systémem nebo ▪ stroje zabezpečeny vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežené min. jednočlennou fyzickou ostrahou Za uzamčení stroje se však nepovažuje jeho uzamčení prostřednictvím zámků, který lze odemknout univerzálním klíčem, tj. klíčem, kterým lze odemknout více než jeden stroj.



### Požadavky na způsoby zabezpečení přípojných mobilních pracovních strojů

Přípojný mobilní pracovní stroj musí být vybaveny zámky tažných ok přívěsů a tažných čepů návěsů splňujícími m'n. BT 3 dle ČSN P ENV 1627.

Tab. č. 3 Přípojný mobilní pracovní stroj

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	První možnost	Kvalita prvního zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	dveře	▪ plně
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
oplocené prostranství	oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení přípojného stroje	▪ stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení přípojného stroje *)	▪ stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje

\*) Na přípojný mobilní pracovní stroj s provozní hmotností do 1 000 kg uložený mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.

### Požadavky na způsoby zabezpečení příslušenství mobilních pracovních strojů

Tab. č. 4 Příslušenství mobilních pracovních strojů uložené v uzavřeném prostoru

Uložení	Hmotnost pro příslušenství stroje (kg)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
		První možnost	Kvalita prvního zabezpečení
uzavřený prostor typu A, B nebo C	do 500 000	dveře	▪ plně
		zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	od 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení	

Tab. č. 5 Příslušenství mobilních pracovních strojů uložené v oploceném prostranství, mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství (tzv. volné prostranství)

Uložení	Požadovaný minimální způsob zabezpečení	
	První možnost	Kvalita prvního zabezpečení
oplocené prostranství	oplocení	▪ výška oplocení 180 cm
	zámek vstupů	▪ zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo ▪ bezpečnostní visací zámek
	zabezpečení příslušenství stroje	▪ příslušenství stroje připevněno řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje
mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství	zabezpečení příslušenství stroje *)	▪ stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo ▪ stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem stroje

\*) Na příslušenství mobilních pracovních strojů s hmotností do 1 000 kg uložené mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství se pojistné nebezpečí pro případ odcizení nevztahuje.



### Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímou plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužíváním, fungováním selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

### Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.
4. Za **cenné věci** se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené.
5. Za **cennosti** se považují:
  - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
  - b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobřetec kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
  - c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
6. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázového listu.
7. **Data** jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Dotační box** je stavebně uzavřený prostor sloužící k nakládce a vykládce peněz z / do přepravního vozidla. Od dalších stavebně uzavřených a zabezpečených prostor sloužících k počítání a uložení peněz je stavebně oddělen dělicí konstrukcí, ve které je zřízena jedna nebo více **dotačních propustí** sloužících pro příjem a výdej peněz. Průhledné i neprůhledné části této dělicí konstrukce a dotační(ch) propustí(i) splňují odolnost třídy **FB 4 (NS)** podle normy **ČSN EN 1522** (tzn. *odolnost proti krátkým kulovým zbraním*). Dveře každé dotační propusti jsou navzájem blokovány tak, že nemohou být otevřeny obojí současně, tzn. podmínkou pro otevření jedné je uzavření druhé, aby nemohlo z prostoru dotačního boxu přes dotační propust dojít k přímému ohrožení střelnou zbraní. Pokud je součástí dotační propusti i přepážka např. pro příjem a výdej průvodní dokumentace musí být řešena tak, aby její obsluha nemohla být z dotačního boxu přímo ohrožena střelnou zbraní. Prostor dotačního boxu musí být minimálně před dotačními propustmi monitorován **průmyslovou TV (CCTV)** s nepřetržitým digitálním záznamem s dobou archivace min. 7 dní.
12. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
14. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
16. **Franšíza odčenná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčennou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
17. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasící média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.

19. **Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením**, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
- a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
  - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věcí zmocnil,
  - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící klíč nebo obdobný prostředek před odcizením, nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Límitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
- a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
  - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
23. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
24. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
25. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
26. Za „**náraz**“ se považuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním cizí věci** se rozumí neoprávněně zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenálady** jsou vícenálady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzátor).
36. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
37. Za „**odcizení**“ se považuje:
- a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
  - b) loupež.
38. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
39. **Oplocení** je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za **ostatní stavby** se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčeho omylu využije.
43. **Poslem** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
44. Za „**povodeň**“ se považuje povodeň nebo záplava.
45. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
46. Za „**požár**“ se považuje:
- a) požár a jeho průvodní jevy,
  - b) výbuch,
  - c) úder blesku,
  - d) náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu.



47. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. **Proportionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. **Provozoschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, dítáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
52. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
53. **Příslušenství stroje** jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
54. **Příslušenství věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
55. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
56. Za „**sdržený živel**“ se považuje „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ a „vodovod“.
57. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
58. Za „**sesuv**“ se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námraza.
59. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
60. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmačením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
61. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
62. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
63. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
64. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
65. **Škodou způsobenou vadně provedenou prací** (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
66. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
  - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
  - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.
67. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
68. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
69. **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
70. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
71. **Uzavřená kabel a nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, sílonu a obdobných měkkých materiálů.
72. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
73. Za „**vandalismus**“ se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
74. **Věcí sloužící provozu** se rozumí hmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
75. Za „**vichřici**“ se považuje vichřice nebo krupobití.
76. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
77. Za „**vodovod**“ se považuje kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.



- Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:
- a) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
  - b) kotlů, nádrží a výměníkůvých stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.
- 78. Vodovodním zařízením** se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
  - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
- 79. Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
- 80. Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
- 81. Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
- 82. Výrobkem** se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návodom k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
- 83. Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
- 84. Zatažením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojištěníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
- 85. Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
- 86. Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v přičinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
- 87. Znovuzřízením věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
- a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
  - b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
- 88. Zpronevěrou** se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.
- 89. Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

#### **Doložka DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)**

1. Pojištění sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
  2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě pojistné události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.
  3. Pojistitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.
- Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci.
- Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.
- Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

#### **Doložka DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití (1201)**

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, víchřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu.

**Doložka Živel DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka (1201)**

Odchylně od čl I ZPP P – 150/05 se pojištění nevztahuje na budovy, stavby nebo mobilní buňky:

- a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina, půlkulatina),
- b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.),
- c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním,
- d) nafukovací haly,
- e) které slouží výhradně ke skladování sena nebo slámy (např. seníky).

**Doložka Živel DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby – vymezení předmětu pojištění (1201)**

Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16) ČLIX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23) ČLIX. ZPP P-150/05 se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávána z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V.



**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 8**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15. 3. 2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Celetná 590/25, Praha 1, PSČ 110 00  
tel.: 956 426 025

a

### **Gardenline s. r. o.**

se sídlem Litoměřice, Šeřílková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11. 3. 2010.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05**

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka

DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby

Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění mobilních pracovních strojů (All Risks) DPP P - 310/08**

## **Článek II.**

### **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:
  - k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5
  - území ČR,
 není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:



**2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu****Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1**

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublímit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	200 000 000 Kč	—	100 000 Kč	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

3. \*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů****Místo pojištění: území ČR****Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08****Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8**

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>	Limit plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup>
1.	Pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK0039 <sup>4)</sup> )	300 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			—

Poznámky:

4. \*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.3.1. Živelní pojištění****Místo pojištění: k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5****Rozsah pojištění: „sdružený živel“****Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12**

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1) 2)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>
1.	soubor vlastních budov a staveb	3.000.000,- Kč	5.000,- Kč		nesjednává se

Poznámky:

Jedná se o dvě skladové haly.

Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
  - 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
  - 3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
  - 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
  - 5) odčtená spoluúčast v %, minimální odčtená spoluúčast v Kč, odčtená časová spoluúčast,
  - 6) odchýlně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
  - 7) sublímit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
  - 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
  - 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
  - 10) sublímit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
  - 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
- časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

## 5. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč.
- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok po úpravách provedených tímto dodatkem činí:

##### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné .....209 790,- Kč

##### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné .....4 800,- Kč

##### 1.3. Živelní pojištění

Pojistné .....3 000,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 217 590,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**celkové roční pojistné činí ..... 163 193,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je roční.
3. Pojistné je ve všech následujících pojistných rocích splatné vždy k 16. 3. v částce 163 193,- Kč.
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s.; variabilní symbol: **7720466991**.
5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

**Článek IV.  
Hlášení škodných událostí**

Tento článek se nemění.


**Článek V.  
Zvláštní ujednání**

Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **16. 3. 2013**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **15. 3. 2015**.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy a předchozích dodatků se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 6. 3. 2013

  
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
Agentura střední Čechy  
Celetná 590/25  
110 00 Praha 1  
-12-

  
Ivo Roháč  
underwriter specialista

  
Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 6. 3. 2013

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



ářice

3827



**Kooperativa**

**VIENNA INSURANCE GROUP**

## **Dodatek č. 9**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15. 3. 2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika**

**IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Celetná 590/25, Praha 1, PSČ 110 00  
tel.: 956 426 025

a

### **Gardenline s. r. o.**

**se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**

**IČ: 27263827**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.



## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11. 3. 2010.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05**

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka

DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby

Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění mobilních pracovních strojů (All Risks) DPP P - 310/08**

## **Článek II.**

### **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:
  - k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5
  - území ČR,
 není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

**2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu****Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1**

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojištění plnění <sup>6)</sup>	Sublímít pojištění plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	200 000 000 Kč	—	100 000 Kč	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

<b>Místo pojištění: území ČR</b>						
<b>Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8</b>						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojištná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>	Límít plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup>
1.	Soubor vyjmenovaných vlastních strojů	1 700 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			—

Poznámky: Jedná se o pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK00394); bagr JCB 3 CX Turbo Power Shift

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.3.1. Živelní pojištění**

<b>Místo pojištění: k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5</b>						
<b>Rozsah pojištění: „sdružený živel“</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12</b>						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojištná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1) 2)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>	
1.	soubor vlastních budov a staveb	3.000.000,- Kč	5.000,- Kč		nesjednává se	

Poznámky:

Jedná se o dvě skladové haly.

Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- <sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- <sup>2)</sup> první riziko je limit pojištění plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,
- <sup>3)</sup> maximální roční limit pojištění plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- <sup>4)</sup> limit pojištění plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- <sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- <sup>6)</sup> odchýlně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojištění plnění do výše limitu pojištění plnění,
- <sup>7)</sup> sublímít pojištění plnění se sjednává v rámci limitu pojištění plnění a je horní hranicí pojištění plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- <sup>8)</sup> doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- <sup>9)</sup> zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- <sup>10)</sup> sublímít pojištění plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- <sup>11)</sup> integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje  
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojištění plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

**3. Pojistné plnění**

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu

trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

- 3.2. Pro území České republiky se pro pojistné události nastalé z příčiny povodeň nebo záplava sjednává maximální roční limit pojistného 100 000,- Kč.
- 3.3. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.5. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč.
- 3.6. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok po úpravách provedených tímto dodatkem činí:

##### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné ..... 209 790,- Kč

##### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné ..... 27 200,- Kč

##### 1.3. Živelní pojištění

Pojistné ..... 3 000,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 239 990,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**celkové roční pojistné činí ..... 179 993,- Kč**

Poměrné pojistné za tento dodatek do konce pojistného roku činí 10 817 Kč a je splatné k datu 19. 8. 2013.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je **roční**.
3. Pojistné je ve všech následujících pojistných rocích splatné vždy k 16. 3. v částce 179 993,- Kč.
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s.; variabilní symbol: **7720466991**.
5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.



**Článek IV.  
Hlášení škodných událostí**

Tento článek se nemění.


**Článek V.  
Zvláštní ujednání**

Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **24. 7. 2013**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **15. 3. 2015**.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy a předchozích dodatků se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 23. 7. 2013

  
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
Agentura střední Čechy  
Celetná 590/25  
110 00 Praha 1  
-21-  
Ing. Miroslav Pánek  
vedoucí referátu hosp. rizik  
Radek Holýna  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 23. 7. 2013

  
**Gardenline** s.r.o.  
Seňková 405/13 | 412 01 Litoměřice  
Tel. / Fax: (+420) 115 532 656  
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel





**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 10**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15. 3. 2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Celetná 590/25, Praha 1, PSČ 110 00  
tel.: 956 426 025

a

### **Gardenline s. r. o.**

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11. 3. 2010.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05**

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka

DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby

Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění mobilních pracovních strojů (All Risks) DPP P - 310/08**

## **Článek II.**

### **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:
  - k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5
  - území ČR,není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

**2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu****Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1**

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>6)</sup>	Sublimit pojistného plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	140 000 000 Kč	—	100 000 Kč	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

<b>Místo pojištění: území ČR</b>						
<b>Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8</b>						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>	Limit plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup>
1.	Soubor vyjmenovaných vlastních strojů	1 700 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			—

Poznámky: Jedná se o pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK00394); bagr JCB 3 CX Turbo Power Shift

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.3.1. Živelní pojištění**

<b>Místo pojištění: k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5</b>					
<b>Rozsah pojištění: „sružený živel“</b>					
<b>Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12</b>					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1) 2)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>
1.	soubor vlastních budov a staveb	3 000 000,- Kč	5 000,- Kč		nesjednává se

Poznámky:

Jedná se o dvě skladové haly.

Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- <sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- <sup>2)</sup> první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,
- <sup>3)</sup> maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- <sup>4)</sup> limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- <sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- <sup>6)</sup> odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- <sup>7)</sup> sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- <sup>8)</sup> doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- <sup>9)</sup> zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- <sup>10)</sup> sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- <sup>11)</sup> integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje

časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

**3. Pojistné plnění**

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu

trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

- 3.2. Pro území České republiky se pro pojistné události nastalé z příčiny povodeň nebo záplava sjednává maximální roční limit pojistného 100 000,- Kč.
- 3.3. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.5. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč.
- 3.6. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok po úpravách provedených tímto dodatkem činí:

##### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné .....184 615,- Kč

##### 1.2. Pojištění mobilních strojů

Pojistné .....27 200,- Kč

##### 1.3. Živelní pojištění

Pojistné .....3 000,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 214 815,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši..... 5 %

a obchodní slevy ve výši..... 15 %

**celkové roční pojistné činí..... 161 111,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je roční.
3. Pojistné je ve všech následujících pojistných rocích splatné vždy k 16. 3. v částce 161 111,- Kč.
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s.; variabilní symbol: **7720466991**.
5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.



**Článek IV.  
Hlášení škodných událostí**

Tento článek se nemění.

**Článek V.  
Zvláštní ujednání**


Zvláštní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **16..3.2014**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **15. 3. 2015**.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy a předchozích dodatků se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 12. 3. 2014

  
Ivo Roháč  
underwriter specialista

  
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group,  
Agentura střední Čechy  
Čelácká 50/005  
110 00 Praha 1  
-12-

  
Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne: 12. 3. 2014

  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel



**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Dodatek č. 11**

**k pojistné smlouvě č. 7720466991 ze dne 15. 3. 2010**

**Úsek pojištění hospodářských rizik**

sjednané mezi smluvními stranami:

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Celetná 590/25, Praha 1, PSČ 110 00

tel: 956 426 025

a

### **Gardenline s. r. o.**

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435

(dále jen **pojistník**)

zástupce pojistníka: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tento dodatek ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 pořízeném prostřednictvím internetu dne 11. 3. 2010.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti

### **Zvláštní pojistné podmínky**

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05**

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka

DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby

Zabezpečení

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

### **Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění mobilních pracovních strojů (All Risks) DPP P - 310/08**

## Článek II.

### Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

#### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:
  - k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5
  - území ČR,
 není-li dále uvedeno jinak.

#### **2. Přehled sjednaných pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

**2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu****Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1**

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojištěního plnění <sup>6)</sup>	Sublímít pojištěního plnění Kč <sup>7)</sup>	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle DODP1	140 000 000 Kč	—	100 000 Kč	ČR

K tomuto pojištění se vztahují zvláštní ujednání uvedené v čl. V.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.2.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**

<b>Místo pojištění: území ČR</b>						
<b>Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08</b>						
<b>Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8</b>						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojištná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>	Límít plnění pro jednu poj. událost <sup>4)</sup>
1.	Soubor vyjmenovaných vlastních strojů	1 700 000 Kč	10%, min. 5 000,- Kč			—

Poznámky: Jedná se o pásové rypadlo CAT 304.5 (VIN: CAT03045CWAK00394); bagr JCB 3 CX Turbo Power Shift

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

**2.3.1. Živelní pojištění****Místo pojištění: k. ú. Litoměřice, parc. č. 5226/4 a 5226/5****Rozsah pojištění: „sdružený živel“****Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12**

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojištná částka	Spoluúčast <sup>5)</sup>	Pojištění se sjednává <sup>*)1) 2)</sup>	Maximální roční limit plnění <sup>3)</sup>
1.	soubor vlastních budov a staveb	3 000 000,- Kč	5 000,- Kč		nesjednává se

Poznámky:

Jedná se o dvě skladové haly.

Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 %, min. 20.000,- Kč.

\*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

- <sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
  - <sup>2)</sup> první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
  - <sup>3)</sup> maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
  - <sup>4)</sup> limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
  - <sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
  - <sup>6)</sup> odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
  - <sup>7)</sup> sublímít pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
  - <sup>8)</sup> doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
  - <sup>9)</sup> zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
  - <sup>10)</sup> sublímít pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
  - <sup>11)</sup> integrlní franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
- časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.



### 3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Pro území České republiky se pro pojistné události nastalé z příčiny povodeň nebo záplava sjednává maximální roční limit pojistného 100 000,- Kč.
- 3.3. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 tis. Kč.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené víchřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.5. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč.
- 3.6. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

**1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Pojistné ..... 184 615,- Kč

**1.2. Pojištění mobilních strojů**

Pojistné ..... 27 200,- Kč

**1.3. Živelní pojištění**

Pojistné ..... 3 000,- Kč

**Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 214 815,- Kč**

Po uplatnění za frekvenci placení pojistného ve výši ..... 5 %

a slevy za dobu trvání ve výši ..... 5 %

a obchodní slevy ve výši ..... 15 %

**celkové roční pojistné činí ..... 161 111,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je **roční**.
3. Pojistné je ve všech následujících pojistných rocích splatné vždy k 14. 4. v částce 161 111,- Kč.
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s.; variabilní symbol: **7720466991**.
5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

**Článek IV.  
Hlášení škodných událostí**

Nemění se.


**Článek V.  
Zvláštní ujednání**

Nemění se.

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **16.3.2015**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **15. 3. 2016**.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy a předchozích dodatků se nemění.
4. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
6. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

Za pojistitele  
V Praze dne: 13. 3. 2015

  
*Procházková*  
-----  
**Petra PROCHÁZKOVÁ**  
os. č. 20029  
underwriter

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
Agentura střední Čechy  
Čestná 590/25  
110 00 Praha 1  
-13-

*Helt*  
-----  
**Ing. Petr Helt**  
os. č. 11274  
vedoucí referátu pojištění  
hospodářských rizik

Za pojistníka  
V Praze dne: 13. 3. 2015

*Náprstek*  
-----  
**Ing. Miloš Náprstek**  
jednatel

Dodatek vypracovala: Ing. Zuzana Štěrbová, tel. 956 426 025

