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MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí	
	Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 
zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky


„REKONSTRUKCE PROSTORU PŘED MATEŘSKOU ŠKOLKOU V POPKOVICÍCH“





Podklady pro stanovení nabídkové ceny



Tabulka k uvedení celkové ceny

	Tabulka č. 1 – celková cena za zhotovení kompletního díla
REKONSTRUKCE PROSTORU PŘED MATEŘSKOU ŠKOLKOU V POPKOVICÍCH

	V souladu se zadávací dokumentací a dalšími podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy nabízím zhotovení předmětu veřejné zakázky za níže uvedenou cenu. Cena je úplná a je součtem všech položek 
z rozpočtu blíže popsaného v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

	CENA ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DÍLA

	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	
	
	






Rozpočet

· Uchazeč je povinen nacenit všechny položky v přikládaném rozpočtu.
· Uchazeč nacení všechny položky nenulovou hodnotou.
· Naceněný rozpočet bude použit jako příloha č. 1 smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace)
· Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.677.973,16 Kč (předpokládaná cena bez DPH)
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2015_117

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

Vyplň údaj



0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015_117

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel:   Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00 SO-101-A Zpevněné plochy - Přípravné práce

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

08.12.2015

 

0,00 SO-101-C Zpevněné plochy - Vedlejší a ostatní náklady

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Odvodnění zpevněných ploch

0,00 0,00 SO-401 Veřejné osvětlení

0,00 0,00 SO-101-B Zpevněné plochy - Návrh

0,00

0,00 0,00 SO-801 Sadové úpravy

0,00 0,00

0,00 0,00 SO-301
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-101-A - Zpevněné plochy - Přípravné práce

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

SO-101-A - Zpevněné plochy - Přípravné práce

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-101-A - Zpevněné plochy - Přípravné práce
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Náklady soupisu celkem

0,00

D

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D

1 Zemní práce 0,00

1 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV kácení listnatých stromů , viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách

VV kácení listnatých stromů. viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

3 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

VV kácení listnatých stromů, viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 2,500 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV vybourání vodícího proužku (š. 25 cm), viz. příloha C.1.1

VV 10*0,25 2,500

VV Součet 2,500

5 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 34,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV oprava stávající zpev. plochy, dlažba se zpětně použije,viz. příloha C.1.1.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

6 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 11,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV oprava stávajícího chodníku(výkop pro inž. sítě), dlažba se zpětně použije,viz. příloha C.1.1

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

7 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 11,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV oprava stávajícího chodníku (výkop pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

8 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 34,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV oprava stávající zpev, plochy, viz. příloha C.1.1.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

9 K 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 14,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV vybourání stáv. komunikace (výkop pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

10 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 24,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV vybourání stávajícího odrazného pruhu, viz. příloha C.1.1

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

11 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 14,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV vybourání stáv, komunikace(výkop pro inž. sítě),  viz. příloha C.1.1.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

12 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 232,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV odstranění štěrku u stávající manipulační plochy, viz. příloha C.1.1

VV 232 232,000

VV Součet 232,000

13 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV u komunikace (výkop pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

14 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 23,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV odveze se na skládku, viz. příloha C.1.1.

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

15 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 40,200 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky 

se složením, na vzdálenost do 50 m

VV sejmutí ornice v tl. 15 cm, viz. příloha C.1.1

VV (99+108+61)*0,15 40,200

VV Součet 40,200
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14 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 23,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV odveze se na skládku, viz. příloha C.1.1.

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

15 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 40,200 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky 

se složením, na vzdálenost do 50 m

VV sejmutí ornice v tl. 15 cm, viz. příloha C.1.1

VV (99+108+61)*0,15 40,200

VV Součet 40,200

16 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 19,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 

třídu horniny

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1

VV 1*1*(7+3+4+5) 19,000

VV Součet 19,000

17 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3

VV kabelové žlaby 20/20,viz. příloha C.1.1

VV 1*1*(7+3+4+5) 19,000

VV Součet 19,000

18 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1,900 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV kabelové žlaby 20/20, 10% z celkové kubatury,viz. příloha C.1.1.

VV (1*1*19)*0,1 1,900

VV Součet 1,900

19 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 38,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1.

VV 1*2*(7+4+3+5) 38,000

VV Součet 38,000

20 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 38,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

zátažné, hloubky do 2 m

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1

VV 1*2*(7+3+4+5) 38,000

VV Součet 38,000

21 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 19,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1.

VV 1*1*(7+3+4+5) 19,000

VV Součet 19,000

22 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV sejmutá ornice uložená na meziskládce, bude použita pro zpětné ohumusování, viz.příloha C.1.1

VV 160*0,15 24,000

VV Součet 24,000

23 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 

průměru přes 300 do 500 mm

VV kácení listnatých stromů. viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 

300 do 500 mm

VV kácení listantých stromů, viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

25 K 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

VV kácení listnatých stromů, viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

26 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV kácení listnatých stromů, viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,200 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV přebytečná ornice , viz. příloha C.1.1

VV (268*0,15)-(160*0,15) 16,200

VV Součet 16,200

28 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,020 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1

VV 0,46*0,46*(7+3+4+5) 4,020

VV Součet 4,020

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,200 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV přebytečná ornice , viz. příloha C.1.1.

VV (268*0,15)-(160*0,15) 16,200

VV Součet 16,200

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,020 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1

VV 0,46*0,46*(7+3+4+5) 4,020

VV Součet 4,020

31 K 17121 Poplatek za uložení na skládku m3 16,200 0,00

VV přebytečná ornice, viz. příloha C.1.1.

VV (268*0,15)-(160*0,15) 16,200

VV Součet 16,200

32 K 17122 Poplatek za uložení na skládku zeminy m3 4,020 0,00

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1

VV 0,46*0,46*(7+3+4+5) 4,020

VV Součet 4,020

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,980 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1.

VV (1*1*19)-(0,46*0,46*19) 14,980

VV Součet 14,980

34 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 4,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 

pařezu přes 300 do 500 mm

VV kácení stromů, viz. příloha C.1.1.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

35 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 48,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

VV ochrana stromů, viz. příloha C.1.1

VV 1*2*4*6 48,000

VV Součet 48,000

36 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 48,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV ochrana stromů, viz. příloha C.1.1

VV 1*2*4*6 48,000

VV Součet 48,000

D

4 Vodorovné konstrukce 0,00

37 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,874 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 8/10

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1

VV 0,1*0,46*(7+3+4+5) 0,874

VV Součet 0,874

38 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 3,800 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné 

objekty

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1.

VV 0,1*2*(7+3+4+5) 3,800

VV Součet 3,800

D

8 Trubní vedení 0,00

39 K 899623131 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop m3 2,386 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1.

VV (0,46*0,36*19)-(0,2*0,2*19) 2,386

VV Součet 2,386
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40 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 13,680 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV kabelové žlaby 20/20, viz. příloha C.1.1.

VV 0,36*2*(7+3+4+5) 13,680

VV Součet 13,680

41 K 89965 Montáž+dodávka kabelového žlabu se zákrytem m 19,380 0,00

VV kabelové žlaby 20/20+ztratné 2%, viz. příloha C.1.1

VV (7+3+4+5)*1,02 19,380

VV Součet 19,380

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

42 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 13,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

VV u komunikace , viz. příloha C.1.1.

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

43 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 13,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV u komunikace, viz. příloha C.1.1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

44 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 3,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

VV oplocení bez podezdívky, viz. příloha C.1.1.

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

45 K 966071821 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 7,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

VV oplocení bez podezdívky, viz. příloha C.1.1

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

46 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 34,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV oprava stávající zpev, plochy, viz. příloha C.1.1

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

47 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 11,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV oprava stávajícího chodníku (výkop pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1.

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

D

997 Přesun sutě 0,00

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,152 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV živice

VV (14*0,181)+(6*0,103) 3,152

VV Součet 3,152

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 83,945 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV suť

VV (14*0,56)+(34*0,4)+(11*0,235)+(232*0,235)+(24*0,225) 83,945

VV Součet 83,945

50 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 28,368 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV živice+příplatek za dalších 9 km

VV ((14*0,181)+(6*0,103))*9 28,368

VV Součet 28,368

51 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 755,505 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV suť+příplatek za dalších 9 km

VV ((14*0,56)+(34*0,400)+(11*0,235)+(232*0,235)+(24*0,225))*9 755,505

VV Součet 755,505

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,958 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV vybourané hnmoty

VV (2,5*0,255)+(23*0,145)+(7*0,002)+(3*0,657) 5,958

VV Součet 5,958

53 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 53,618 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV vybourané hmoty+ příplatek za dalších 9 km

VV ((2,5*0,255)+(23*0,145)+(7*0,002)+(3*0,657))*9 53,618

VV Součet 53,618
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-101-B - Zpevněné plochy - Návrh

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové
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54 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,152 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV živice

VV (14*0,181)+(6*0,103) 3,152

VV Součet 3,152

55 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 83,945 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV suť

VV (14*0,56)+(34*0,4)+(11*0,235)+(232*0,235)+(24*0,225) 83,945

VV Součet 83,945

56 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,958 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV vybourané hmoty

VV (2,5*0,255)+(23*0,145)+(7*0,002)+(3*0,657) 5,958

VV Součet 5,958

57 K 998 Poplatek za uložení na skládku - živice m3 1,640 0,00

VV živice

VV (14*0,1)+(6*0,04) 1,640

VV Součet 1,640

58 K 9981 Polatek za uložení na skládku-vybourané hmoty m3 2,063 0,00

VV vybourané hmoty

VV (2,5*0,08)+(0,25*0,15*23)+1 2,063

VV Součet 2,063

59 K 9982 Polatek za uložení na skládku - suti m3 55,700 0,00

VV suti

VV (14*0,35)+(34*0,3)+(11*0,2)+(232*0,15)+(24*0,15) 55,700

VV Součet 55,700

D

998 Přesun hmot 0,00

60 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným -(předběžný odhad) t 0,606 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D

1 Zemní práce 0,00

1 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 276,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV výkop, viz. příloha C.1.1

VV 276 276,000

VV Součet 276,000

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 27,600 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV výkop, 10% z celkové kubatury, viz. příloha C.1.1

VV 276*0,1 27,600

VV Součet 27,600

3 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 

třídu horniny

VV sondy, viz. příloha C.1.1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 27,600 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 

třídu horniny

VV výkop, 10% z celkvé kubatury, viz. příloha C.1.1

VV 276*0,1 27,600

VV Součet 27,600

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3

VV sondy, viz. příloha C.1.1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV ornice pro ohumusování, viz. příloha C.1.1, C.1.2, C.1.3.

VV 160*0,15 24,000

VV Součet 24,000

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV násyp, viz. příloha C.1.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 276,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV výkop. viz. příloha C.1.1

VV 276 276,000

VV Součet 276,000

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,108 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV SDZ, viz. příloha C.1.1

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108

VV Součet 0,108

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV ornice pro ohumusování, viz. příloha C.1.1, C.1.2., C.1.3.

VV 160*0,15 24,000

VV Součet 24,000

SO-101-B - Zpevněné plochy - Návrh

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-101-B - Zpevněné plochy - Návrh
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6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV ornice pro ohumusování, viz. příloha C.1.1, C.1.2, C.1.3.

VV 160*0,15 24,000

VV Součet 24,000

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV násyp, viz. příloha C.1.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 276,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV výkop. viz. příloha C.1.1

VV 276 276,000

VV Součet 276,000

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,108 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV SDZ, viz. příloha C.1.1

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108

VV Součet 0,108

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV ornice pro ohumusování, viz. příloha C.1.1, C.1.2., C.1.3.

VV 160*0,15 24,000

VV Součet 24,000

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV násyp, viz. příloha C.1.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,108 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV SDZ, viz. příloha C.1.1

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108

VV Součet 0,108

13 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 

násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 

96 do 100 % PS

VV násyp

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

14 M 171102 nákup násypového materiálu m3 6,000 0,00

VV násyp, viz. příloha C.1.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 276,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV výkop. viz. příloha C.1.1

VV 276 276,000

VV Součet 276,000

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,108 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV SDZ, viz. příloha C.1.1

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108

VV Součet 0,108

17 K 17121 Poplatek za uložení zeminy na skládku m3 276,000 0,00

VV výkop. viz. příloha C.1.1

VV 276 276,000

VV Součet 276,000

18 K 171211 Poplatek za uložení zeminy na skládku m3 0,108 0,00

VV SDZ, viz.,příloha C..1.1.

VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108

VV Součet 0,108

19 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 160,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

VV zeleň , viz. příloha C.1.1, C.1.2., C.1.3.

VV (31,4+52,2+3,6+21,4+10,4+1,9+15,2+23,9) 160,000

VV Součet 160,000

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 160,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu 

do 1:5

VV zeleň, viz. příloha C.1.1, C.1.2, C.1.3.

VV 160 160,000

VV Součet 160,000
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21 M 181412 Travní semeno kg 5,520 0,00

VV zeleń, viz. příloha C.1.1, C.1.2., C.1.3

VV 160*0,03*1,15 5,520

VV Součet 5,520

22 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 160,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV zeleň. viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 31,4+52,2+3,6+21,4+10,4+1,9+15,2+23,9 160,000

VV Součet 160,000

23 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 512,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV zpevněné plochy

VV 25+41+322+14+34+11+(65) 512,000

VV Součet 512,000

24 K 18196 Úprava podloží- štěrkodrtí ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm m2 512,000 0,00

VV

u  manipulační plochy, parkovacích stání ,vjezdu a opravy vozovky a chodníku, viz. příloha C.1.1, C.1.2., 

C.1.3.

VV 25+41+322+34+11+14+(65) 512,000

VV Součet 512,000

25 K 181961 Úprava podloží- pokládka geotextílie m2 512,000 0,00

VV

u manipulační plochy, parkovacích stání, vjezd, opravy vozovky a chodníku, viz. příloha C.1., C.1.2., 

C.1.3.

VV 512 512,000

VV Součet 512,000

26 M 181962 Úprava podloží - tkaná geotextílie s tahovou pevnstí 40 kN/m m2 512,000 0,00

VV

u manipulační plochy, parkovacích stání, vjedu, opravy vozovky a chodníku, výměra bez přesahů, viz. 

příloha C.1.1, C.1.2., C.1.3.

VV 512 512,000

VV Součet 512,000

D

5 Komunikace pozemní 0,00

27 K 564802 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 150 mm m2 25,000 0,00

VV vjezd, viz, příloha C.1.2, C.1.3.

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

28 K 5648021 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 150 mm m2 41,000 0,00

VV parkovací stání, viz. příloha C.1.2, C.1.3.

VV 16+25 41,000

VV Součet 41,000

29 K 5648022 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 150 mm m2 322,000 0,00

VV manipulační plocha , viz. příloha C.1.2., C.1.3., C.1.5.

VV 322 322,000

VV Součet 322,000

30 K 5648023 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm m2 14,000 0,00

VV oprava komunikace (po výkopech pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

31 K 5648024 Podklad ze štěrkodrti ŠD cfr. 0-32 v tl. 150 mm m2 34,000 0,00

VV oprava stávající manipulační plochy , viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

32 K 5648025 Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm m2 11,000 0,00

VV oprava chodníku (po výkopech pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

33 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 14,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV oprava komunikace (po výkopech pro ižn.sítě), viz. příloha C.1.1, C,1.2

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

34 K 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm m2 25,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 

mm

VV vjezd, viz. příloha C.1.2., C.1.3

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

35 K 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm m2 41,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 

mm

VV parkovací stání, viz. příloha C.1.2., C.1.3.

VV (16+25) 41,000

VV Součet 41,000

36 K 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm m2 322,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 

mm

VV manipulační plocha , viz. příloha C.1.2, C.1.3., C.1.5.

VV 322 322,000

VV Součet 322,000
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37 K 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm m2 34,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 

mm

VV oprava stávající manipulační plochy, viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

38 K 567124 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 v tl. 130 mm m2 14,000 0,00

VV oprava komunikace (po výkopech pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1. C.1.2.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

39 K 573111112 Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 14,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV oprava komunikace (po výkopech pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

40 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 14,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

VV oprava komunikace (po výkopech pro inž. sítě), viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

41 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

VV živičný koberec, viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

42 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 14,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 

m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV oprava komunikace (po výkopech pro ižn. sítě) , viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

43 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 

m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV živičný koberec, viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

44 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 11,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

VV oprava chodníku (po výkopech pro inž.sítě), viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

45 M 5962117 stávající vybouraná a očištěná dlažba m2 11,000 0,00

VV oprava chodníku (po výkopech pro inž,. sítě) , viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

46 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 25,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

VV vjezd, viz. příloha C.1.2., C.1.3.

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

47 M 596212 betonová dlažba 200/165/80 "I" íčko, barva červená m2 25,750 0,00

VV vjezd+ ztratné 3%, viz. příloha C.1.2, C.1.3.

VV 25*1,03 25,750

VV Součet 25,750

48 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 41,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

VV parkovací stání, viz. příloha C.1.2., C.1.3., C.1.5.

VV 16+25 41,000

VV Součet 41,000

49 M 596217 betonová dlažba 200/165/80 "I" íčko, barva přírodní m2 42,230 0,00

VV parkovací stání, +ztratné 3%, viz. příloha C.1.2., C.1.3., C.1.5.

VV (16+25)*1,03 42,230

VV Součet 42,230

50 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 34,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

VV oprava stávající manipulační plochy, viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

51 M 5962166 stávající vybouraná a očištěná dlažba m2 34,000 0,00

VV oprava stávající manipulační plochy, viz. příloha C.1.1.a C.1.2.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

52 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 322,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

VV manipulační plocha, viz. příloha C.1.2, C.1.3., C.1.5.

VV 322 322,000

VV Součet 322,000
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52 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 322,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

VV manipulační plocha, viz. příloha C.1.2, C.1.3., C.1.5.

VV 322 322,000

VV Součet 322,000

53 M 596216 betonová dlažba 200/165/80 "I"íčko, barva přírodní m2 325,220 0,00

VV manipulační plocha+ztratné 1%, viz. příloha C.1.2, C.1.3., C.1.5.

VV 322*1,01 325,220

VV Součet 325,220

D

8 Trubní vedení 0,00

54 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

55 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 3,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu

56 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

57 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního

VV směrový sloupek , viz. příloha C.1.1. a C.1.2.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

58 M 912223 Směrový sloupek (Z11g) kus 2,000 0,00

VV směrový silniční sloupek kulatý červený, viz. příloha C.1.1, C.1.2.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

59 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV SDZ, viz. příloha C.1.1

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

60 M 91412 dopravní značka IP12 +symbol O1 kus 1,000 0,00

VV SDZ,viz. příloha C.1.1.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 914121 dopravní značka IP11a kus 1,000 0,00

VV SDZ, viz. příloha  C.1.1.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 M 914122 dopravní značka E8e kus 1,000 0,00

VV SDZ, viz. příloha C.1.1.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 91413 objímky na dopravní značky kus 6,000 0,00

VV SDZ, viz. příloha C.1.1.

VV (1+1+1)*2 6,000

VV Součet 6,000

64 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV SDZ, viz. příloha C.1.1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

65 M 914523 sloupek na dopravní značku kus 2,000 0,00

VV SDZ, viz. příloha C.1.1.

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

66 K 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 4,500 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV VDZ (V10b), viz. příloha C.1.1

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

67 K 915131111 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní

VV VDZ (V10f), viz. příloha C.1.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 7,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka 

proužku 250 mm

VV viz. příloha C.1.1

VV 7 7,000

VV Součet 7,000
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69 M 915492 vodící proužek 250/500/80, barva přírodní kus 14,420 0,00

VV + ztratné 3%, viz. příloiha C.1.1

VV 7*2*1,03 14,420

VV Součet 14,420

70 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 4,500 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV VDZ (V10b), viz. příloha C.1.1

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

71 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV VDZ (V10f), viz. příloha C.1.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 130,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

VV viz. příloha C.1.1, C.1.3.

VV 130 130,000

VV Součet 130,000

73 M 91632 obrubník betonový chodníkový 250/1000/150,120, barva přírodní kus 131,300 0,00

VV +ztratné 1%, viz. příloha C.1.1, C.1.3.

VV 130*1,01 131,300

VV Součet 131,300

74 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 13,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15

VV u vjezdu, viz. příloha C.1.1, C.1.3

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

75 M 916317 obrubník betonový záhonový 250/500/80, barva přírodní kus 26,260 0,00

VV +ztratné 1%, viz. příloha C.1.1, C.1.3

VV 13*2*1,01 26,260

VV Součet 26,260

76 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 8,500 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

VV viz. příloha V.12.

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500

77 M 93512 Liniový žlab  kus 1,000 0,00

VV tvarovky+vpust+rošt, viz. příloha C.1.1.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 6,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

VV živičný koberec, viz. příloha C.1.1, C.1.2., 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

79 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1,563 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

VV VDZ, viz. příloha C.1.1

VV 1+(4,5*0,125) 1,563

VV Součet 1,563

80 K 939 Úprava studených spár v živičném krytu m 13,000 0,00

VV zaříznutí, odfrézování 2x2cm, vyčištění, zalití modifikovaným asf. plombovacím tmelem, viz. příloha C,1,1

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

81 K 9391 Odvodnění vrstvy nad nepropustným podkladem -pokládka geotextílie m2 14,000 0,00

VV viz. příloha C.1.1, C.1.5.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

82 M 93911 netkaná geotextílie m2 14,000 0,00

VV odvodnění nad nepropustným podkladem, výměra bez přesahů, viz. příloha C.1.1, C.1.5.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

D

998 Přesun hmot 0,00

83 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - (předběžný odhad) t 148,936 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-101-C - Zpevněné plochy - Vedlejší a ostatní náklady

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-101-C - Zpevněné plochy - Vedlejší a ostatní náklady


image22.emf
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby

D

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště

VV zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové

D

VRN7 Provozní vlivy 0,00

6 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 0,00CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz

VV dopravní značení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

SO-101-C - Zpevněné plochy - Vedlejší a ostatní náklady

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-301 - Odvodnění zpevněných ploch

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace

Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5

Cenová úroveň 2014/I.

Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, stavebnirozpocty@post.cz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8.1 - Trubní vedení - kanalizace 0,00

    8.4 - Trubní vedení - plynovod 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-301 - Odvodnění zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D

HSV  Práce a dodávky HSV 0,00

D

1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

2 K 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 36,960 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

VV "kanalizace" 0,60*1,10*(32,00+16,00+1,00) 32,340

VV "plynovod" 0,60*1,10*(5,00+2,00) 4,620

VV Součet 36,960

3 K 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 36,960 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

4 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,912 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 

m3

VV 1,20*1,20*1,60*3 6,912

5 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 6,912 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

6 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 43,680 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 2,20*2,20*2,00 9,680

VV 8,50*2,00*2,00 34,000

VV Součet 43,680

7 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 43,680 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

8 K 141721119 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4 m 8,500 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 

mm

9 M 142359100 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D377 tl 9,0 mm m 8,500 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem 

okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D    tloušťka stěny mm 377          9,0

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 81,678 kg/m

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,748 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "výkopy" 36,960+6,912+43,680 87,552

VV "zásyp" -67,804 -67,804

VV Součet 19,748

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,748 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 35,546 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 19,748*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 35,546

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 67,804 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV "výkopy" 36,960+6,912+43,680 87,552

VV "lože" -3,360 -3,360

VV "obsyp" -16,388 -16,388

VV Součet 67,804

SO-301 - Odvodnění zpevněných ploch

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice
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14 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 16,388 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV "kanalizace" 0,30*1,10*(32,00+16,00+1,00) 16,170

VV -(PI*0,125*0,125*32,00) -1,571

VV -(PI*0,10*0,10*16,00) -0,503

VV -(PI*0,075*0,075*1,00) -0,018

VV "plynovod" 0,30*1,10*(5,00+2,00) 2,310

VV Součet 16,388

15 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-8 t 31,137 0,00CS ÚRS 2014 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-8

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV 16,388*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 31,137

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,360 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV "kanalizace" 0,60*0,10*(32,00+16,00+1,00) 2,940

VV "plynovod" 0,60*0,10*(5,00+2,00) 0,420

VV Součet 3,360

D

5 Komunikace 0,00

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 22,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

18 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 11,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

19 K 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 11,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

20 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 11,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

21 K 566901142 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 11,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým 

drceným tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

22 K 573312111 Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2 m2 11,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

23 K 566901268R Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem OKS I tl. 60 mm m2 11,000 0,00

PP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem OKS I tl. 60 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

24 K 572341118R Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfalt betonem ABS II tl 40 mm m2 11,000 0,00

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ABS II tl 40 mm

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

25 K 59914211R00 Úprava spáry pomocí bitumenové pásky m 22,000 0,00

PP Úprava spáry pomocí bitumenové pásky

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D

8.1 Trubní vedení - kanalizace 0,00

26 K 87737512R

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300, napojení šachty, 

včetně materiálu

kus 2,000 0,00

PP Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300

27 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150

28 M 286112620 trubka KGEM s hrdlem DN150 SN8 m 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem  SN8 150x4,7

29 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 16,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200

30 M 286112650 trubka KGEM s hrdlem DN200 SN8 m 16,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem  SN8 200x5,9

31 K 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 32,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250

32 M 28611268R trubka KGEM s hrdlem DN250 SN8 m 32,000 0,00

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem  SN8 250x7,3

33 K 877353121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 kus 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

odbočných DN 200
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32 M 28611268R trubka KGEM s hrdlem DN250 SN8 m 32,000 0,00

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem  SN8 250x7,3

33 K 877353121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 kus 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

odbočných DN 200

34 M 286113950 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45° kus 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-200/150/45°

35 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 

přes 200 do 300

36 M 592241800 dno betonové šachtové TZZ-Q 1000/150 kus 3,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená 

v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/1000  100/130 x 115 x 15

37 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 6,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená 

v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

38 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

39 M 592241300 deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm kus 3,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy 

deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T   62,5 x 20 x 9

40 K 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti kus 3,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

41 M 5922466R2 poklop šachtový D 400 s odvětráním - GU-S-K D400 kus 3,000 0,00

PP

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D2  

/betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

42 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,350 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV 1,5*1,5*0,2*3 1,350

43 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 32,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

44 K 899914198 Výstražná folie barevná m 49,000 0,00

PP výstražná folie žluté barvy

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

45 K 359901111R00 Vyčištění stok m 49,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

46 K 89991419R Monitoring stok m 49,000 0,00

PP Monitoring stok

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

47 K 899914199 Signalizační kabel CYY 2,5 mm2 m 49,000 0,00

PP výstražná folie žluté barvy

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"
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D

8.4 Trubní vedení - plynovod 0,00

48 K 87132112R Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 150 mm m 5,500 0,00

PP

Demontáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 

průměru 150 mm

49 K 871351122 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm m 2,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 

225 mm

50 M 286134320 potrubí tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m se signalizační vrstvou, 225 x 13,4 mm m 2,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

trubky z polyetylénu potrubí PE tlakové potrubí ČSN EN 13244 PE100  SDR 17 tyče 12 m, s 10% signalizační vrstvou 225 x 13,4 

mm

P

Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku: KP204162W

51 K 871371121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm m 5,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 

315 mm

52 M 286134350 potrubí tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m se signalizační vrstvou, 315 x 18,7 mm m 5,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

trubky z polyetylénu potrubí PE tlakové potrubí ČSN EN 13244 PE100  SDR 17 tyče 12 m, s 10% signalizační vrstvou 315 x 18,7 

mm

P

Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku: KP204192W
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53 K 877355121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 2,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200

54 K 877364121 Montáž tvarovek na potrubí z polyetylénových trub v otevřeném výkopu do DN 250 kus 4,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Montáž tvarovek na potrubí z plastu z polyetylenu tvarovek v otevřeném výkopu DN 250

55 M 28614884R oblouk 90°, PE DN160 kus 4,000 0,00

PP

trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 90°, SDR 17, PE 

100 RC, PN 10 d 160

56 M 58050620R čichačka středotlakých plynovodů kus 1,000 0,00

PP Středotlaké plynovody kontrola čichaček

57 K 95858050621R Balonovací souprava kus 4,000 0,00

58 K 87922111R Přeložka na plynovodním potrubí DN150, včetně materiálu kus 1,000 0,00

PP Přeložka na plynovodním potrubí DN150 v otevřeném výkopu

59 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 348 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 315

60 K 899914198 Výstražná folie barevná m 7,000 0,00

PP výstražná folie žluté barvy

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

61 K 899914199 Signalizační kabel CYY 2,5 mm2 m 7,000 0,00

PP výstražná folie žluté barvy

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D

997 Přesun sutě 0,00

62 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8,151 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

63 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 203,775 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

VV 8,151*25 'Přepočtené koeficientem množství 203,775

64 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,991 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

65 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 6,160 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D

998 Přesun hmot 0,00

66 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 66,437 0,00CS ÚRS 2014 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D

OST Ostatní 0,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

67 K 013002000 Projektové práce Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce

68 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce

69 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

70 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

71 K 053002000 Poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky

72 K 051002000 Pojistné (nad rámec běžného pojištění zhotovitele) Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné

73 K 023203000R Bourací práce Kč 1,000 0,00

PP Odstranění materiálů a konstrukcí nebo demolice objektů

74 K 032603000 Ostatní náklady Kč 1,000 0,00CS ÚRS 2014 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-401 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

SO-401 - Veřejné osvětlení

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Dodávky a práce HSV 0,00

    Z1 - Zemní práce 0,00

PSV - Dodávky a práce PSV 0,00

    D1 - Materiál VOS 0,00

    D2 - Přístroje NN 0,00

    D3 - Vodiče a kabely 0,00

    D4 - Materiál úložný 0,00

OST - Ostatní 0,00

    OST - Ostatní 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-401 - Veřejné osvětlení
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D

HSV Dodávky a práce HSV 0,00

D

Z1 Zemní práce 0,00

0 K 1022 Betonová mazanina B15 m3 1,000 0,00

PP Betonová mazanina B15

0 K 1023 Písek kopaný m3 3,000 0,00

PP Písek kopaný

0 K 1024 Výkop strojový 350x800 m 50,000 0,00

PP Výkop strojový 350x800

0 K 1025 Protlak pod komunikací tř. kom 4 - průměr 110 m 10,000 0,00

PP Protlak pod komunikací tř. kom 4 - průměr 110

0 K 1026 Startovací jáma pro protlak 1x1,35x1,6m ks 1,000 0,00

PP Startovací jáma pro protlak 1x1,35x1,6m

0 K 1027 Ukončovací jáma pro protlak 1x1,35x1,6m ks 1,000 0,00

PP Ukončovací jáma pro protlak 1x1,35x1,6m

0 K 1028 Ruční zához rýhy včetně hutnění po 20cm m 50,000 0,00

PP Ruční zához rýhy včetně hutnění po 20cm

0 K 1029 Odvoz materiálu do 10km včetně poplatku za uskladnění m3 2,100 0,00

PP Odvoz materiálu do 10km včetně poplatku za uskladnění

0 K 1030 Začištění povrchu a osázení trávy m2 24,000 0,00

PP Začištění povrchu a osázení trávy

D

PSV Dodávky a práce PSV 0,00

D

D1 Materiál VOS 0,00

0 K 1001 Svítidla LED, PHILIPS Iridium 3 Mini GRN35 WSO 21-27W NW CLO D22-6 FP ks 2,000 0,00

PP Svítidla LED, PHILIPS Iridium 3 Mini GRN35 WSO 21-27W NW CLO D22-6 FP

0 K 1002 Recyklační poplatky ks 2,000 0,00

PP Recyklační poplatky

0 K 1003 Výložník UZB 1-1500 Z k osvětlovacím stožárům žár.zinek ks 2,000 0,00

PP Výložník UZB 1-1500 Z k osvětlovacím stožárům žár.zinek

0 K 1004 Stožár UZL 8-133/89 Z osvětlovací bezpaticový žárový zinek Kooperativa ks 2,000 0,00

PP Stožár UZL 8-133/89 Z osvětlovací bezpaticový žárový zinek Kooperativa

0 K 1005 Odbočná svorkovnice do stávajícího stožáru včetně přepojení ks 1,000 0,00

PP Odbočná svorkovnice do stávajícího stožáru včetně přepojení

0 K 1006 Základ pro stožár 8m ks 2,000 0,00

PP Základ pro stožár 8m

0 K 1007 Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

PP Drobný montážní materiál

D

D2 Přístroje NN 0,00

0 K 1009 pojistka 6A do svorkovnice ks 2,000 0,00

PP pojistka 6A do svorkovnice

0 K 1010 pojistka 16A do odbočné svorkovnice ks 3,000 0,00

PP pojistka 16A do odbočné svorkovnice

0 K 1011 Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

PP Drobný montážní materiál

D

D3 Vodiče a kabely 0,00

0 K 1013 drát FeZn 10mm m 60,000 0,00

PP drát FeZn 10mm

0 K 1014 kabel 1-CYKY 3Jx1,5qmm m 20,000 0,00

PP kabel 1-CYKY 3Jx1,5qmm

0 K 1015 kabel 1-CYKY 4Jx16qmm m 60,000 0,00

PP kabel 1-CYKY 4Jx16qmm

D

D4 Materiál úložný 0,00

0 K 1017 Chránička KOPOFLEX KF09110 (Ř110) m 34,000 0,00

PP Chránička KOPOFLEX KF09110 (Ř110)

0 K 1018 Spojka KOPOFLEX 110 (Ř110) ks 5,000 0,00

PP Spojka KOPOFLEX 110 (Ř110)

0 K 1019 Výstražná folie "rozvody elektro nn" m 60,000 0,00

PP Výstražná folie "rozvody elektro nn"

0 K 1020 Montáž a pokládka kabelu kpl 1,000 0,00

PP Montáž a pokládka kabelu

D

OST Ostatní 0,00

D

OST Ostatní 0,00

0 K 1032 Plošina hod 2,000 0,00

PP Plošina

0 K 1033 Stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

PP Stavební přípomoce

0 K 1034 Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl 1,000 0,00

PP Zkoušky technologických zařízení pod napětím

0 K 1035 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

PP Zaškolení obsluhy

0 K 1036 Uvedení do provozu kpl 1,000 0,00

PP Uvedení do provozu

0 K 1037 Výchozí revize kpl 1,000 0,00

PP Výchozí revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:   Datum: 08.12.2015

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-801 - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Dodávky a práce HSV 0,00

    D1 - Sadové úpravy 0,00

Parkoviště a zpevněné plochy MŠ Popkovice

SO-801 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

08.12.2015

Zadavatel:   Projektant:  

Uchazeč:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D

HSV Dodávky a práce HSV 0,00

D

D1 Sadové úpravy 0,00

1 K 184 10-2118.R00

Výsadba vzrostlého stromu / skupiny keřů, s 50% výměnou půdy, obv. 18-20, kompletní technologie viz. 

kap. 4.1

ks 2,000 0,00

PP Výsadba vzrostlého stromu / skupiny keřů, s 50% výměnou půdy, obv. 18-20, kompletní technologie viz. kap. 4.1

P

Poznámka k položce:

Hloubení jámy o velikosti 1,2 m3, prolití výsadbové jámy - 100 l vody, 50% výměna půdy; rozrušení zemního balu a promísení 

odebrané zeminy do výsadbové jámy; boky a dno jámy budou narušeny a zdrsněny; instalace závlahové sondy – perforovaná 

flexibilní hadice průměr 100 mm, délka 3,5 m, vyplněná keramzitem fr. 8/16, instalována vodorovně po obvodu zemního 

balu v hl. min. 20cm, jeden konec vyveden do středu ochranné mříže a opatřen víčkem proti vysýchání; substrát ve 

výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění). 

Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, kotvení stromů k ocelové chráničce kmene – úvazek úvazkovým 

popruhem, ochrana kmene rákosovou rohoží, zálivka 50 l vody, řez po výsadbě v případě potřeby.

2 K 181 90-1141.R00 Dodávka - Vzrostlý strom listnatý, Vk 3xp 18-20, Tilia cordata ´Erecta´ nebo Betula pendula ´Fastigiata´ ks 1,000 0,00

PP Dodávka - Vzrostlý strom listnatý, Vk 3xp 18-20, Tilia cordata ´Erecta´ nebo Betula pendula ´Fastigiata´

2 K 182 90-1142.R00 Dodávka - Vzrostlý keř, V 40-60, Spiraea Arguta ks 3,000 0,00

PP Dodávka - Vzrostlý keř, V 40-60, Spiraea Arguta

3 K 183 90-1143.R00 Pěstební substrát pro výsdabu stromů, typ A, viz. technologie, kap. 4.1, 1,5*0,8*0,3/2 *2ks m3 0,360 0,00

PP Pěstební substrát pro výsdabu stromů, typ A, viz. technologie, kap. 4.1, 1,5*0,8*0,3/2 *2ks

4 K 183 20-5112.xx Pěstební substrát pro výsdabu stromů, typ B, viz. technologie, kap. 4.1, 1,5*0,8*0,7/2 *2ks m3 0,840 0,00

PP Pěstební substrát pro výsdabu stromů, typ B, viz. technologie, kap. 4.1, 1,5*0,8*0,7/2 *2ks

5 K 183 40-3114.R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy kpl. 1,000 0,00

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy

SO-801 - Sadové úpravy
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