Městský obvod – Statutární město Pardubice[image: ]

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí	
	Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 
zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky


„CHODNÍK PODÉL PARKU V UL. MOTORISTŮ VE SVÍTKOVĚ“





Podklady pro stanovení nabídkové ceny



Tabulka k uvedení celkové ceny

	Tabulka č. 1 – celková cena za zhotovení kompletního díla
CHODNÍK PODÉL PARKU V UL. MOTORISTŮ VE SVÍTKOVĚ

	V souladu se zadávací dokumentací a dalšími podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy nabízím zhotovení předmětu veřejné zakázky za níže uvedenou cenu. Cena je úplná a je součtem všech položek 
z rozpočtu blíže popsaného v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

	CENA ZA KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DÍLA

	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	
	
	






Rozpočet

· Uchazeč je povinen nacenit všechny položky v přikládaném rozpočtu.
· Uchazeč nacení všechny položky nenulovou hodnotou.
· Naceněný rozpočet bude použit jako příloha č. 1 smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace)
· Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 302.257,00 Kč (předpokládaná cena bez DPH)
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum: 20.01.2016

Objednavatel: IČ:

Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

674

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 674

Stavba:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Čápová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00 SO - 01 Stavební část

0,00 0,00 SO - 02 Vedlejší náklady

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum:

Objednavatel: IČ:

Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

SO - 01 - Stavební část

20.01.2016



Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj



0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


image6.emf
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum:

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

SO - 01 - Stavební část

20.01.2016

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum:

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČTyp Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106152 m2 3,500

3,500

2 K 113106162 m2 11,750

11,750

3 K 113106171 m2 6,400

4 K 113107111 m2 21,650

21,650

5 K 113202111 m 61,000

61,000

6 K 122201101 m3 46,556

46,556

7 K 122201109 m3 46,556

8 K 162701105 m3 46,556

9 K 171201201 m3 46,556

10 K 171201211 t 83,801

83,801

11 K 181301103 m2 105,810

105,810

12 K 181411131 m2 105,810

13 M 005724100 kg 2,645

    2 - Zakládání

14 K 215901101 m2 169,296

169,296

ROZPOČET

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

SO - 01 - Stavební část

20.01.2016

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Čápová

Popis J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých 

kostek do lože ze živice

0,00 0,00

"vodící použky betonové"

14,0*0,25

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 

drobných kostek do lože ze živice

0,00 0,00

"vodící pásek"

47,0*0,25

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 

zámkové dlažby do lože z kameniva

0,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

těženého tl 100 mm

0,00 0,00

3,50+11,750+6,40

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

14+47

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3

0,00 0,00

70,540*2,20*0,30

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 

až 3

0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)

0,00 0,00

46,556*1,8

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

0,00 0,00

70,54*1,50

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

0,00 0,00

osivo směs travní parková 0,00 0,00

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

0,00 0,00

70,54*2,40

0,00

0,00

0,00

0,00
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    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 451577777 m2 162,730

141,080

21,650

162,730

16 K 451579777 m2 2 115,490

2 115,490

    5 - Komunikace

17 K 596211122 m2 131,000

130,000

1,000

131,000

18 M 592453040 m2 134,930

131,000

19 M 592452871 m2 1,000

1,000

20 K 596211122 m2 6,400

6,400

21 M 592453040a m2 0,000

22 K 599142112 m 70,540

    8 - Trubní vedení

23 K 899304111 kus 1,000

24 M 286617600 kus 1,000

25 K 899331111 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 K 914111111 kus 2,000

27 M 404440000 kus 0,000

28 K 915491211 m 14,000

29 M 592185840 kus 9,334

4,667

30 K 916111123 m 47,000

47,000

31 M 583801200 t 0,627

0,627

32 K 916111123 m 12,000

12,000

33 M 583801200 t 0,480

0,480

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm

0,00 0,00

70,540*2,0

6,40+3,50+11,75

Součet

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 

nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého

0,00 0,00

162,73*(20-7)

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny B pl do 300 m2

0,00 0,00

130,0

2,50*0,40

Součet

dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm 

přírodní

0,00 0,00

130,0+2,50*0,40

dlažba se zámkem BEST-BEATON pro nevidomé 

20x16,5x6 cm barevná

0,00 0,00

2,50*0,40

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny B pl do 300 m2

0,00 0,00

"stávající dlažba"6,40

dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm 

přírodní - stávající

0,00 0,00

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár 

v  krytu hl do 40 mm š do 40 mm

0,00 0,00

Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti

0,00 0,00

poklop + rám litinový Radbuza B125 0,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu

0,00 0,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00 0,00

0,00

značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, 

P1,P4 700 mm - použije se stávající

0,00 0,00

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

0,00 0,00

přídlažba 50x25x8 cm 0,00 0,00

"použjí se 2/3 stávající"14/3*1

Osazení obruby z drobných kostek s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

0,00 0,00

"vodící pásek"

47,0

kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm 0,00 0,00

"2/3 se použijí stávající"

((47*0,20)/5)/3*1

Osazení obruby z drobných kostek s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

0,00 0,00

9,60+2,40

kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm 0,00 0,00

(12,0*0,20)/5

0,00

0,00

0,00
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34 K 916131213 m 14,000

35 M 592174640 kus 9,334

4,667

36 K 916241213 m 47,000

37 M 583803330 m 15,667

15,667

38 K 916241213 m 12,000

12,000

39 M 583803330 m 12,000

40 K 916331112 m 72,540

41 M 592175120 kus 145,080

42 K 919731123 m 70,540

43 K 919735112 m 70,540

44 K 966006132 kus 2,000

      99 - Přesuny hmot a sutí

45 K 997221561 t 11,781

11,781

46 K 997221569 t 164,934

164,934

47 K 997221611 t 11,781

48 K 997221815 t 11,781

11,781

49 K 998223011 t 58,797

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

50 K 723150376 m 19,000

19,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00

obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 

cm

0,00 0,00

"2/3 se požijí stávajícíP

14/3*1

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

0,00 0,00

obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20 0,00 0,00

"2/3 se poučijí stávající"

47/3*1

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

0,00 0,00

"nové"9,60+2,40

obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20 0,00 0,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou

0,00 0,00

obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní 0,00 0,00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 200 mm

0,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 0,00 0,00

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky s betonovými patkami

0,00 0,00

0,00

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km

0,00 0,00

"2/3 obrubníku se použijí"

24,3348-((1,768+4,558+12,505)/3*2)

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů

0,00 0,00

0,00

Chránička Kopohalf 0,00 0,00

11,781*14

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu

0,00 0,00

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16+3

24,3348-((1,768+4,558+12,505)/3*2)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum:

Objednavatel: IČ:

Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

SO - 02 - Vedlejší náklady

20.01.2016



Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj



0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum:

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

SO - 02 - Vedlejší náklady

20.01.2016

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice VI. Svítkov Datum:

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČTyp Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011114000 soub 1,000

2 K 011114001 soub 1,000

3 K 012002000 soub 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 030001000 Kč 1,000

    VRN5 - Finanční náklady

5 K 052002000 soub 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

6 K 092002001 soub 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

SO - 02 - Vedlejší náklady

20.01.2016

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Čápová

0,00 0,00

Vytýčení stavby 0,00 0,00

Popis J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Inženýrsko-geologický průzkum 0,00



0,00

Zařízení staveniště cca 5% 0,00 0,00

Finanční rezerva cca 5% 0,00 0,00



0,00



0,00



0,00



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dopravně inženýrske opatření, zvláštni užívání 

komunikace, dopravní značení

0,00 0,00

Dendrologický průzkum
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