

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 674

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

JKSO:

Místo: Pardubice VI. Svítkov

CC-CZ:

Datum: 20.01.2016

Objednavatel:

Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 674

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Místo: Pardubice VI. Svítkov

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Městský ob. Pardubice VI. Svítkov

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čáková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO - 01	Stavební část	0,00	0,00
SO - 02	Vedlejší náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: Pardubice VI. Svítkov

CC-CZ:

Datum: 20.01.2016

Objednavatel:

Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Pardubice VI. Svítkov

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Pardubice VI. Svítkov

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože ze živice "vodící pouzky betonové" 14,0*0,25	m2	3,500	0,00	0,00
2	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice "vodící pásek" 47,0*0,25	m2	11,750	0,00	0,00
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	6,400	0,00	0,00
4	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm 3,50+11,750+6,40	m2	21,650	0,00	0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 14+47	m	61,000	0,00	0,00
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 70,540*2,20*0,30	m3	46,556	0,00	0,00
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	46,556	0,00	0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,556	0,00	0,00
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,556	0,00	0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 46,556*1,8	t	83,801	0,00	0,00
11	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 70,54*1,50	m2	105,810	0,00	0,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,810	0,00	0,00
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,645	0,00	0,00

2 - Zakládání **0,00**

14	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 70,54*2,40	m2	169,296	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 70,540*2,0 6,40+3,50+11,75 Součet	m2	162,730	0,00	0,00
16	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	2 115,490	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162,73*(20-7)					2 115,490		
5 - Komunikace							0,00
17	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	131,000	0,00	0,00
130,0					130,000		
2,50*0,40					1,000		
Součet					131,000		
18	M	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	134,930	0,00	0,00
130,0+2,50*0,40					131,000		
19	M	592452871	dlažba se zámkem BEST-BEATON pro nevidomé 20x16,5x6 cm barevná	m2	1,000	0,00	0,00
2,50*0,40					1,000		
20	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	6,400	0,00	0,00
"stávající dlažba"6,40					6,400		
21	M	592453040a	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní - stávající	m2	0,000	0,00	0,00
22	K	599142112	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	70,540	0,00	0,00
8 - Trubní vedení							0,00
23	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000	0,00	0,00
24	M	286617600	poklop + rám litinový Radbuza B125	kus	1,000	0,00	0,00
25	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
26	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
27	M	404440000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm - použije se stávající	kus	0,000	0,00	0,00
28	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	14,000	0,00	0,00
29	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	9,334	0,00	0,00
"použijí se 2/3 stávající"14/3*1					4,667		
30	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	0,00	0,00
"vodící pásek"					47,0		
					47,000		
31	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,627	0,00	0,00
"2/3 se použijí stávající"							
(47*0,20)/5/3*1					0,627		
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	0,00	0,00
9,60+2,40					12,000		
33	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,480	0,00	0,00
(12,0*0,20)/5					0,480		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	0,00	0,00
35	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	9,334	0,00	0,00
"2/3 se použijí stávajícíP"							
14/3*1					4,667		
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	0,00	0,00
37	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	15,667	0,00	0,00
"2/3 se použijí stávající"							
47/3*1					15,667		
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	0,00	0,00
"nové"9,60+2,40					12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	12,000	0,00	0,00
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	72,540	0,00	0,00
41	M	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	145,080	0,00	0,00
42	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	70,540	0,00	0,00
43	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	70,540	0,00	0,00
44	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	0,00

99 - Přesuny hmot a sutí

0,00

45	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	11,781	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

"2/3 obrubníku se použijí"

24,3348-((1,768+4,558+12,505)/3*2)

11,781

46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	164,934	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

11,781*14

164,934

47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,781	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,781	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

24,3348-((1,768+4,558+12,505)/3*2)

11,781

49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	58,797	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

50	K	723150376	Chráníčka Kopohalf	m	19,000	0,00	0,00
			16+3		19,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Objekt: SO - 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo: Pardubice VI. Svítkov

CC-CZ:

Datum: 20.01.2016

Objednavatel:

Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Objekt: SO - 02 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice VI. Svítkov

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově

Objekt: SO - 02 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice VI. Svítkov

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Městský ob.Pardubice Vi. Svítkov

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **0,00**

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	0,00	0,00
2	K	011114001	Dendrologický průzkum	soub	1,000	0,00	0,00
3	K	012002000	Vytýčení stavby	soub	1,000	0,00	0,00

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

4	K	030001000	Zařízení staveniště cca 5%	KČ	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	------	------

VRN5 - Finanční náklady **0,00**

5	K	052002000	Finanční rezerva cca 5%	soub	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------	------	-------	------	------

VRN9 - Ostatní náklady **0,00**

6	K	092002001	Dopravně inženýrské opatření, zvláštní užívání komunikace, dopravní značení	soub	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	------	-------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00