Nézev akce: REVITALIZACE LETN{HO STADIONU — PD Smiouva o dilo

SMLOUVA O DIiLO é. OVZ-VZZR-2016-010

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik

{(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutirni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvitem - primatorem statutarniho mésta Pardubice

Zastounenv ve vécech technickvch: Liborem Gruberem - technikem odd. investic a technické spravy
Tel: ail:

I€: 00274046 DIC: C200274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo actu: 326-561/0100
(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: JIKA-CZs.r.o.

Se sidlem: Cibuz 6, Smifice 503 03

Zastoupen: Jifim Slanskym - jednatele

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Jifim Slanskym - jednatelem
Zastoupeny ve vécech obchodnich: Jifim Slanskym - jednatelem

Zastoupeny ve vécech technickych autorizovanym architektem: Ing. arch. Liborem Tomanem
¢. autorizace:

Tel: e-mail :
IC: 25917234 DIC: C225917234

spoleCnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové v oddile C,
vloZka 14380

bankovni spojeni:
dislo uctu:
(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba pinéni, cena DILA

I. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem pinéni podle této smlouvy jsou pripravné prace a zpracovéni dokumentace a
projektovych dokumentaci v¢. inZenyrské Cinnosti a autorského dozoru, a to pro umisténi a
provedeni stavby:

REVITALIZACE LETNIHO STADIONU - PD

Pfedmétem fedeni dokumentace a projektovych dokumentaci je rekonstrukce letniho fotbalového
stadionu &p. 1652 ul. U Stadionu v Pardubicich, a to v rozsahu kompletni rekanstrukce hraci plochy,
rekonstrukce hlavni tribuny zépad, dostavba vychodni, severni a jiZni tribuny v€. pfilehiych zpevnénych
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ploch, vystavba nového tréninkového hfisté, vystavba nového objektu technického zézemi a celkova
rekonstrukce stavajiciho objektu maratonské brany, vystavba objektd vefejného hFisté se zdzemim a
zpevnénymi plochami.

V rémci PD budou dale feSeny infenyrské sité, nové zpevnéné plochy v prostoru pfed zimnim stadionem,
kompletni rekonstrukce ul. U Stadionu v¢&. ¢asti nabrezi Labe a sadové tpravy (déle jen DILO).

Uzemni rozsah, komplexni architektonické, urbanistické a dopravni fe$eni je dané studii ,Studie
revitalizace letniho stadionu Pardubice” zpracovanou v listopadu 2015 spoleénosti Sportovni projekty
s.r.o..

Objekty & 17 (hotel — 4np+1pp) a & 19 (viceidelovy objekt/parkovaci diim — 4np+1pp), které jsou
soucasti vySe uvedené “Studie revitalizace letniho stadionu Pardubice”, nejsou piedmétem tohoto
DiLA a nebudou tedy v PD feseny.

Specifikace praci:

1.1. zhotoveni dokumentace pro dzemni Fizeni (pro vydani pravomocného Gzemniho rozhodnuti) (déle

je DUR) dle zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim Fadu a provadécich vyhlasek,
zejména podle prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢ 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb. V rdmci zpracovani dokumentace v tomto stupni bude provedena inZenyrska
innost spojend s obstardnim rozhodnuti, stanovisek a zadvaznych stanovisek dotéenych organu
veiejné sprévy podle zvlastnich pravnich pfedpist, obstardanim zavaznych stanovisek, stanovisek a
vyjadieni viastnikdl vefejné dopravni a technické infrastruktury a jejich zapracovani do Cistopisu
dokumentace vetné a sepsani a podani Zadosti o vydéni rozhodnuti 0 umisténi stavby. V pribéhu
uzemniho fizeni bude zajitovana soutinnost ze strany zhotovitele dokumentace; sou¢dsti DUR
budou nezbytné prizkumné a sondaZni prace véetné geodetického zaméfeni zajmového Gzemi v
nezbytném rozsahu pro provedeni DILA a zaméfeni zajmovych stavebnich objektl uréenych
k rekonstrukci; DUR bude zaroveri obsahovat zaborovy elaborét.
V rdmci zpracovani dokumentace (DUR) bude pro jednotlivé stavebni objekty zpracovéan zarovefi
navrh stavby, ktery mimo jiné predloZi i feSeni architektonického detailu. Navrh stavby bude
konzultovan se vSemi zacastnénymi v projektovém tymu objednatele a aZ po odsouhlaseni bude
objednatelem dan pokyn k praci na dal$im stupni PD.

1.2. zhotoveni projektové dokumentace pro vydani pravomocného stavebniho povoleni (dile jen DSP)

v souladu s platnymi €SN (§4 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu, v pozdéjsim znéni, ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim plénovéni a
stavebnim fadu a provadécich vyhlasek zejména dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 62/2013
Sb. a vyhlasky &. 146/2008 Sb., vyhl. &. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, vyhl. &.
398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb.
Projektova dokumentace bude obsahovat feseni dopravné inZenyrskych opatienf po dobu realizace
stavby. Dale bude PD obsahovat zdborovy elaborat, harmonogram provadénych praci, plan BOZP a
projekt ZOV.
Souéasti projektové dokumentace bude zajiténi infenyrské cinnosti (IC) spojené s obstardnim
rozhodnuti, stanovisek a zévaznych stanovisek dotlenych organli podle zvldstnich préavnich
pfedpis(l, obstaranim zavaznych stanovisek, stanovisek a vyjadfeni vlastniki vefejné dopravni a
technické infrastruktury a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek ¢&i podminek do Eistopisu
projektové dokumentace, dale sepséni a podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni tak, aby
mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni. V pribéhu stavebniho fizeni bude zajidtovéna
soucinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

1.3. zhotoveni projektové dokumentace pro providéni stavby (déle jen DPS), ktera bude zpracovdna
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby zejména dle § 89 -92 zakona
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€. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, v platném znéni. Je tedy poZadovdn stupefi
projektové dokumentace pro provadéni stavby vé. kontrolniho rozpottu a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (pro kazdy stavebni objekt samostatnd) v rozsahu stanoveném
provadécim pravnim pfedpisem — vyhl. €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem, v platném znéni.
Neni-li to odiivodnéno predmétem vefejné zakdzky, nesmi zad4vaci dokumentace zvyhodnit nebo
znevyhodnit urcité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky budou stanoveny
prostrednictvim pfimého &i nepfimého odkazu na urtité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vyndlezy, ufitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaéeni pdvod. Projektova
dokumentace tohoto stupné bude zpracovana dle vyhl. ¢. 499/2006 Sh. ve zn&ni vyhl. &. 62/2013
Sb. a vyhlasky €. 146/2008 Sb., vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, vyhl. &
398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové ugivéni staveb.
Dale bude PD obsahovat zéborovy elaborat, harmonogram provadénych praci, plan BOZP, projekt
ZOV a fedeni dopravné inZenyrskych opatfeni po dobu realizace stavby.

Specifikace materidlové zdkladny:
B&Zny certifikovany standard pouzivany na ¢eském trhu - specifikovan v projektové dokumentaci.

Projektovd dokumentace bude rozdélena na stavebni objekty:
S001 - Piiprava Gzemi a demolice

SO02 - Objekt fotbalového stadionu (rekanstrukce hraci plochy, rekonstrukce hlavni tribuny zépad,
dostavba vychodni, severni jiZni tribuny vé. pfilehlych zpevnénych ploch)

SO03 - Objekt tréninkového hfisté (vystavba objektu tréninkového hiiité ve. pfilehlych zpevnénych
ploch)

SO04 - Objekt technického zazemi udrzby (vystavba objektu technického zazemi v&. pfilehlych
zpevnénych ploch)

SO05 - Objekt Maratonské brany (rekonstrukce objektu vé. pfilehlych zpevnénych ploch)

S006 — Objekt vefejného hfisté a zazemi (vystavba objektl vefejného hfisté se zazemim a
zpevnénymi plochami)

SO07 - Objekty dopravnich staveb (rekonstrukce prostoru pied zimnim stadionem, rekonstrukce ul. U
Stadionu v¢. ¢asti nabreii Labe a Feeni sadovych uprav, mobiliaF)

S0O08 — Objekty inZenyrskych siti

Projektovd dokumentace a jeji jednotlivé stavebni objekty budou zpracovany autorizovanou osobou

opravnénou k projektovani pfisludného druhu stavby. Soudasti projektového tymu bude té? autorizovany
architekt.

V pribé&hu zpracovani viech stupiiti projektové pfipravy stavby budou zhotovitelem dokumentace a
projektovych dokumentaci konané pravidelné koordinacni a pracovni schiizky s déasti zdstupch
objednatele vsidle objednatele. Ztéchto schizek budou poFizené zapisy, které budou soudasti
dokladové Casti dokumentace a projektové dokumentace.

PD bude zpracovana ve vazbé na pozadavky narodniho dotaéniho titulu pro podporu investic ve sportu
(PROGRAM 133510 — Podpora materidlné technické zakladny sportu) a jejich promitnuti do
jednotlivych pfedmétnych fazi DiLA.

1.4. Autorsky dozor bude vykondvdn zhotovitelem na zakladé vyzvy objednatele, pokud bude DILO
realizovano. Autorsky dozor (ddle jen AD) bude provadén jako obé&asny po celou dobu realizace
DILA. PFedmétem dozoru jsou zejména tyto &innosti: sledovani dodrzeni projektu s pfihlédnutim na
podminky stanovené orgdny vefejné spravy, poskytovéni vysvétleni potiebnych pro plynulost
vystavby, poskytovani vysvétleni potiebnych na vypracovani dodavatelské dokumentace, G¢ast na
kontrolnich dnech stavby svoldvanych investorem (na misté stavby), posuzovani navrh dodavateld
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na zmény a odchylky v ¢astich projektli zpracovanych zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrt stavby, pripadné dalsich Gdajd a ukazatell, vyjadreni k poZadavkim o
vétsi mnoZstvi vyrobk( a vykon( oproti projednané dokumentaci, G¢ast na odevzdani a prevzeti
stavby nebo jeji ¢asti.

Timto neni nijak dotéeno pravo rozhodnuti objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat,
pfipadné nepoZadovat vykon autorského dozoru bez ndroku zhotovitele na finan¢ni nahradu.

Nejedna se o prace uvedené v €iselniku C2-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy.
DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:
specifikace praci a zadavacich podkladd:
»Studie revitalizace letniho stadionu Pardubice” zpracované v listopadu 2015 spoleénosti
Sportovni projekty s.r.o.,
- zaddvacich podminek vefejné zakazky,
- dle nabidky zhotovitele ze dne 24.9.2016

2. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, die platnych CSN (§ 4
zakona ¢&. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakond, v pozdéjsim znéni), stavebnim zak. ¢. 183/2006 Sbh., o lizemnim planovani a stavebnim fadu,
a vyhlaskami (zejména dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh., dokumentace staveb, ve znéni vyhlasky &.
62/2013 Sh., vyhl. €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb, ddle vsouladu se zak. ¢
185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych daldich zdkond) a zejména s vyhladkou €. 230/2012
Sb., kterou se stanovi podrobnosti pfedmétu vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

3. Zhotovitel zpracuje a pfedé objednateli DILO v pisemné formé v Sesti vyhotovenich v &eském jazyce,
z nichZ t¥i budou opatfeny autorizaénim razitkem. Dale bude DILO zaroven predano v digitaIni formé
v jednom vyhotoveni na nosi¢i CD nebo DVD ve formatu - vykresova ¢dst v AUTOCAD format .dwg a
soucasné ve formatu .pdf, tabulky budou ve formatu .xls. Ocenény a neocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a slufeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném provadécim pravnim pfedpisem,
vyhl. ¢. 230/2012 Sb., bude pfeddn ve formatech .xIs a .pdf a v ti§téné podobé autorizované
zpracovatelem PD. V pfipadé potieby dalsich vicetiskli se zhotovitel zavazuje tyto vicetisky zhotovit
bezplatné pouze za cenu ndkladli na zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech vietné
kompletace. Celkova situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnani.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminu, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse
uvedenou zadavaci dokumentaci tak, aby bylo DILO zpQsobilé k vyuziti k predpokladanému Géelu
vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje fadné provedené DILO v souladu s touto
smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vy3i, zplsobem a za podminek uvedenych v této smlouvé o dilo.

5. Soutasti DILA je provedeni viech potfebnych prizkumnych praci, které jsou nezbytné pro
zpracovani projektové dokumentace a fadné provedeni projektovaného DILA.

6. PoZadavkem zadavatele (objednatele) je poskytnuti souéinnosti a spoluprace zhotovitele projektové
dokumentace v prabé&hu:

- pfed zahdjenim praci na dokumentaci a projektovych dokumentacich bude provedeno vstupni
jednani kvyjasnéni zaméru objednatele za UCasti oprdvnénych zastupcl objednatele a pied
dokonéenim jednotlivych stupnl dila bude dokumentace a projektové dokumentace projednané
s pFisluSnymi zdstupci a technikem objednatele, ktefi kone¢nou verzi dokumentace a projektové
dokumentace odsoubhlasi,

- realizace DILA, kdy v kaZzdém stupni PD (DUR, DSP a DPS) budou uskuteénény 2 workshopy
moderované zastupcem objednatele z OHA za ucasti zhotovitele (2 workshopy/ 1 stupen PD),
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

- vramci zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby (napf. vyhotoveni odpovédi na Zadosti o
dodate¢né informace k zaddvacim podminkam tykajici se projektové dokumentace, vykazi vymér
apod.).

Objednatel dokumentace a projektovych dokumentaci poZaduje uUCast zastupce zhotovitele
projektové dokumentace pfi pfeddni a pfevzeti stavenisté, Gcast na kontrolnich dnech pfi realizaci
stavby se zajisténim autorského dozoru, U€ast na prejimkach a dale pfi pfedani a prevzeti
dokonéené stavby, véetné Géasti pii kontrole odstranéni vad a nedodélka.

Dokladova ¢ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vsech jedndni uskute¢nénych mezi
objednatelem a zhotovitelem v priib&hu pInéni DILA. Soudasti dokladové ¢asti bude i souhlasné
stanovisko s projektovou dokumentaci od budouciho uZivatele tj. vramci inZenyrské dinnosti
zhotovitel zajisti souhlas s ¢asti PD - Hlavni tréninkové hristé od FK Pardubice a souhlas s ¢asti PD
Verfejné hfi§té a zpevnéné plochy od Uradu mé&stského obvodu Pardubice |.

Soucasti pfedmétu dila je veskerd &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zddrnému a kompletnimu dokonéeni DILA (napf. zajistovani dokladi, projednani s dotéenymi organy
vefejné spravy, organizacemi a Ucastniky fizeni, dodrzeni podminek jejich vyjadieni apod.).

Soucasti ceny DiLA uvedené v oddilu I. €. lIl. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené s bezvadnou
a kompletni realizaci pfedmétu dila (napf. zajistovani doklad(, projednéni s dotenymi organy
vefejné spravy, organizacemi a Ucastniky fizeni, vlastniky a provozovateli dopravni a technické
infrastruktury. V dokumentaci a projektovych dokumentacich budou vyfedeny a zapracovany
vsechny jejich pfipadné pfipominky a poZadavky).

Objednatel vzhledem ke svym financ¢nim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci je oprdvnén upfesnit rozsah a zplsob provedeni praci. Bude-li zména
rozsahu DILA spoéivat v jeho rozdifeni ¢i ma-li dojit k posunu termind diléich &asti DILA, musi byt
takova zmeéna smluvné oSetfena v pisemném dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi financni ¢
jiné od$kodnéni za vynaloZené naklady vzniklé ¢lenénim nebo ztZenim rozsahu DILA.

Zadavani ptipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek.

Veskeré zmény pfedmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatieného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd napld dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zdstupci obou stran (tj. zastupcem objednatele ve vécech smluvnich a zastupcem
zhotovitele) pfed jejich provedenim.

Soutasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DiLA i v
pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vy€tu v odst. 1.

Pozadavkem objednatele je souéinnost zhotovitele pii vyb&rovém fizeni na zhotovitele stavby.
Zhotovitel projektové dokumentace bude spolupracovat na pfipravé kolaudace stavby, véetné
zajisténi nutné inZenyrské ¢innosti spojené s kolaudaci a uéastnit se kolaudaéniho jednani.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminu:

Termin zahdjeni praci: Vstupnim jednanim po uzavieni smlouvy o dilo.
Objednatel svola vstupni jednani nejpozdéji do 10-ti dnd ode dne podpisu smlouvy o dilo.

Pozadovany termin dokonceni a pfedani dilCich &asti dila:

¢ DUR v&. pripravnych praci, I€ a sepsané a podané adosti o vydani rozhodnuti o umisténi
stavby

- nejpozdéji do 20 tydnl ode dne vstupniho jednani
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o DSP vé. inZenyrské ¢innosti ukondené sepsanim a podanim Zadosti o vydani stavebniho
povoleni
~ nejpozdéji do 16 tydnl ode dne pfedani pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby
objednatelem zhotoviteli
- objednatel predd dokumenty (Pravomocné rozhodnuti o umisténi stavby) protokoldrné
zhotoviteli, a to na jednan{ uskuteénéném na zakladé pisemné vyzvy objednatele, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfitemz zhotovitel je povinen pravomocné stavebni povoleni
v uvedeném terminu prevzit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Termin dokonéeni celého DILA resp. jeho &asti v&. jeho fadného odevzdéni dle oddilu IL. &l. IV.:
e Dokumentace pro provedeni stavby

- nejpozdéji do 18 tydnii ode dne pfedani pravomocného stavebniho povoleni objednatelem
zhotoviteli
- objednatel pifeda dokumenty (Pravomocné stavebni povoleni) protokoldrné zhotoviteli, a to na
jednani uskuteénéném na zakladé pisemné vyzvy objednatele, nebude-li mezi smiuvnimi stranami
dohodnuto jinak, pfitemZ zhotovitel je povinen pravomocné stavebni povoleni v uvedeném
terminu pievzit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Autorsky dozor - po dobu realizace stavby

Autorsky dozor bude provadén v priibéhu realizace stavby na zakiadé pisemné vyzvy objednatele,
v niz bude uréen den zahajeni autorského dozoru. Zhotovitel je povinen v souladu s pisemnou
vyzvou objednatele zahajit provadéni autorského dozoru.

V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,-K¢ za kaZdy jednotlivy den prodleni. Nezahaji-li zhotovitel vykon autorského dozoru ani do
30 dnu ode dne uvedeného ve shora uvedené vyzvé, je objednatel opravnén v takovém pfipadé od
této smlouvy v rozsahu zhotovitelem nesplnénych povinnosti odstoupit.

2.  Mistem vstupniho jednani, nasledujicich jedndni a pfedani predmétu dila je sidlo objednatele -
Magistrat mésta Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 828, Pardubice.

3. Strany smlouvy se déle dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace DiLA dolo k prodieni s pInénim z
divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ufastnik(l ve smyslu
§ 2913 odst. 2 ob&anského zdkoniku (vy$si moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny potet dni
trvdni téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smiuvni stranu. NesplIni-li tuto povinnost, neni opravnéna se téchto
okolnosti dovolavat. Pfesahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto divodd 15 dnd,
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni
DiLA bezodkladné poté, co diivod prerudeni odpadne, neudini-li tak do tfech pracovnich dnii ode
dne, kdy divod pferuseni odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢,
dale je v takovém pripadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.  Po dobu prodleni jedné smluvni strany s pInénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
spInénim povinnosti, s jejichZ pinénim je druhd strana v prodleni.

5.  Zhotovitel je oprdvnén provést DiLO i pied sjednanym terminem. V tomto ptipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu
prevzit, pokud nevykazuje vady a Zddné nedodélky.
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lll. Cena za DILO

Smlouva o dilo

1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvy$e pFipustna, platnd po celou dobu

realizace a obsahuje veskeré préace, dodavky, €innosti a naklady souvisejici s realizaci DiLA :

Nabidkova cena bude uvedena v tomto ¢lenéni:

A} Stuperi dokumentace pro (izemni Fizeni
- Dokumentace k Gzemnimu fizeni {(bez DPH)

1.600.000,--K¢&

- InZenyrska ¢innost (bez DPH) 200.000,--K&
- Celkové cena dila (bez DPH) v ¢asti pro uzemni ¥izeni 1.800.000,--K¢
- DPH21% 378.000,--K¢

- Celkova cena dila véetné DPH v ¢asti pro Gzemni Fizeni

B) Stupeii projektové dokumentace pro stavebni povoleni
- Projektovéd dokumentace pro stavebni povoleni (bez DPH)

2.178.000,--Ké

1.800.000,-K¢

- InZenyrskd ¢innost (bez DPH}) 200.000,-K¢
- Celkova cena dila (bez DPH) v €asti pro stavebni povoleni 2.000.000,--k¢
- DPH21% 420.000,--K¢

- Celkova cena dila véetné DPH v &asti pro stavebni povoleni

C) Stupen projektové dokumentace pro provedeni stavby

- Projektova dokumentace pro provedeni stavby {bez DPH)

- DPH21%

- Celkova cena dila véetné DPH v ¢asti pro provedeni stavby

D} Autorsky dozor
- Autorsky dozor (bez DPH)

- DPH21%
- Celkova cena dila véetné DPH v ¢asti autorsky dozor

REKAPITULACE (CastA -D)
Cena celkem bez DPH
DPH21 %

2.420.000,--K¢

2.000.000,--K¢
420.000,--K¢
2.420.000,--K¢

500.000,--K¢
105.000,--K¢
605.000,--K¢

6.300.000,--K¢
1.323.000,--K&

Cena celkem véetné DPH

7.623.000,--Ké

(slovy: Sedmmilionisestsetdvacettfitisic korun eskych véetné DPH)

2. Veskeré moiné zmény ceny DILA v ndvaznosti na moiné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pfed realizaci zmén pfedmétu DILA pisemné odsouhlaseny opravnénym
pracovnikem objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé. Vekeré
prace, ktery by zhotovitel proved! nad rdmec pfedmétu smlouvy, aniZ by byl uzav¥en tento dodatek,
neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova urover
odvozend z nabidkové ceny a velikosti pfislusné &asti predmétu DILA.

4, Zména vy3e ceny je pfipustna v &asti ceny odpovidajici DPH za podminky, Ze dojde pfed zahajenim
nebo v prubéhu doby pinéni ke zméné pfedpisl upravujicich sazbu DPH pro prace a dodavky, které
jsou predmétem této smlouvy, a to o ¢astku odpovidajici rozdilu mezi sazbou DPH platnou ke dni
podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.
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5. Prekroeni vy3e ceny DILA bude pfipuiténo pouze ve vyéi odpovidajici nardistu cen za dotéené Easti
zakdzky, ktery byl zpisoben zménou sazeb DPH nebo na zékladé pisemného Dodatku uzavieného v
disledku skuteénosti dodatecné zjisténych objednatelem v priibéhu praci.

IV. Placeni DiLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zdlohy.

2. Pro fakturovéni a placeni DILA se smiuvni strany dohodly, fe Ghrada ceny DiLA dle této smlouvy
bude realizovéna za kaidou provedenou dil¢i ¢ast DILA, tj. jednotlivou fadné dokon&enou, bez vad a
nedodéikl a protokoldrné predanou diléi ¢ast (DUR+IC, DSP+IC, DPS) a to tak, e &astka
vyfakturovana kazdou jednotlivou fakturou vystavenou za kazdou jednotlivou dil&i ¢ast DiLA dle této
smlouvy nepfesadhne 90% celkové ceny pfisludné dil¢i Easti DILA. Pfi prevzeti kazdé dil¢f ¢asti DiLA
bude oboustranné podepsan piedavaci protokol - &st 1 (pfiloha SoD ¢€.1). Na zéklad& potvrzeni o
kontrole dilgi ¢asti DILA (¢ast 2 predévaciho protokolu), pfipadné také zapisu o odstranéni vad a
nedodélkii uvedenych v zapise o pFedani a prevzeti dil&i éasti DILA, je zhotovitel opravnén vystavit
fakturu za provedenou dil&i ¢ast DiLA.

3. Ptilohou kaZdé faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokol o pfedani a prevzeti
diléi &asti DILA (pfiloha €1 SoD, tj. 1. a 2. &ast pieddvaciho protokolu), piipadné také zapis o
odstranéni vad a nedodélkl. Splatnost kazdé faktury (dafiového dokladu) &ini 30 kalendéfnich dn
od data jejiho prokazatelného dorudeni objednateli, pficemz zhotovitel je povinen doruéit faktury
objednateli nejpozdéji do 10 dnil od data uskuteéniteiného zdanitelného pinéni. Pokud objednatel
nevyda potvrzeni o kontrole pfisiuéné dili ¢asti DILA do 3 kalenda¥nich mésich od pfedani p¥islugné
diléi Easti DILA, vznika pravo zhotoviteli fakturovat.

4. Pozastavka ve vydi 10% z ceny kazdé jednotlivé dil¢éi ¢dsti DILA bude objednatelem zhotoviteli
pozastavena po celou dobu bé&hu zdruéni doby ode dne pfeddni a pievzeti pfisludné diléi ¢asti DILA
DPS od zhotovitele. Pozastavka bude objednatelem po uplynuti ptislusné zaruéni doby uvolnéna na
zdkladé pisemné Zadosti zhotovitele, ke které je povinen doloZit kopii zapisu o pfedani a prevzeti
pfisluiné diléi &asti DILA, kopii zapisu o odstranéni veskerych vad a nedodé&ikd u této pfisluiné dil&
Casti DILA. Splatnost pozastavky je do 30 kalendafnich dnli od prokazatelného doruéeni pisemné
vyzvy zhotovitele objednateli. Pozastavka bude slouiit ke kryti naklad( oprav vad a nedodélkd,
nebudou-li vady v fadném terminu odstranény zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.
Objednatel je opravnén také pozastavku zapocist na jakoukoliv smluvni pokutu ¢ nahradu gkody,
k jejimuz uhrazeni vznikne zhotoviteli povinnost.

5. Smluvni strany ujednaly, Ze zhotovitel ma narok na uhradu ceny za autorsky dozor po jeho fadném
vykondni, a to na zdkladé faktury (dafiového dokladu). Splatnost ka?dé faktury (dafiového dokladu)
¢ini 30 kalendarnich dnl od data jejiho prokazatelného dorudeni objednateli, pficemz zhotovitel je
povinen dorucit faktury objednateli nejpozdéji do 10 dnll od data uskuteénitelného zdanite!ného
plnéni.

6. Uhrada &astky odpovidajici provedené pfipadné zméné v rozsahu DILA a vicepraci bude provedena
objednatelem na zdkladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou
v pfisluiném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvykié nalefitosti platebnich dokladG stanovené
zékonem o DPH a obéanskym zakonikem, zejména:

a. oznaleni faktury a Cislo,

obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

pfedmét plnéni a den splnéni,

den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lhiitu splatnosti,

oznadeni banky a Cislo Gc¢tu, na ktery ma byt placeno,

poo o
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10.

11.

12
13.
14.

f. fakturovanou ¢dstku a dalsi naleZitosti podie zakona €. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdé&jsich
predpish, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

g. udaje pro danové ucely.

h. jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DiLA a zépis o odstranéni
vad a nedodélku

V pFipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nedlplné Gdaje a

nebude obsahovat viechny ndlefitosti uvedené v oddilu 1., &l IV. odst. 7, je objednatel opréavnén

fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl fakturu opravi,

nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plivodni Ihiita splatnosti. Nova IhGta splatnosti bézi

znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Daf z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a doddvek uétovana ve vysi dle zdkona o

DPH v platném znéni.

Objednatel provede Ghradu ve splatnosti na et zhotovitele uvedeny na faktufe za pfedpokladu, Ze

zhotovitel nebude ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako

nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako nespolehlivy platce,

objednatel uhradi zhotoviteli pouze &istku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné pfislusnému

spravci dané zhotovitele.

Objednatel provede Ghradu ve splatnosti na bankovni U¢et zhotovitele uvedeny na faktuie za

ptedpokladu, Ze tento Uéet bude ke dni platby zveiejnény sprivcem dané. V pfipadé, Ze tato

podminka nebude spinéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen

zhotoviteli aZ po zvefejnéni &isla GU€tu. V pfipadé, Ze ucet nebude zvefejnén po uplynuti Ihity

stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na uéet zhotovitele.

Za okamZik uhrady se povazuje okamzik odepsani hrazené &astky z uctu objednatele.

oddil 1.
Realizace DiLA

I. Kvalifikaéni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou pé&i v rozsahu odpovidajicimu
pfedpokiddanému aéelu a vyuZiti za dodrZenf kvalitativnich podminek a jakosti ve smyslu pfisiudnych
CSN a provadécich predpisti (bezpe&nostni, hygienické, poarni a ekologické) platnych v dobg
zhotoveni DiLA, déle vsouladu se stavebnim zdkonem. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu a navazujicimi vyhldskami (Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb. a
vyhl. €. 146/2008 Sh.) a s pfedpisy o bezpecnosti staveb a technickych zafizeni, dale s § 4 zékona ¢&.
22/1997 S. o technickych poZadavcich na vyrobky a vyhldskou €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti pfedmétu vefejné zakézky na stavebni préace a rozsah soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi
mit nedostatky, které bréni vyuZiti DILA k uréenému dcelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen provadét DILO prostfednictvim osob a subdodavateld, jimi? prokdzal spinéni
kvalifikaénich predpokladl v zaddvacim fizeni, jehoZ pfedmétem bylo uzavieni této Smlouvy, a to
v rozsahu, v jakém jejich prostfednictvim spinéni kvalifikaénich ptedpoklad( prokazal. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoi v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci jen na
zdkladé predchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery splfiuje kvalifikaci minimainé ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdtvodné neodepfit.
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4, Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichZ se ma
DILO realizovat.

Il. Povinnosti zhotovitele

1. Pfed zahdjenim praci na dokumentaci a PD bude provedeno vstupni jednani k vyjasnéni zdméru
objednatele a pfed dokonéenim DILA bude projednéna s objednatelem koneéna verze dokumentace
a PD. K ulasti na jednani bude zhotovitel vyzvan objednatelem. Objednatel svola vstupni jednani do
10 dni ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani v terminu stanoveném
objednatelem z0lastnit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-KE. Nezucastni-li se zhotovitel jednani ani v ndhradnim
terminu stanoveném objednatelem, je objednatel opravnén vtakovém pfiipadé od této smlouvy
odstoupit. Z obou jednani pofidi zhotovitel protokol.

2. Kazda dil&i é4st DILA bude projednéna s dotéenymi orgdny vefejné spravy a organizacemi a G¢astniky

Fizeni, zhotovitel dodrZi jejich podminky a dokumentace a PD bude doloZzena jejich kladnymi

vyjadfenimi a stanovisky. Zhotovitel je povinen pfipadné zajistit dopinéni dle moznych pozadavki

vzniklych v pribéhu azemniho ¢i stavebniho Fizeni.

Geodetické zaméreni stavby, k niZ se DILO vztahuje, bude provedeno opravnénou osobou.

4. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen pribéiné jej informovat o stavu rozpracovaného DilLA,
predkladat mu diléi vysledky a rozpracovanou projektovou dokumentaci s nim konzultovat.

5. Objednatel ma pravo pribéZné kontroly provddénych praci na pfedmétu dila. Zhotovitel se
soucasné zavazuje umozZnit vykon autorského dohledu autorem ,Studie revitalizace letniho stadionu
Pardubice”.

6. Zhotovitel piedloZi pfedmét DILA pied jeho dokon&enim objednateli k zavére¢né kontrole a
odsouhlaseni. Pro tuto kontrolu pifeda zhotovitel objednateli 1 pisemné vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace v kazdém stupni.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze méd k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho &innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu poji$téni odpovédnosti
2 mil. K¢ Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zdruky bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojidténi je zhotovitel povinen na poZadani predlofit
objednateli. SpInéni této povinnosti je zhotaovitel povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavateld,
pficemi odpovédnost zhotovitele za $kodu zplsobenou v disledku poruseni povinnosti pfi
provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zpiisobenou v diisledku poru$eni povinnosti
subdodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednatel
smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni povinnosti, dale je v takovém pfipadé
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA 3etfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zékonem, pfi¢emZ je pIné odpovédny za veskeré zdsahy do prév tfetich osob, jichi by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pFipadé, Ze by se tFeti osoba na objednateli G¢inné domohla nahrady
Skody zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli ¢4stku
vyplacenou z tchoto titulu tfeti osobé nahradit.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli sou¢innost v pribé&hu Gzemniho a stavebniho fizeni.

10. Zhotovitel je povinen ptedloZit zastupci objednatele {ve vécech technickych) ve |hdté 60 dnl od
splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalenddfniho roku v pfipadé, Ze pinéni smiouvy
presahuje 1 rok, seznam subdodavatel(, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za pinéni subdodavky
uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky. Seznam subdodavatelll bude mit formu ¢estného
prohlaseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této
povinnosti ¢i v pfipadé, Ze idaje uvedené v tomto seznamu se ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,--K¢.

bad
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11.

12.

13.

14,

15.

V pfipadé, e zhotovitel v ramci realizace DILA nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace DiLA
vyuZije subdodavatele, jimZ uhradil méné ne? 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen predloZit
z4stupci objednatele {ve vécech technickych) ve vy$e uvedenych I|hitach cestné prohldseni
s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohldseni bude podepsano oschou oprdvnénou jednat jménem
¢i za dodavatele. V pfipadé poruseni této povinnosti nebo v pfipadé, Ze se toto prohldseni ukaZe jako
nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Ma-li subdodavatel formu akciové spoleénosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii,
jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitadlu, vyhotoveny ve Ihté 90 dni
pfed dnem predloZeni seznamu subdodavatell. V pfipadé porudeni této povinnosti je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje, a to i po skondeni této smlouvy, poskytovat objednateli soucinnost pfi
vybérovém Fizeni zhotovitele stavby, soudinnost tykajici se podavani informaci ve véci DILA na
zékladé zadosti objednatele. Zhotovitel je povinen podat informaci nejpozdéji do 3 pracovnich dni
ode dne obdrieni Zadosti. V pfipadé nedodrieni této lhity je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K€ za kaZdy den prodleni.

Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout soucinnost pfi pfedani a prevzeti staveniité, ucastnit se na
kontrolnich dnech pfi realizaci stavby se zajisténim autorského dozoru, Ucastnit se na pfejimkach a
dale pfi pfedéni a prevzeti dokoncené stavby, vCetné ucasti pfi kontrole odstranéni vad a nedodélka.
Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje spolupracovat na piipravé kolaudace stavby, véetné
zajisténi nutné ¢innosti spojené s kolaudaci a Ucastnit se kolaudaéniho jednani.

lil. Souéinnost objednatele a licenéni ujednani

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynl nebo podkladi piedanych objednatelem, je objednate! povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvéZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhité, aby nebyl
ohroZen plynuly prabéh praci. Toté? plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni pfedmétu dila
dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis(, se vylucuje.

. Obé& smluvni strany povaZzuji zhotovené DILO za autorské dilo dle zékona & 121/2000 Sb., autorsky

zakon, v platném znéni.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli vyhradni licenci k uZiti autorského dila. Objednatel, jakozto
nabyvatel licence, nenf povinen licenci vyuZit.

Objednatel je opravnén pouzit DILO - pfedmét této smlouvy — pro Ggely vyplyvajici z této smlouvy,
zejména pro Gcely poskytnuti této dokumentace GcCastnikim vybérovych fizeni na navazujicich
projektovych dokumentaci a souvisejicich staveb, pro Gcely oprav, Uprav a zmén této dokumentace
a viech stupnt navazujicich projektovych dokumentaci, pro ucely rozvedeni dokumentace v dalsich
stupnich projektovych dokumentaci, pro ucely dal$iho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro
Lcéely oprav, Uprav, rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to vie vidy i prostfednictvim tietich
osob, dale jako podklad pro zadani veiejné zakazky pro realizaci stavby, pofizovani kopii za Uéelem
projednani a vyjad¥feni s dotéenymi organy a sprdvci siti, pro pofizovani kopii a pfedlofeni DILA
zadateltim o informace dle zak. ¢. 106/1999 Sb. a za G¢elem vefejnych prezentaci DILA apod.

IV. Pfedani a prevzeti DILA

DILO, resp. jeho dil&i €ast se povazuje za provedené jeho féadnym dokonéenim bez jakychkoliv vad a
nedodélkll vrozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolarnim piedanim objednateli
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v dohodnutém ¢&ase, misté a kvalité se véemi doklady, k jejichz pfedani se zhotovitel touto smlouvou
zavazal.
V piipad&, 7e ma DILO, pfip. ¢ast DILA vady, i vady nebrénici ufivani ¢ nedodélky, je objednatel
opravnén jej neprevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.
DILO je provedeno dokonéenim bez vad a nedodélkéi a protokoldrnim predanim objednateli viech
diltich &asti DILA.
Zhotovitel se nachdzi vprodleni siadnym provedenim dil¢éi Casti DILA rovn&Z v p¥ipadé, kdy
objednatel dil&i &ast DILA prevezme s tim, Ze v pfeddvacim protokole dle odst. 3. tohoto &l. budou
uvedeny vady, s nimiZ objednatel dil&i ¢ast DIiLA prebira.

2. K zahdjeni pirejimacfho fizeni zhotovite! pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti dil&i ¢asti DILA nejméné 5 pracovnich dnii pfed zahajenim pFejimky.

Oprévnénymi zastupci pro pfedani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Libor Gruber - technik odd. investic a techn. spravy MmP
za zhotovitele :  Ing. Jifi Slansky — jednatel spolecnosti

O predani a prevzeti dil¢ich ¢asti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfeddni a pfevzeti dil&i

gasti DILA (oddil I. &lanek IV. smlouvy), a to protokol o piedéni a prevzeti DUR + IC, DSP + IC a DPS

(pfiloha €.1 SoD), ktery bude sou¢asné zavéreénym protokolem o pFedani a pfevzeti DILA. Protokol

vyhatovi vidy opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pievzeti dil&i €asti DILA

bude zejména obsahovat:

—  popis stavu dodavky v okamziku predani dil&i &4sti DILA,

- soupis dokladdl, jeZ zhotovitel pfedadvé objednateli s dokonéenou dil¢i &asti DILA,

— seznam vad a nedodélkd, je? vaznou na predavané dil¢i ¢asti DILA, spolu s pfiméfenou Ihiitou
k jejich odstranéni stanovenou objednatelem.

3. Podepie-li smluvni strana protokol o pfeddni diléi ¢asti DILA, pfi¢emi se jasnym a zfetelnym
zptsobem nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zépisim anebo bodim protokolu o pfedani dilci
asti DILA, plati, zZe s celym obsahem protokolu o pfedani dil¢i &asti DILA souhlasi. Podepsani
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci,
provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a predpist.

4. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO nebo dil&i &ast DILA.

5. Mistem predani dil¢ich &asti DILA je sidlo objednatele.

oddil l1l.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Viastnictvi k DILU pfechdazi na objednatele okamzikem podpisu pfedavaciho protokolu dle oddilu II.,
¢l. IV. této smlouvy.

Il. Zaruéni doba

1. Zhotovite! poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésich ode dne koneéného predani
a pfevzeti DILA ¢ odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokole o koneéném pFedani a pievzeti
DILA v pfipadé, ze bylo DILO pfevzato s vadami.
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2.

3.

4,

10.

11.

Zaru¢ni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemze pfedmét DILA vyuZivat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zéruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, kterd brani uZivani DILA k Géelu, ke
kterému jej objednatel objednal.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zdruéni doby zajistovat bezplatné odstranovdni objednatelem
opravnéné reklamovanych vad ve lh(té stanovené objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel
uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady. Nebude-li takova Ih(ta stanovena, je
povinen vady odstranit ve Ih(ité 10 kalendafnich dnii ode dne uplatnéni reklamace.

. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida ze to, Ze predmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zdvaznymi normami,
pFipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nemd prévni vady, je kompletni, splfiuje uréenou
funkci a odpovida viem poZadavkum sjednanym v SOD. Zhotovitel odpovida za spravnost, Gplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické vypo¢ty musi byt zpracovany v takové formé,
aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru, aby bylo moino posoudit uvaZzované zatizeni
konstrukci, zvolené vypoltové metody a formu vystupl. Zhotovitel dale odpovidd za to, Ze feseni
DILA je navrzeno s pfihlédnutim k objednatelem stanovenému Géelu ekonomicky pFiméieng.
Smiuvni strany ujednaly pro p¥ipad, Ze v prib&hu zaruéni doby DILA budou zjistény vady DILA, které
DiLO obsahovalo ji# pFi pfedani objednateli, povinnost zhotovitele za kazdou zjisténou vadu uhradit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun ¢eskych).

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovid4 za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to doruenim do datové schrianky nebo
doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést v éem spocivaji, sdélit,
jaky nédrok z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit 1hlitu pro jejich odstranéni, nebyl-li uplatnén
jiny ndrok.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruc¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé pozadavku
na odstranéni vady, je zhotovitel pavinen vady odstranit ve |hiité stanovené objednatelem.
Nebude-li takova Ih{ita stanovena, je povinen vady odstranit ve Ihaté 10 kalendafnich dnti ode dne
uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrieni (tato lhita
nebézi béhem dnd pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatkd). Nesplni-li tuto povinnost, ma
se za to, Ze reklamovanou vadu a nérok z této vady uplatnény objednatelem uznava.

Jestlie zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel prdvo odstranit vady
prostiednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicendklady, v opacném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni,
datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda
vada brénila vyuZivani DILA k GEelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli veSkeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné doplnéné (i pfepracované &asti PD (kladna vyjadfeni
dotéenych organi vefejné spravy a organizaci apod.) potfebné k daldimu vyuZiti DILA.
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12. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficem? i reklamace odeslana

objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

13. Na reklamovanou vadu se hledi jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovidé, dokud zhotovitel

neprokaZe opak.

14. V pfipadé, Ze se jedna o vadu branici ufiti DILA ke sjednanému Uéelu, miize objednatel od smlouvy

1.

odstoupit.

oddil V.
l. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smiuvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

. Pro piipad prodleni zhotovitele se spinénim jeho povinnosti Fadné dokonéit DILO resp. dil&i &4sti DILA

a s jejich fadnym a vcasnym protokoldrnim odevzdanim v dohodnutych terminech objednateli
uvedeném v oddile 1. €lanku Il. odst. 1. této SOD muZe objednatel vii&i zhotoviteli uplatnit smluvni
pokutu ve vy3i 2.000,--K¢ za kaidy i zapo€aty kalendaini den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu
ma objednatel prévo zapoditat na ¢astku uvedenou v koneéné faktufe. Pfedani a pievzeti DILA resp.
dil¢ich &4sti DILA upravuje oddil II. €. V. této smlouvy o dilo.

. Objednatel je oprédvnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za pInéni zhotovitele a zhotovitel

s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim dariového dokladu zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné &astky za kaZdy i zapocaty kalendéfni den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovdnim reklamovanych zdvad v terminech dle oddilu lIi. &l. II.
odst. 4 a oddilu I1l. €l. Ill. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kaZdy i zapolaty kalendafni den prodleni.
Jakymkoliv ujedndni o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na
nahradu zplsobené $kody v piném rozsahu.

. Smluvni strany ujednaly pro pfipad, fe Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS")

zjisti v ramci své dohledové Cinnosti v souvislosti se zaddvacim fizenim realizovanym na zakladé
projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v disledku
chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci v&. vykazu vymér,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i odpovidajici ndkladdm na spravni
Fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vii&i objednateli. Dile je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Skodu, ktera mu timto vznikla. Smluvni strany ujednaly pro p¥ipad, Ze
poskytovatel dotace &i jiny kontrolni organ zjisti v souvislosti se zaddvacim Fizenim realizovanym na
zakladé projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v
dasledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vé.
vykazu vymér, a toto pochybeni povede ke ztraté dotace &i pokraceni jeji éasti, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu, kterd mu timto vznikla. Skodou se v tomto pfipadé rozumi vyse
pfedmétné dotace, resp. jeji pokracend ¢ast.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych touto
smlouvou, v pfipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou a
v pfipadé, Ze bude pfislusnym insolvenénim soudem pravomocné rozhodnuto o dpadku zhotovitele
Ci insolvencni navrh bude odmitnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti se povaZuje zejm. neplnéni sjednanych termin(i, znemoZfiovani objednateli
kontrolu DiLA nebo jeho ¢asti a dal3ich rozhodujicich zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy.

Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
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smlouvy ani v dodateéné ptimérené Ihiité, ktera mu k tomu byla poskytnuta, pficemz viak tato lhita
nesmi byt krat$f neZ 14 kalendafnich dnd.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem prokazatelného dorugeni pisemného oznémeni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Vzajemné naroky ucastnikl této smlouvy se v piipadé ukonceni platnosti této
smlouvy nékterym ze zplsob( bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou Fidit bud’ smlouvou, obsahuje-li
takovou Upravu nebo pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Vtomto piipadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci.

4.V ptipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diivodu podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem

10.

11.

nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle této smlouvy, a to ani na jeji pomérnou ¢ast, pokud
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je pouze oprévnén Zadat po
objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim pfedmétu dila obohatil. Objednateli budou
ubrazeny zhotovitelem viechny naklady ptevydujici cenu DILA podle této smlouvy spojené
s dokon&enim DILA nebo jeho &asti, které objednateli vzniknou v disledku odstoupeni od smlouvy
z ddvodu podstatného porugeni na strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym
zhotovitelem a vlivem nedodrieni terminu dokonéeni DILA.

Objednatel méd pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni prostfedky pro
pokradovani realizace DILA. V takovém pfipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné &asti
ceny DILA odpovidajici rozsahu provedeného DiLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnikli na nahradu $kody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

lll. Ustanoveni zavérecn

19

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni ob&anského
zakoniku.

Tuto smilouvu Ize zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a oéislovanym podle pofadovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohldsen za nedilnou soucast této smiouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechdzeji i na pfipadné pravni néstupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodlitat jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za
objednatelem na pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem tieti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, vSechny jsou s platnosti origindlu, z nichZ kazd4
strana obdrii po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smiuvni strany tuto smlouvu pFecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze
nebyla sjedndna v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu se znénim smlouvy
pfipojuji opravnéni zadstupci obou smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obfanského zdkoniku s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavien( této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepoutije, tzn., ménit nebo doplfiovat
text smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatki podepsanych obéma smluvnima stranami.
Za pisemnou formu se pro tento (éel nebude povaZovat vyména e-mailovych & jinych
elektronickych zprév. Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdy2
jiz bylo zapocato s plnénim.

Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle smlouvu k
fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy
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objednatel bezodkladn& informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Udaj této smiuvni
strany uveden pifmo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uvefejnéni.

12. Smiuvnf strany prohla$ujf, e Z4dn& ¢4st smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z. ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik).

13. Pro pfipad, kdy je v uzavfené smiouvé uvedeno rodné ¢islo, e-mailové adresa, telefonni &islo, ¢islo
Gétu fyzické osoby, bydli¥té/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, e smlouva bude
uvefejndna bez téchto udaji. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna bez
podpisd.

14. V souladu se znénim pfedchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala osobni
Gdaje, které nejsou zahrnuty ve vy$e uvedeném vyétu a které zarovefi nepodléhaji uvefejnéni dle
pfisludnych prévnich pFedpisd, poskytuje zhotovitel sviij souhlas se zpracovanim téchto udajh,
konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb. Statutarnim
méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neur¢itou a je poskytnut dobrovolné.

Ptiloha €. 1: ptedavaci protokol
Ptilloha &. 2: kopie pojistného certifikatu/pojistné

V Pardubicich dne ..30...11...2016 V Hradci Krélové dne 23.11.2016
za objednatele za zhatovitele
k.
ereresensaan G ongzpmase ssrperensnds B cmsmssiseaeesiesiemess) 0 —
Ing. Martin Charvét Ing. Jifi Slansky
primator jednatel

DoloZka: : g

Schvaleno: SRmP —ZmP— V)

¢, ush.: . odne: FrLp LA N o
RIS Y -

22 11. 20 -16-
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m Statutdrni mésto Pardublce | Magistrat mésta Pardublc Pfiloha €.1 SoD
Odbor majetku a investic | oddé&leni investic a technické spravy

U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Pardubice

PROTOKOL O PREDANI DILA

Nazev projektu :

Cislo SoD :

Objednatel :

Statutdrni mésto Pardubice
Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

Zhotovitel :

1. PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Stuperi PD: Ostudie O bUR Opse Cpps
Pocet tisténych vyhotoveni:
Digitalni podoba PD: ] ANO O NE

Datum predani:

Technik odd. investic a technické sprévy,

odbor majetku a investic MmP:

-17-
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Pozndmky z piedani dila:

Za objednatele:

R R

R R I R R

Jméno a podpis technika odd.
investic a technické spravy, odbor majetku a investic MmP

Za zhotovitele:

Jméno a podpis zhotovitele
zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovani PD v souladu se SoD Poznémka:

O NEe
Rozsah a obsah PD (kompletnost dila) Poznamka:

O ANO

O NE
Kontrola dne : Uvolnéni fakturace za dilo:
Technik odd. investic a D ANO
technické spravy, odbor
majetku a investic MmP: D NE

(razitko a podpis)

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalenddinich mésici od pfeddni dfla.)
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ofcCrp

JENNA INSUNANCE GRout

Pojistna smlouva ¢islo 0012193453

Ceska podoikatelskit pojistovna,a.s. Vienna lnsurance Graup
Sidlo: Praha 4, Budéjovickd &, PSC 14021
Lastoupenn: Wvanou Kuderovou, manaferhon korporitni sité
ves zetfladt ping e
1C: 63098530
Zapis v obehodnim refstiiku: Mstsky soud v Praze, oddil B, vlotka 3433
Rankovni spojeni: Citibank, a.8., &.4. 2038810518/2600
Tel: 495 704 447, fux: 495 704 430

doke jen pojistitel
a

Obehodni ficma: JIKA - CZ.8.r.0.

Sidlo : Cibuz 6, 503 03 SwniFice

Zastoupena: ing. Jifim Stdnskym, jednaiclem

16: 25917234

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajeky soud v Hradci Kralové, addil C, vioZka
14380

ddbe jen poiistrik

uzaviraji

prclic wdkana ¢.3772004 Sh. o pujistnd sodou'd i zméné sonvisejicieh zakomi v plaiém a Wainméin
anend TG0 poistacu slsuva, kterd spolu = pjistogmi prsdoninkant pojistitele & piilobami o
ey teek nedilay eelek.

Spreavce pojisieni: Kurpendmi ek R P, #891R103000
Pasiagr jedasl: Pave! Eanby Paciners B370I00228
Pahitnon sinlovvn vy oyl Lan Boraver, BEH1 £040
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b

Ceski podaikaretsbst pofidton ma.s,
Y AL AREA]

. Clinek 1,
Uvodni ustanovent

Clensky siai sidla pojistitele; Ceskd republika
Pojisinlk sjedniva fulo pujistnod smlouvl § pojistitelem ve svij prospled, tan. jo zaroved pajibienym.

Predintt podnikdni pajisiiného ke dni uzavrent (o pojistnd smlouvy je uveden v philokuvim vypisu 2 obcluinitia
rejsthlkss, ktery rvofi piflohu ¢, | pojistng smiouvy.

Pojitieni se tidl Vicobecnymi pojisingmi pudminkami (dile jen VPP), Daplikovymi pujistogmi podininkami (dile
jen DEP) uvedenymi v €113 pojisiné smiouvy a dile pudminknmi sjednangmi v pajisiné smicuve, VPP a DPP 1voli
pHilohu &. 2 pojisiné smlouvy.

Opravnéni vsuba: osoha, ktesé v dbsledkn  pojisind uddlosti vznikie privo na pojistné pintni podle pHslugnych
Vicobeenyeh pojistnych peduinek o Doplhkovych pojisinych podminek,

Misto pojiSten: v rozsahu &1, 5 DPPARCH P 1/UT , neni-li dile v pojistné smlouv® ujednine jinak
L.inity pindni byly stanoveny pojistnikom, neni-li v 1ta pojising smiouvé dale uvedeno jinak.

$jednant pojl&dnl je pojistenin skadovym.

Clanek 1.

POJISTENT QDPOVEDNOSTI ZA SKODU - PROFESNI ODPOVEDNOST

Pojisieni wdpovednosi 23 Skadu je upravenu VPP pro pojisténi adpovednosti 2a thodu VPP OD 1707 {dile jen VIP) o

¢ DPP pro pojisieni adpavtdnusii za Akodu autorizovanych orchitekid, auvtorizovanych indenyrd o {echniki
tinnych ve vysiavbe DPPARCIH P 107 (dfle jen DPPY

Odchylo? od £1. 2 bod 3 OPP ¥V P 106 se ujedndvd, 2¢ predpnkladem vzniku prava aa plnéni je, 2 pPiting
Skodné sdilngtl nastala v dobe od £.10.2007 a ndrok podkozentho na nithrade Skody viiti pajistdnt e byl vznesen
bhehem pojistné doby i zdvaved pfiding & neba jiz zadmé thodni udilosti a nebo okulausil, kieré by mohly ke Shods
vést nelyly pojilténému zndimé v dobe sjednani pojistenl. Podminkos waniku prava s pojising phoeni je ralliteni
skudnych udilostd z 1ohote pajidienl acjpozddji do jeduoho mesice po skondeni trvind pojisiénd.

Sjednivi sc pojistenl  odpovddnosti za shodu  zpdsebenou  jinéine v spuvistosti s vykonem  fimnosii
autorizovaniho architekia, auiorizevanthe ladenfra ncbe technika finpeho ve vistuvht v tozsalw &1, 2 DPP

Limi pojistného pledul Zinl: 15000000, KE
Pojisténi s¢ sjednavd se spnlonénsti ve vidi 2% mln 2000.-K¢

Smlouva o dilo

-20 -
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Cestd pehitaatelshd pujidtenaas.,
PSNI2I0A458

3. PONSTENI QDPOVEDNOSTI ZA SKODU - OBECNA ODIOVEDNOST

Pojistn udpuvadnosti zn kodu je upraveno VP pro pajidieni odpovidnosti za Skadu VPR OD 10T (dile Jen VI

Dile sjednmnd sublimily pluénf pojistitele se vziahuji % timite pinEnl vvedenému v bodu 2. - (obecnd
wlpov¥dnest).

2. Pojidcuje se odpovidnost pajititneht z 3kadu vaniklou jindmu vddlosti. kierd by mohia byt dbwudem vanike
priva na ploenl pojistitele v souvistosth s cinnostmi pojisiendho uveden$mi ve vypisi 2 obehodsilio rejsikn ncka
v souvislusti se vershy £ 110 giannst vyplivajicimi, jestlize pojistény' za Skodu odpovidn v disledkn svého
jedndul nebo vzinhu 7 doby wevding pujisiol a ta v rozsahy vymezendmn VPP a pHsluéaymi DI,

Limli pofisiného pindni Eink:5.000.000.-Ki
Pojisiéni se sjcdniva se spoluiastl ve vydi 2% min. 2.000,-K¢
Pojibieni s¢ sjedndvd na izemi; CR

Clanek 1.
Vikiad pojmi

Vedte pojmé, jejichi vykiad jo uveden ve VPR a pFislu¥nych DPP se proaitely pojising smlonvy prijimd terto
sikiad tnltich pojmd doifenyeh pojitténim podlc 1éto pojistnt smlouvy :

Celkovy lmit pujistného pladni tvoti soudet limilh pojistnélio pinen| jednotli vich predmati pojisren.

Skouny pribEh je pomér mezi vyplicenyne pojistoym pladnim (vé. cezervy oa skody vanikle, nahlisent, sle v dobé
poskyinai bonifiknee nevyplocend) a pHjatym pejistngm, pricem? vyplucené pojistné pingni i phjawd pojlstne jsou
vzinhoviny k roku Geinnost pislugnd pojistné smicuvy. Skedny probeh je upraven o regresy.

Pojistagm rokem se vzumi ebdobi jednoho kalendd#nilo roku, kiery poting bézet dneni poddtku pojisiéni.
Sublimit plagal - siednany sublimi pinenl uvedeny v pojistng smlouveé je Bom! hrianich plnen pojistitele pro jednu ¥
vdechny skody nasialé 2 litwlu doicencho pojistiného nebezpeti v dobe trvdni pojising smieuvy nenl-li v pojissad smlonve
uvedeno jinak, Pukud je pofisteni sjedndno na dotw kratki ne2 12 mésfeh, netor deléi nez 12 mésked a nejedad-li se v tom
pripadd o viceletd pojisind smlouvy, jsou sjeduané sublimity pingni pojisthele vaazeny na sjednanoy dobe  rvdni
puiidténs, U vicekstyeh pojistaych sintuv jsou sjednand sublimity plugni vady timily pintni pro kazdy pojisiy vk, seni-
li v doweném ustanoveni pojising smilouvy uvedeno jinak.

Cldnei IV,
Hifdeni Skodnyeh pddtost

Vaznik skodnd udalosii nuhidsi pajistik bez 7bvigenéha adkludu na ptisiutnén tiskopisu, dapisem webo Tnxenm it adresi’

Cesld podaibatelska pojisrtovna, wa Vieons Insurance Grnp
OLPU MO

P.O.BOX 28

064 12 Ml Hee

tol.; B41 444 555, fax: 347 210 168

alpumoiepp.cs,

= =
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Cueskit podsilinlelski pOjitrms meas,
[T EAUAEERS

Clauek V.
Pluéni pojistitele

Vinikae-li pravo no pndni ze pojising udblosti, pashyme pojisthet plnéni podie VPP, DIFP o ujednani wvedenych v
it pojistad smiouve,

v pripadé pinéni v cizi méng se pro prepueel poutije knrsu oficidlod vyhladentlio CNB ke dui pojistne ydalosti,
Mi-ll aprovinénd osobu pli provadeni upravy nebo ndhrudy souvlsejlel s pojistron uddlosti ze zikona nérok na

udpoter DPH, paskyine poj istited pindni bez DPH. V pripidech, kdy pojistikc, resp. poshozeny subjekt tenlo ndrok
neod, poskyine pojistitel pinéni veeing D

Chinek VL.
Vyie o zpihsoh pluceni pojlstntho

Raéni pojising &inf:

1, Pajiléni odpoyidnosti 2 Ikodu - profesnt atlpoyidnost

Pojistnd oo s 30,000, K&

2. Pofiitini odpovednusti ra Fkody - obecrd prermat
Pofismeé ... P e N S L L -4400.- K¢
Colkavé pojistné & SR.A00, K&
2. Pujising se povaduje & zoplacend okomaikem gbipsdni phisiutne ¢dsiky poj isingho na (el pojistilele, je-li placena
prosttednictvim peat2niing istave.
3. ZpOscb saplaceni pujisineha
Pojisind je pojisingm beuym. Pajisiné za rotni pojisiné ubdoebi Sini 58.400,-K2 o je splaind v iiplnd vidi b dan
16.10.2009
v pisledujicich pojisingch lelech bude pojistné 2 rotal pojistod abdobi splutné vidy v dpiné vyai k datu 5,10
4, Pojisiné bude pluceno prostreduicivim pendznito Gstovu na ieet pojistitele & 20388 (031812600 pod variabilnim
symbolem 0012193453 (Eislo pojisiné smiouvy).
Clanek V1L,
Zaydrednd vstanovenf
i Pojistnd doba

Pojistini s¢ sjednivd na dolin jediahio roky,
Pojistani uahyva deinnnsti dne; S.10.200%
Pajistdni se sjednavd Jo: 1102011

Pojibini se prodiuduje vidy na dulsi rok, pokud pogistik nebo pujistatel nesd2ll plsemnd druhéntu bieastulkn
smlupvy, nejméng 6 ydni pred uplynutin pojisinéha roku, 7¢ aa Jalghn pojisieni i zjem

-9 .
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C sl poalnlinlelsha pojidravuis,
[ TRARNTEN)

Pojistitel ned o hvn v souvislesti se zménzimi padminek razhoduel pra stisuvenl virbe pojisinghy up avit nove vpel
tetného pajizicka na dalyi pojistné abulohi Pejisiiiel jo povinen nove stunoveron vysi po)isieih sdédic pajistaikuvi
nejpozedji we Ihite dvs meslee pred splanosti pojisliého za pojistné sbdabl, ve kierém se mi sd3e pajisingho
aenil. Pokud pojistnik s& 2ménou viike pjistnéhe nesculilaal, mvsl s+8j nosouhlas uplatil pisemné do | misice
ade die, kdy se o navrinvang zméng vike pojistneho dazvédel, V 1omeo pEipadé pajistent zanlkne uplyrutim
pujisindhn obdabf, nu kler? byla pujisted zaplacens, Pojiclile] je povinen informoevat pajisinfa ve sdéleni o amias
vyhe bainiho pojisiného wa ndsledek ziniku pajisignl uplynutim pojisséle oldobi

Privini viahy vzniklé 2 pojisieni dle Lo pojistné sinlouvy seridi ceshymi pravolmi predpisy a pripading spory
¢ 1kchita privvnich virahl vanikld vozhadujt 2eské soudy.

Mojistud smlouva by bu vypracovine ve 4 sejnopiseeh, pojisinik abdrzi | vyhotovend , pajitvovoci.agent obdi®i |
vyhateveni 4 puiistitel gi popechii 2 vybiatoveni. Talo pojistnd stlowva obsahuje 3 sian a 2 pEitohy.

Prunlisent simduvnich siran:

uy Pojpistnik  prohloduje. 2e pred uzavfenim tdin pujising smlovvy byl sczndmen sobsshem pojistnych
padminzk, tyto prevzul, a déle | 8¢ mu byly vzndmeay infarmace o pojistitsti v ipzsahe plainyeh nstanyvent
§ 66 odst U zdkana a pojising smiouve .

b) Rmbtuvni shrany pojising smlouvy prollatugl, 2 s obsell e pojising smiouvy, vitobeenych a
doplikevseh pojistoyeh podminek, jskoz i viech piilol pojismé smluuvy, pied jejlm podpisem pFetely, e
j& Jim jasng @ srozemitging, & %& s nlm u 5 nimi bez vybrad souhlasl Na diikez 10ho pfipajuji nide své
podpisy

Priely pojistaé smlauvy:

1. Vipis 2 OR {2L) pojisi2athoipajisintks. PHsfutné doklady o profesnf zpbsobilast
2. VPP 8 DPP die Lekl pujising smlouvy

¥ Hradci Kodlovd dne  2,10.2009

o Cesko PG ICTAkGe AT
Ivana Kuderowil
shangderka korpording

V ilsadei Krilovd dne 2,10 2009 Gemeomes
JIKA - (2 sro
ing. Jir Slansky

jednitiel spoletnosti
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