
 
 

 
 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: 

 
Revitalizace zahrad u škol na území  

městského obvodu Pardubice III                                  
 

 
 
ZADAVATEL: 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic 

 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 347204 

 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
Název:              CPV 
Služby vysazování a údržby zelených ploch    77310000-6       

 
    
Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny.     
  
   

I. Předmět plnění veřejné zakázky a technické podmínky     

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je ošetření a doplnění zeleně zahrad v areálu MŠ Erno Košťála, MŠ 
Rumunská, MŠ Luďka Matury, ZŠ Erno Košťála Dubina, ZŠ Pod Zahradami Studánka a opatření na podporu 
biologické rozmanitosti ve Studáneckém lese v Pardubicích s preferencí druhové skladby, posilující diverzitu 
sídelních biotopů.  
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Předmět veřejné zakázky řeší obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí a napomáhá ke zlepšení 
kvality života nejmladší generace člověka v urbanizované krajině. 
Projektová dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace, na zvolených plochách řeší: 

• Ošetření stávajících dřevin 

• Novou výsadbu dřevin 

• Související práce spojené s celkovou revitalizací zeleně v rámci řešených ploch (drobné terénní úpravy, 
likvidace náletových dřevin a pařezů, obnovu trávníků) 

• Výukové aspekty, směřující k poznávání běžných i méně obvyklých druhů dřevin 
 
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace zahrad u škol 
na území Městského obvodu Pardubice III“ (dále jen PD), zpracovanou v srpnu 2011 projekční firmou 
ENVICONS, s.r.o. Pardubice.  Projektová dokumentace na zvolených plochách řeší: 

• Ošetření stávajících dřevin 

• Novou výsadbu dřevin 

• Související práce spojené s celkovou revitalizací zeleně v rámci řešených ploch (drobné terénní úpravy, 
likvidace náletových dřevin a pařezů, obnovu trávníků) 

• Výukové aspekty, směřující k poznávání běžných i méně obvyklých druhů dřevin 
 
Součástí díla „Revitalizace zahrad u škol na území Městského obvodu Pardubice III“ jsou všechny nezbytné 
práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s 
příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy. 
Technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace – viz 
příloha č. 3. 
 
 

II. Obchodní podmínky     

 
Obchodní podmínky jsou zahrnuty v  návrhu obchodní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace – 
viz příloha č. 3. Uchazeč v návrhu obchodní smlouvy doplní pouze barevně zvýrazněné údaje. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění obchodní smlouvy. 
 

 
III. Požadavky na varianty nabídek 
 
Zadavatel vylučuje variantní řešení. 

 
 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky tj. veškeré 
práce, dodávky, činnosti a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci prací. 
 
Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady na včasné zhotovení kompletního díla (uchazeč předloží 
v nabídce ocenění jednotlivých položek dle přiloženého výkazu výměr) a bude uvedena v tomto členění: 
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      Realizace revitalizace zahrad: 

1/Revitalizace zahrady MŠ, ul. E. Košťála       Kč 
2/Revitalizace zahrady MŠ Korálek, ul. Rumunská     Kč 
3/Revitalizace zahrady MŠ Srdíčko, ul. Luďka Matury     Kč 
4/Revitalizace zahrady ZŠ Dubina, ul. Erno Košťála     Kč 
5/Revitalizace zahrady ZŠ Studánka, ul. Pod Zahradami    Kč 
6/Studánecký les         Kč 
7/Vedlejší a ostatní náklady        Kč 
Cena celkem bez DPH                Kč 
DPH 21%               Kč 
Cena celkem včetně DPH             Kč 

 
Požadavkem zadavatele je ocenění všech položek výkazu výměr částkou vyšší než 0,--Kč. 
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v příloze – v položkovém výkazu výměr. 
V případě, že uchazeč neocení některou z položek v rozporu s tímto ustanovením, případně uvede 
nulovou hodnotu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění podmínek stanovených 
zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

 
 

V. Způsob hodnocení nabídek  

 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny. 

 
 

VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 
1. identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, 

telefonické, faxové a e-mailové spojení) 
 
2. prokázání splnění kvalifikace dodavatele → požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil 

zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek - v čl. 
III.2) Podmínky účasti. 

 
3. uvedení výše nabídkové ceny (viz. čl. IV. zadávací dokumentace) 

Součástí nabídky bude oceněný nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). 
Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného 
použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti 
tento standart nesnižují. 

 
4. součástí nabídky musí být rovněž: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 



 
 

Strana 4 (celkem 6) 
 

 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 
Pokud by dodavatel z jakéhokoli důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů dle písmene a) 
nebo b) sestavit (podle typu právnické osoby, fyzická osoba, školská právnická osoba, která má jako 
statutární orgán pouze zaměstnance, občanská sdružení nadace a jiné varianty) je dodavatel povinen 
uvést v obou případech negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně uvedení důvodů.  

 
5. návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za dodavatele (doplněný jen o barevně zvýrazněné údaje v návrhu smlouvy) 
 
PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MÍST PLNĚNÍ  se uskuteční dne 17. 7. 2013 se začátkem prohlídky v 13:00 hod. 
Sraz účastníků prohlídky bude u hlavního vstupu do Mateřské školy Korálek, ul. Rumunská č.p. 90, 
Pardubice. 
Prohlídku zajistí technik odboru majetku a investic MmP-  Ing. Jiří Hušek, tel. 466 859405; 736519049. 

  Organizovaná prohlídka se nekoná pro místo plnění -Studánecký les, k. ú. Studánka. Místo je volně 
       přístupné.   

 
6. Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které 

má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, tj. uvést podíl vlastních prací a prací případných 
subdodavatelů pro tuto zakázku. Součástí nabídky dodavatele budou- identifikační údaje každého 
subdodavatele a věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky konkrétním subdodavatelem. 

 

 

VII. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 
a) Termín zahájení díla: předpoklad cca říjen 2013 

 
Objednatel předá Dodavateli místa prací, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této 
Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Dodavatel je povinen místa 
prací v uvedeném termínu převzít. 
 
Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: 
do 6 kalendářních měsíců od předání místa prací dodavateli.  
 

b)  Záruka: 
Objednatel požaduje záruku na dílo v trvání minimálně 24 měsíců. S výjimkou dodávek, pro které 
jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. 
 

c) V souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona bude dodavatel, s nímž bude uzavřená smlouva, 

povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických), ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od 

splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
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přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 

subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky.  

V případě, že dodavatel v rámci realizace díla nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace díla 
využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak bude dodavatel povinen 
předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné 
prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. 
 

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 

dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 

d) Dodavatel bude povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez 

ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. 

Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele, je povinen dodavatel předat zadavateli na základě jeho vyžádání bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti zadavatele. 

e) Požadavkem poskytovatele dotace je předložení seznamu všech subdodavatelů dodavatele veřejné 

zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové 

ceny této zakázky) a to ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. 3. Následujícího 

kalendářního roku v případě, že plnění přesahuje 1 rok.  

Pro splnění výše uvedené podmínky bude dodavatel povinen předložit zástupci zadavatele (ve 

věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. 

následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech 

subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez 

ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu 

čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

f) Pojistná smlouva 
Požadavkem zadavatele je, aby vítězný dodavatel měl k datu podpisu smlouvy o dílo uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem (vítězným dodavatelem) objednateli (zadavateli) či třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 2 milióny Kč. Kopie pojistné smlouvy nebo kopie 

pojistného certifikátu bude tvořit přílohu smlouvy s vítězným dodavatelem. 
  

VIII.  Podání nabídky 
 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
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MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK  
Nabídka musí být doručena nejpozději do 16. 8. 2013 do 9:30 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) 
na odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na 
adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic, 
Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a 
hodiny.   
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16. 8. 2013 v 9:30 hodin v zasedací místnosti Rady města 
Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro). 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise (popř. jejich 
náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče). 

          

 

 

 

 

Ing. Jiří Čáň 

vedoucí odboru  

odbor majetku a investic 

v z. Ing. Karolína Vopršalová 

 
 
 
 
 
  

Přílohy zadávací dokumentace: 
1) Projektová dokumentace „Revitalizace zahrad u škol na území Městského obvodu Pardubice III“, 

zpracovaná v roce 2011 projekční firmou ENVICONS, s.r.o. Pardubice ( .pdf) 
2) Výkaz výměr v el. verzi (.xls) 
3) Návrh smlouvy o dílo (.pdf) 
4) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (.doc) 
 

Zpracovala: Eva Radová, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení veřejných zakázek 
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SMLOUVA O DÍLO č. ZR/009/2013 

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku 

( dále jen obchodní zákoník ) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: doplní zadavatel před uzavření smlouvy 

Tel: doplní zadavatel před uzavření smlouvy e-mail: doplní zadavatel před uzavření smlouvy 
                     
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 

Zhotovitel:  
Se sídlem:                               
 
 
Zastoupený ve věcech smluvních:   
                                                       
Zastoupený ve věcech technických:   
Tel:     , e-mail   
IČ:     DIČ:   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem   v          , oddíl     vložka  
bankovní spojení:      
číslo účtu:               
(dále jen zhotovitel) 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena  DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení  (dále jen 
DÍLO) 

 
 REVITALIZACE ZAHRAD U ŠKOL NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
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Předmětem smlouvy o dílo je poskytnutí služeb a dodávek ošetření a doplnění zeleně zahrad v areálu 
MŠ Erno Košťála, MŠ Rumunská, MŠ Luďka Matury, ZŠ Erno Košťála Dubina a ZŠ Pod Zahradami 
Studánka a opatření na podporu biologické rozmanitosti ve Studáneckém lese v Pardubicích s 
preferencí druhové skladby, posilující diverzitu sídelních biotopů.  
Předmět DÍLA řeší obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí a napomáhá ke zlepšení kvality 
života nejmladší generace člověka v urbanizované krajině. 
 
Zakládání a údržba zeleně budou probíhat převážně v oplocených areálech školních zahrad.  
Program ekologické výchovy mimoto zahrnuje plochy Studáneckého lesa v části vymezené okrajem 
zástavby v Pardubicích – místní části Dubina a Slovany a komunikací spojující Slovany a Spojil. 
Veškeré dotčené plochy jsou v majetku objednatele. 
 
Předmětem DÍLA je komplexní řešení úprav zahrad ve všech výše uvedených objektech, a to se 
zaměřením především na : 

• Ekologickou výchovu dětí, vycházející z podnětů zástupců jednotlivých zařízení  

• Rozšíření sortimentu dřevin se zaměřením na běžné i méně známé ovocné dřeviny a dřeviny 
zajímavé z hlediska výuky 

• Umístění zajímavých objektů z přírodního materiálu (vrbová chýše, bludiště) 

• Vyřešení vstupních a reprezentačních ploch u jednotlivých objektů 

• Posílení izolační obvodové zeleně v místech navazujících komunikací a parkovišť 

• Posílení biologické rozmanitosti řešeného území 

• Ošetření dřevin zejména se zaměřením na zajištění provozní bezpečnosti stromů 

• Nekonfliktnost s dalšími zájmy v řešeném území 
 

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace zahrad u škol na 
území Městského obvodu Pardubice III“ (dále jen PD), zpracovanou v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o. 
Pardubice, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA a která je blíže specifikována v odst. 3 
tohoto čl. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.  
 
Projektová dokumentace na zvolených plochách řeší: 

• Ošetření stávajících dřevin 

• Novou výsadbu dřevin 

• Související práce spojené s celkovou revitalizací zeleně v rámci řešených ploch (drobné terénní 
úpravy, likvidace náletových dřevin a pařezů, obnovu trávníků) 

• Výukové aspekty, směřující k poznávání běžných i méně obvyklých druhů dřevin 
 

 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování z 

fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), prioritní osa 6 – 

Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace urbanizované 

krajiny. 

Zhotovitel se zavazuje při zhotovování DÍLA tuto skutečnost zohlednit. 
 
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  
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Součástí DÍLA dále je:   

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených realizací DÍLA; 

b) odvoz a skládkovné přebytečného materiálu (zeminy) na řízenou skládku; 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního k  řádnému provedení DÍLA; 

d) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v 
datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech .doc a .xls.); 

e) účast na pravidelných kontrolních dnech; 

f) Odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

g)  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

h) provedení přejímky jednotlivých míst realizace DÍLA;  

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou 
vyhotoveních; 

j) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro poskytnutí dotace včetně  podmínek 
vyplývajících z Grafického manuálu publicity Operačního programu Životní prostředí. 

 
Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném 
místě v místech realizace DÍLA 3 stálé informační tabule. Umístění informačních tabulí budou určena 
objednatelem nejpozději do 1 kalendářního měsíce od zahájení prací.  
Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém 
manuálu publicity OPŽP. Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách OPŽP: 
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-publicity-pro-opzp/. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč 
a veškeré sankce, které by byly z důvodu porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

        
3.   DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- projektové dokumentace „Revitalizace zahrad u škol na území Městského obvodu Pardubice III“, 
zpracované v roce 2011 firmou ENVICONS, s.r.o. Pardubice včetně výkazů výměr. 
- Standardů péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy Řada A - Řez stromů – SPPK 
A02 002:2013 

  - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
       - dle cenové nabídky zhotovitele. 
 

DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 
se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.   
 

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s 
touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o 
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dílo.  
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 

zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů,  vypracování dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální 
podobě,  úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), ekologická likvidace odpadu apod.).  

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na realizaci DÍLA, prostředky a mechanizmy, 
veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, dopravu a přesuny.   

7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA, kdy taková úprava bude 
pro zhotovitele závazná.  

8. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. 

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele). 

11. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
 

II. Termín  a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                           

  
a) Termín zahájení DÍLA : předpoklad cca říjen 2013                                          

 
DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání místa plnění zhotoviteli. K převzetí místa 
plnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván dle oddílu II. čl. I. odst. 1 této smlouvy, 
a to do 10 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místa prací v uvedeném termínu převzít.  
 
Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: 
do 6-ti kalendářních měsíců od předání místa prací zhotoviteli.  
 
 

2. Místa plnění předmětu smlouvy:  
                       Areál Mateřské školy, ul. Erno Košťála 991, Pardubice  
                       Areál Mateřské školy Korálek, ul. Rumunská 90, Pardubice  
                       Areál Mateřské školy Srdíčko, ul. Luďka Matury 653, Pardubice  
                       Areál Základní školy Dubina, ul. Erno Košťála 870, Pardubice  
                       Areál Základní školy Studánka, ul. Pod Zahradami 317, Pardubice 
                       Studánecký les, k. ú. Studánka   
3.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technické podmínky a ČSN  pro řádné provedení DÍLA. Doba a 
důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a 
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ČSN  zapsány do pracovního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem a 
bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech 
technických), který nejpozději do následujícího pracovního dne se písemně zápisem v pracovním 
deníku k této skutečnosti vyjádří.  Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento 
důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.   

4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – 
válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 
dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Při porušení této povinnosti 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co 
tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.   

5.  Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, služby, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  

 
1/Revitalizace zahrady MŠ, ul. E. Košťála       Kč 
2/Revitalizace zahrady MŠ Korálek, ul. Rumunská      Kč 
3/Revitalizace zahrady MŠ Srdíčko, ul. Luďka Matury      Kč 
4/Revitalizace zahrady ZŠ Dubina, ul. Erno Košťála      Kč 
5/Revitalizace zahrady ZŠ Studánka, ul. Pod Zahradami      Kč 
6/Studánecký les          Kč 
7)Vedlejší  a ostatní náklady         Kč 
Cena celkem bez DPH                 Kč 
DPH 21%                Kč 
Cena celkem včetně DPH              Kč 

 
(slovy: …………………………………………………………………………………………. korun českých včetně DPH) 
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2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl.I. 7, 8. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, 
není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení  budou u těchto položek stanoveny jako ceny obvyklé v místě a 
době plnění. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně 
práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve 
výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo 
na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení 
ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku  k SOD. 

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží  finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 
před zahájením prací. 

 
 

IV. Placení díla a fakturace 
 

1.    Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že financování ceny DÍLA  dle oddílu  I., čl.III této smlouvy bude realizováno měsíčně na 
základě faktur (daňových dokladů)  za každý  ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA a každé místo 
plnění samostatně, a to  tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami 
nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje 
v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného 
předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení všech dotčených míst prací. Faktury budou 
v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu 
skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude 
nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit  technickému zástupci objednatele 
soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a 
k odsouhlasení. 

2.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3.    Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA delším než 15 
kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

 
5.   Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí   DÍLA, případně zápisu o 

odstranění vad a nedodělků, jsou-li vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí DÍLA uvedeny, 
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vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU.  Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst provádění prací, 
případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30 ti 
kalendářních dní od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Případná změna rozsahu 
prací a jejich úhrada bude řešena v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo 
vystaveného v souladu s oddílem I, čl. I, odst. 9.,10.  

6.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména: 
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název 

projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 

- údaje pro daňové účely.  
 

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.  
 

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.6, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti  běží znovu 
ode dne prokazatelného doručení opravené  faktury objednateli. 

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.  
9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
 
 

Oddíl II.  
Realizace díla 

 

I. Odevzdání  a převzetí  místa prací 
 

1.  Místa prací budou zhotoviteli předána na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli místa prací bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místa prací 
v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místa prací v této lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je 
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objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na 
straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2.  O předání míst prací strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu. 
      Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem  míst realizace prací k provedení DÍLA, a tento je mu 

znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místa realizace prací, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí míst prací se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou míst prací.  

3.  Zhotovitel je povinen udržovat místa prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k 
maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP 
při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. Za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by v důsledku porušení těchto povinností byly vyměřeny 
příslušnými orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech realizace prací pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel  se zavazuje, že 
bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním 
prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, 
evidovat a následně zajistí ekologickou likvidaci tohoto odpadu. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší 
před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě  havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech provádění prací, upozornit na ně své pracovníky 
a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly. 

 
II. Kvalifikační podmínky 

 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 

realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO 
musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k 
určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění prací. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn ) a vyhláškami.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení dokladů 
o ekologické likvidaci odpadu dle  zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 
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III.  Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu přiměřeném 
jeho činnostem v rámci plnění předmětu DÍLA  se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí 
(OPŽP). 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického 
manuálu publicity OPŽP. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. 

4. Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že 
poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto 
si před zahájením výkopových prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými 
sondami. 

5. Práce na DÍLE budou probíhat za provozu škol. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné  práce  
v době stanovené dohodou s objednatelem a vedením škol. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení pracoviště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.  

7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa požadovaných energií nutných 
k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě realizace prací a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním 
DÍLA. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
realizace DÍLA tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem. 

10. Zhotovitel zajistí průběžný úklid okolních dotčených prostor míst realizace prací. V ochranných 
pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí 
být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--
Kč. 

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

12. Veškerý materiál určený k likvidaci je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele.  

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč.za prodlení. 
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14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí míst realizace prací, které provádí, Pracovní deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především 
tyto údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci DÍLA;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA;  
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.  

  
15. Pracovní deník musí být trvale přístupný v místě realizace prací. Originál Pracovního deníku je 

majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku 
končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami 
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy v 
Pracovním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

16. Zápisy do Pracovního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele za 
realizaci DÍLA vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo oprávněného zástupce zhotovitele ve věci realizace DÍLA může do 
pracovního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní 
správy. 

         Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele za realizaci DÍLA se zápisem, který učinil objednatel 
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do pracovního  deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

17. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, 
případně umožnit výkon autorského dozoru projektanta.  

18. Objednatel , autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděného DÍLA a má právo přístupu na místa prací, a to kdykoli. 

19. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do pracovního deníku. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný  zástupce objednatele. Na těchto kontrolních dnech budou řešeny i vazby na provoz 
škol. Tato omezení budou zapsána zápisem do pracovního deníku a zhotovitel je bude akceptovat 
bez nároku na finanční kompenzaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.   

21. Zhotovitel vyklidí místa provádění prací do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel v místech provádění prací ponechat 
pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,-Kč.   

22. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je  úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA  a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.   
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24. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu  zdraví osob v prostoru míst 
provádění prací, požární ochrany a za zachování pořádku v místech provádění prací. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

25. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány. 

26. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů  či 
povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly. 

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu 
podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor jednotlivých prací v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,-Kč.   

29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně  2 milióny Kč a jejíž kopie nebo kopie 
pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,--Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

       Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu realizace prací. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit 
na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny doklady požadované 
objednatelem.  
Bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o 
shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, kladných revizí, dále o ekologické 
likvidaci odpadu). 

31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele 
(ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP objednatelem. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

32. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od 
splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít 
formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
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V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako 
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

33. V případě, že zhotovitel v rámci realizace DÍLA nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace DÍLA 
využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen předložit 
zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti nebo v případě, že se toto prohlášení 
ukáže jako nepravdivé, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,--Kč. 

34. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

35. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu 
na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované 
seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je 
povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatele. V případě 
porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako 
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.  

36.  Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 
80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se 
na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). 
Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či  v případě, že údaje uvedené 
v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč.  

 
 

IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá jednotlivá místa provádění prací zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání 
a převzetí míst provádění prací sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí míst prací objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění DÍLA 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 
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7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v pracovním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v pracovním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu  až  po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 
pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen 
v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

8. Objednatel vykonává v místě realizace prací občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem 
a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do pracovního deníku. 

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného DÍLA, život nebo 
zdraví pracujících na DÍLE, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DĹA. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru  projektanta. 

   

V. Předání a převzetí díla   
 
1.    DÍLO je považováno za ukončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou , 

po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, bez vad a nedodělků 
a jeho předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, včetně všech požadovaných 
dokladů, přičemž povrch všech pozemků tvořících místa prací je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu. 

 V případě, že má DÍLO drobné vady, i  vady  nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO  
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. 

 
2.  K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce  objednatele pro 

předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :  Ing. Jiří Hušek – technik odd. investic a tech. správy MmP 
      za zhotovitele :   …………………….. 

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru objednatele, případně autorského dozoru  projektanta. 

4.   Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení  
(pokud není níže uvedeno jinak) : 

- dokumentaci skutečného provedení DíLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení DÍLA se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a  
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 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve 
formátech .doc a   .xls) 

        - doklady o kvalitě materiálů a původu a zdravotním stavu dodaných rostlin,  
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál pracovního deníku, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro  
zajištění řádného užívání DÍLA . 

5.  O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:    
- popis zhotovovaného DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,  

 -  seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě 
k jejich odstranění, 

- seznam  plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel   zhotoviteli 
neprovedl. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání  DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 
 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k  DÍLU přechází na objednatele v okamžiku provedení výsadby rostlin a u částí DÍLA, u 
nichž z logiky věci takto okamžik přechodu vlastnického práva určit nelze, jejich zaplacením.  
Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizených 
míst prací objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na jednotlivá místa prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 

 

II. Záruční lhůty 
 

1.  Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či odstranění vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem 
předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.  
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3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
       kterému jej objednatel objednal. 
4.   Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.   Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých      

termínech. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelem. Nebude-li taková lhůta sjednána, 
je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů, u rostlin pak v nejbližším  technologicky vhodném 
období. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z  ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po 
předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit  zhotoviteli přístup k provedení příslušných 
prací. 
 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  
ustanoveními obchodního zákoníku. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od 
písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů 
pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit  vady  
sám  nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na  náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby bezodkladně dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (např. doklad o původu a 
zdravotním stavu dodaných rostlin apod.).  

10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. U dodávných rostlin se záruka 
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nevztahuje na škody způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (škody vzniklé suchem 
nebo naopak přemokřením pozemku dlouhotrvajícími dešti, zimními holomrazy, extrémně nízkými 
zimními a extrémně vysokými letními teplotami, mechanickým poškozením rostlin sněhem a 
námrazou, popálením rostlinných pletiv zimním sluncem, poškozením výhonů předčasnými 
podzimními  a pozdními jarními mrazy apod.), dále na škody způsobené třetími osobami, živelnými 
pohromami,  vandalismem, chorobami a živočišnými škůdci.   

13. Dále se záruka nevztahuje na škody způsobené zanedbáním údržby nebo nevhodnou údržbou ze 
strany objednatele (nedostatečná nebo naopak neúměrně vysoká zálivka, nedostatečné 
odplevelování, poškození neodborným řezem, nesprávnou aplikací agrochemikáliíí a hnojiv apod.)  

14. Na každou reklamovanou vadu se pohlíží jako na vadu, za kterou zhotovitel zodpovídá, dokud 
zhotovitel neprokáže opak. V případě sporu o povahu vady, bude vypracován znalecký posudek na 
náklady strany, jejíž tvrzení se ukáže jako nepravdivé. 

15. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s 
tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním 
vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

16. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 
 

Oddíl IV. 
 

I. Sankce 
 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jejich řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku  II.1. 
této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny DÍLA za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této 
smlouvy o dílo. 

2. V případě  prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v  dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou 
reklamovanou vadu. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu  ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním  reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. 
III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
reklamovanou  vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

8. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou. 
9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 
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III. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních  povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných 
termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn 
od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. 
a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a vysazených rostlin. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li  k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.   Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem  
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

6.   Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 
 
 

IV. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací DÍLA po dobu 3 
let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží 
protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na 
internetových stránkách Státního fondu životního prostředí. 

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

4. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona 
č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel. 

5. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o DÍLO přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  
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7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   
 
Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový  výkaz výměr) 
Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu  
                     (předloží zhotovitel před   uzavřením smlouvy) 

       Příloha č.3 : prohlášení objednatele 
 
     
 
 
  V Pardubicích dne      V………………….…… dne:   
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele              za zhotovitele 

               Ing. Jiří Čáň                              ……………………. 
     vedoucí odboru majetku a investic  
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 Příloha č. 3 

 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 
 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
                      Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                 
                      
Zhotovitel:  …………………………. 
  se sídlem …………………………. 
  …………………………. 
  Bankovní spojení:  
  Číslo účtu:   

IČ:   
DIČ:  

                    

 
Vymezení předmětu prací : 
 

- poskytnutí služeb a dodávek ošetření a doplnění zeleně zahrad škol 
 

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  
 
 
Smlouva SoD č. ZR/009/2013  ze dne  
 
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  

 
……………………………………………..               

 
                              Ing. Jiří Čáň                                                         
                        vedoucí odboru majetku a investic 
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